II/386 Chudčice – Veverská Bítýška

Průvodní zpráva
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„II/386 Chudčice – Veverská Bítýška“
Stavba:


II/386 Chudčice – Veverská Bítýška
Investor:

Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 





Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje





Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Místo stavby:
silnice II/386 v úseku Chudčice – Veverská Bítýška
   
Km 9,680 – 10,870
Povrch silnice II/386 je narušen korozí a vykazuje ztrátu pojiva v obrusné vrstvě. Povrch je rovněž nehomogenní vlivem opakovaného provádění četných vysprávek lokálními nátěry a tryskovou metodou. Při vizuální prohlídce nebyly zjištěny trvalé deformace   ani znatelné konstrukční poruchy, podloží komunikace je stabilní s dobrou únosností. V místě znatelného rozpadu obrusné vrstvy (v km 0,110 – 0,150) bude provedena lokální sanace.
Úsek silnice II/386 v  km 9,680 – 10,870 je navržen k provedení souvislé údržby. Na tomto úseku bude v celé ploše provedeno srovnávací frézování v tl. do 20 mm za účelem odstranění nesourodých vysprávek a provedení srovnání příčného profilu. V km (staničení stavby) 0,110 – 0,150 bude v celé šířce vozovky provedena lokální sanace -   frézování v tl. 50 mm, spojovací postřik, výplň z ACO 11+ v tl. 50 mm. Celková plocha této sanace činí 260,00 m2. 
Na úseku opravy se nachází třípólový most přes začátek Brněnské přehrady ev.č. 386-005. U jeho povrchových závěrů bude provedeno jemné frézování (broušení) na tl. 20 mm pro plynulé napojení vrstev mikrokoberce na tyto závěry. 
V případě zastižení drobných poruch po odfrézování budou tyto opraveny tryskovou metodou (turbo) v množství max. 7,00 t zpracované směsi. Položka bude fakturována dle skutečnosti.  
Po aplikaci spojovacího postřiku bude položen dvouvrstvý emulzní mikrokoberec frakce kameniva 0/8 – 0/8 v celkové ploše 9.898 m2.  
Po dokončení pokládky mikrokoberce bude provedeno vodorovné dopravní značení barvou - vodicí proužky V4 š. 0,25 m, středová dělicí čára V1 š. 0,125 m a označení autobusových zastávek V11a – 2x.  

Organizace provozu:

Stavební práce budou probíhat za nepřerušeného silničního provozu po polovinách, provoz bude řízen semaforovou soupravou, popř. operativně pomocí živé síly a vysílaček. 
V Blansku 13.4.2021 




Ing. Miloš  B a ž a n t
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