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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba se realizuje na pozemcích charakteru dopravní infrastruktura, veřejná prostranství  
a vodní toky. Jsou realizovány zásahy do pozemků soukromých vlastníků.  

Umístění stavby je dáno současnou polohou objektu mostu a překlenované překážky.  

Jedná se o stavební úpravu stávajícího mostního objektu na silnici III/37926 přes tok 
Drnůvka. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Stavba mostu se nachází na ploše pro silniční dopravu, vodní ploše a ploše veřejného 
prostranství. Stavba tedy je v souladu s platným územním plánem. 

c) Povolení výjimek z obecných požadavků na využívání území 

Nejsou. 

d) Závazná stanoviska dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena v části „E.1 Doklady“ stupně DUSP. 

Podmínky závazných stanovisek jsou zohledněny ve všech částech dokumentace. 

e) Geologická charakteristika 

Průzkumy nebyly vzhledem k rozsahu stavby provedeny. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V rámci vypracování projektové dokumentace byly zpracovány tyto průzkumy:  
- Polohopisné a výškopisné zaměření území – IGH-geodetická kancelář, 

Miroslav Hrbáč, 06/2019  

- Digitální katastrální mapa – 06/2019  

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Místo stavby se nenachází v oblasti, jež by byla nějak chráněná. 

Most ev.č. 37926-1 není zapsán na státním seznamu nemovitých památek. 

V okolí mostu se nachází několik inženýrské sítě – podzemní sdělovací metalický kabel, 
podzemní sdělovací optický kabel (CETIN), nadzemní vedení NN (E.ON), vodovod  

a kanalizace (Vak Vyškov), plynovod středotlaký (GasNet) a veřejné osvětlení (Obec Drnovice). 

Sdělovací kabely vedou rovnoběžně s mostem na výtokové straně u ocelové lávky. Kabel NN vede 

souběžně s osou komunikace na výtokové straně mostu. Stavbou bude dotčeno veřejné osvětlení, 
které bude při opravě provedeno chráničkou v římse, při stavbě bude kabel VO vyvěšen a ochráněn 
před poškozením. Vodovod na výtokové straně bude pravděpodobně opraven na náklady správce, 
tedy Vak Vyškov. Je nutné informovat správce o termínu opravy mostu s dostatečným předstihem, 
a to na nutnost zajištění projektové a stavební přípravy. Bude přeložen sloup NN – řešeno v rámci 
SO 451. Před započetím stavebních prací musí být všechny sítě řádně vytýčeny a musí být 
dodrženo jejich ochranné pásmo. Je nutné postupovat v souladu s podmínkami správců 
inženýrských sítí a ostatních správců nebo vlastníků dotčených organizací nebo fyzických osob. 



B – Souhrnná technická zpráva  III/37926 Drnovice, most ev.č. 37926-1, PDPS 

    Strana 3 

 

 
Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno 

kancelář: Slavíčkova 1a, 638 00 Brno, ' 6 545 222 037,  � info@rusar.cz 

Oznámit zahájení realizace opravy mostu dotčeným organizacím písemně s minimálně s týdenním 
předstihem (pokud ve vyjádření není stanovena jiná lhůta). 

Ochranná pásma inženýrských sítí obecně: 

Elektrické vedení 

Pro vymezení ochranného pásma NN platí zákon č. 458/2000 Sb. §46. Ochranné pásmo 
nadzemního vedení je souvislý prostor, vymezený rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti, měřené kolmo na vedení. 

Nadzemní vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV (pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994) 

10,0 m- u venkovního vedení 

10,0 m- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně 1 kV a menší  
než 52 kV 

Nadzemní vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV (pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995) 

7 m – vodiče bez izolace 

2 m – vodiče s izolací 

1 m – závěsná kabelová vedení 

Nadzemní vedení o napětí nad 35 kV (měřeno od krajního vodiče) 
12 m – napětí od 35 kV do 110 kV 

15 m – napětí od 110 kV do 220 kV 

20 m – napětí od 220 kV do 400 kV 

30 m – napětí nad 400 kV 

Podzemní vedení 

1 m – napětí do 110 kV 

3 m – napětí nad 110 kV 

Plynovodní zařízení 

Plynovodní potrubí je chráněno ochranným pásmem dle zákona 458/2000 Sb §68. U staveb 
pod úrovní terénu je nutno dodržet tato ochranná pásma na obě strany vedení: 

1 m – plynovod do 4 bar v obci  

2 m – plynovod do 4 bar mimo obec 

2 m – plynovod 4-40 bar 

4 m – plynovod nad 40 bar 

V případě použití těžké techniky v ochranném pásmu, musí být STL plynovod překryt 
silničními panely. 

Telekomunikační vedení 

Telekomunikační sítě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 127/2005 Sb. §102. 
U staveb pod úrovní terénu je nutno dodržet ochranné pásmo 1,0 m. 
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Ochranná vodovodních řadů a kanalizačních stok 

Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb. §23. 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí  
nebo kanalizační stoky na každou stranu. 

1,5 m – vodovody a kanalizace do Ø 500 mm 

2,5 m – vodovody a kanalizace nad Ø 500 mm 

U vodovodů nebo kanalizací Ø nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m  
pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Ochranná pásma silnic 

Ochranná pásma silnic, dálnic a místních komunikací jsou popsána zákonem č.13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, § 30, platí pro dálnice, silnice a místní komunikace; mimo souvislé 
zastavění obcí. Rozumí se tím prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50 m  
a ve vzdálenosti 100 m / resp. 50 m / resp. 15 m od osy nebo přilehlého jízdního pásu - pro dálnice 
/ silnice I. třídy a místní komunikace I. tř. / silnice II. a III. tř. a místní komunikace II. tř. 

Ochranná pásma drah 

Ochranná pásma drah jsou popsána zákonem č.266/1994 Sb., o drahách, § 8. Ochranné 
pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy,  jehož hranice jsou  vymezeny svislou plochou 

vedenou: 

- u dráhy celostátní a regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však  
ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy 

- u vlečky 30 m od osy krajní koleje 

- u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního 
trolejového drátu. 

Ostatní ochranná pásma 

V této zájmové oblasti nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle §17, §18 
zákona o vodách č. 254/2001 Sb. 

V průběhu stavby budou dodržovány podmínky dané příslušným odborem ŽP. 

Národní kulturní památky a jejich soubory nebudou stavbou dotčeny. 

Kopie plného znění všech vyjádření a dokladů zde uvedených i neuvedených 
vztahujících se k této stavbě jsou přiloženy v příloze E.1. – Doklady a tímto tvoří 

nedílnou součást projektové dokumentace. Zhotovitel a všichni zúčastnění 
realizace jsou povinni se s nimi seznámit a řídit se jimi. 

h) Poloha vhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Most se nachází v záplavovém území toku Drnůvka. 

Poddolovaná území se v místě stavby nenachází. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Jedná se o stavební úpravu stávajícího objektu mostu. Konstrukce je navržena tak, 
respektuje stávající tok Drnůvky. Stavební úpravou se řeší špatný stav stávajícího mostního 
objektu. 
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Most bude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Mírným zvýšením nivelety místní 
komunikace budou pozměněny nájezdové poměry u přilehlých sjezdů – je řešenou v objektu  

SO 201.1 – Sjezdy a chodníky.  Odtokové poměry na území stavby se zlepší rekonstrukcí 
stávajícího silničního mostu. Není nutná ochrana okolí stavby. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na stávajícím mostě bude provedena rekonstrukce, která bude spočívat v provedení nové 
nosné konstrukce a mostního svršku, zřízením nových říms na přilehlých opěrných zídkách  
a úpravou přilehlých sjezdů. Kácení dřevin není nutné. 

k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Na stavbě se nevyskytují pozemky pod ochranou zemědělského půdního fondu. 

Nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa. 

l) Územně technické podmínky 

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu bude zachováno v plné míře. 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá vazbu na jiné stavby. 

Vyvolanými investicemi jsou přeložky inženýrských sítí – viz bod 2.6. 

n) Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje a provádí (podle KN) 

Stavba bude trvale umístěna na těchto pozemcích: 1650/11, 1637/6, 1637/1, 1149/1, 

1149/16, 1644/3, 1838, 1644/2, 69, 1644/1 

o) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo (podle KN) 

Během stavebního záměru není uvažováno se vznikem ochranných, či bezpečnostních 
pásem. 

p) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebude geotechnický monitoring prováděn.  

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o stavební úpravu stávajícího objektu mostu. Stávající most je ve špatném 
technickém stavu a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. Most se nachází  
na silnici III/37926. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o mostní objekt na silnici III/37926. 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. Pouze přechodné dopravní opatření – SO 901 je dočasná stavba. 

d) Povolení výjimek z technických požadavků 

Nejsou žádná povolení výjimek z technických požadavků na stavby, ani technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ani souhlas s odchylným řešením 
z platných předpisů a norem. 

e) Závazná stanoviska dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena v části „E.1 Doklady“. Podmínky 
závazných stanovisek jsou zohledněny ve všech částech dokumentace. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněná podle jiných právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby 

Zastavěná plocha / obestavěný prostor – měřeno šířkově 1,0 m za patu násypu či hranu 
zářezu nebo příkopu x délka úpravy – průměrná šířka 9,2 m x dl. 50 m = 460 m

2
. 

Užitná plocha – volná šířka x délka úpravy – 9,0 m x dl. 50 m = 450 m
2
. 

Silniční provoz zůstane zachován dle stávajícího rozsahu, provedením této stavby nedojde 
k výraznému ovlivnění intenzity provozu. Dle sčítání dopravy z roku 2016 je v tomto úseku 
průměrná denní intenzita všech vozidel 211 voz./hod a těžkých nákladních vozidel 42 voz./hod. 

Výhledová intenzita dopravy není známa. 

h) Základní technické parametry stavby 

Návrhová rychlost – 50 km/h. 

Šířkové uspořádání – volná šířka 9,0 m, šířka mezi obrubami 7,0 m, šířka chodníku 1,5 m. 

Intenzita dopravy – viz předchozí bod g). 

Technologie a zařízení – stavba nedisponuje žádnými technologiemi a zařízeními. 

i) Základní předpoklady výstavby 

Investor předpokládá provedení opravy v roce 2021 či 2022.   

Oprava mostu bude z technologického hlediska prováděna za úplného vyloučení provozu. 
Délka opravy mostu je odhadována na 6 měsíců. Po dobu úplné uzavírky mostu bude doprava 
vedena po objízdné trase. Přechodné dopravní značení na dobu stavby je řešeno ve stavebním 
objektu SO 901 – Dopravní inženýrské opatření. Po dokončení opravy mostu budou odstraněna 
všechna dočasná dopravní značení. Je třeba mít na zřeteli, že dopravní omezení budou vyvolávat 
dopravní komplikace. Proto je třeba zkrátit dobu dopravních omezení na minimum. Z nutnosti 

provádění technologicky náročných prací v klimaticky příznivých obdobích doporučujeme stavbu 
provádět v období mezi měsíci březen až listopad. Skutečný časový harmonogram stavby pak bude 
stanoven zhotovitelem dle jeho technologických možností. Harmonogram opravy bude 

odsouhlasen investorem. 
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j) Základní požadavky na předčasné užívání a zkušební provoz 

Dokončovací práce mohou být prováděny za obnoveného provozu po mostě. Po dokončení 
opravy mostu budou odstraněna všechna dočasná dopravní značení. 

k) Orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu jsou odhadovány na cca 2 170 548,83 Kč bez DPH. 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 

Jelikož jde o novostavbu mostu, bylo zkoumáno urbanistické hledisko. Plán stavby nového 
mostu zapadá do urbanistických plánů obce Drnovice v této lokalitě. 

b) Architektonické řešení 

Vzhledem k umístění mostu bylo zvoleno odpovídající architektonické a výtvarné řešení – 

jednoduchý mostní objekt v přirozených barvách použitého materiálu – betonu. Zábradlí na mostě 
bude ocelové mostního typu se svislou výplní. 

2.3. Celkové stavebně technické řešení 

a) Celková koncepce 

Stávající most je ve špatném technickém stavu a již nesplňuje požadavky na bezpečný 
a plynulý provoz. Proto bude vybudována nová nosná konstrukce mostu, jenž bude mít dostatečné 
parametry na převedení silniční i pěší dopravy. 

Objekt SO 201 – Most – bude používán jako trvalý mostní objekt na silnici třetí třídy. 

Objekt SO 201.1 – Sjezdy a chodníky – budou používány jako trvalé objekty sjezdů  
a chodníků, které jsou přilehlé ke komunikaci III/37926. 

Objekt SO 901 – Dopravní inženýrské opatření – bude používáno pouze po dobu stavby 
jako dočasné. 

b) Celková bilance energií, tepla, teplé vody 

Stavba nemá nároky na energie ani teplo a teplou vodu. 

c) Celková spotřeba vody 

Stavba nemá nároky na vodu. Bude docházet pouze k čištění vozovek, chodníků, 

bezpečnostního vybavení prostřednictvím čistících vozidel s cisternou. 

d) Odpadové hospodářství 

Při provozu stavby bude vznikat tento odpadní materiál: 

Uvedené druhy odpadů zařazené podle vyhlášky MŽP v platném znění, kterou se stanoví 
Katalog odpadů……, které mohou vznikat na komunikacích a přilehlých plochách. 

 

Katalogové číslo Název druhu odpadu Kategorie Způsob nakládání 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad – tráva O Oprávněná firma 
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20 03 03 Uliční smetky O Oprávněná firma 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O Oprávněná firma 

e) Veřejné komunikační sítě 

Stavba neřeší výstavbu nové veřejné sítě komunikačních vedení. Stávající komunikační sítě 
nebudou stavbou dotčeny. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba splňuje podmínky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. o technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění a souvisejících předpisů. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost chodců a vozidel na mostě proti pádu z mostu je zajištěna v délce mostu 
záchytným zařízením – železobetonová monolitická obruba + ocelové mostní zábradlí. 

2.6. Základní technický popis stavebních objektů 

Stávající stav 

Mostní objekt je o jednom poli, opěry jsou z kamenného zdiva, založení je pravděpodobně 
plošné, nosná konstrukce tvořena železobetonovou trámovou deskou se 6-ti trámy prostě 
uloženými na opěrách. Osová vzdálenost trámů je 1,425 m. Římsa s chodníkem na vtokové straně 
je tvořena ocelovými nosníky, na nichž jsou příčně osazeny betonové prefabrikáty, povrch 
chodníku z betonové zámkové dlažby. Římsa na výtokové straně je železobetonová monolitická, 
patrně proarmovaná s nosnou konstrukcí. Vozovka je živičná, nadvýšená do výšky výtokové 
římsy. Oboustranné ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Vzhledem ke stavu  mostu, jeho 

stáří a rozsahu poruch bylo přistoupeno k přípravě projektové dokumentace řešící jeho stavební 
úpravu. Stavební úprava spočívá v odstranění stávající NK a zřízení nové. 

Objekt SO 201 - Most 

Pozemní komunikace  

Tento projekt předpokládá minimální úpravy vedení pozemní komunikace. Směrově bude 
zachováno přibližně stávající vedení. Osa komunikace je na mostě i mimo něj směrově v přímé.  

Výškově bude niveleta na mostě zvednuta o cca 50 mm, bude kopírovat podélný spád 
nosné konstrukce. Niveleta na začátku úpravy stoupá 0,81%, ve staničení 17,24-28,24 m stoupá 
0,51%, ve staničení 28,24-50,00  m klesá 0,65%. Lom výškového polygonu ve staničení 28,24 m je 
zaoblen  vrcholovým zakružovacím obloukem o poloměru R=1000 m. 

Šířkové uspořádání komunikace na mostě bude stejné jako na stávajícím mostu. Šířka mezi 
obrubami 7,00 m, volná šířka 9,00 m. Na předmostích šířkové uspořádání komunikace plynule 
přechází na stávající stav. Stávající šířka zpevnění komunikace  

na začátku úpravy činí 7,10 m a na konci úpravy 6,94 m. Na levé straně mostu bude zřízen 
chodník, chodník mimo most ze zámkové dlažby bude proveden tak, aby plynule navazoval  

na stávající stav. 

Příčný sklon na mostě konstantní střechovitý 2,5 %. Na předmostích se sklon plynule mění. 
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Na začátku i konci úseku bude nový stav plynule navazovat na stávající úseky komunikace. 
Délka úpravy komunikace je 50,00 m. Podrobně je pak výškové vedení komunikace zpracováno 
v příloze Podélný profil komunikace. 

Vozovka na předmostích bude provedena v nové skladbě. Nová skladba vozovky  
na předmostích bude skladby: obrusná vrstva z ACO 11+ PMB  tl. 40 mm, ložná vrstva z ACL 16+ 

PMB tl. 60 mm, podkladní vrstva z ACP 22+ PMB tl. 90 mm, ŠD tl. 200 mm, ŠD tl. 150 mm, 

celkem tedy 540 mm. Pouze ve staničení 0-10 m a 93-110 m bude vyfrézována obrusná a ložná 

vrstva v tl. 100 mm a bude aplikován spojovací postřik a položena obrusná vrstva z ACO 11+ 

PMB tl. 40 mm a ložná vrstva z ACO 11+ PMB tl. 60 mm.  

Odvodnění pozemní komunikace  

Odvodnění komunikace bude na mostě řešeno podélným spádem a příčným sklonem. 
Vozovka na mostě bude odvodněna dvojicí rigolových odvodňovačů 300/500 mm. Osazení 
odvodňovačů je vykresleno ve výkrese „Tvar nosné konstrukce“. Odvodňovače budou vyústěny  

do koryta potoka Drnůvka. Svody budou ukončeny min. 200 mm pod spodkem NK. Mimo most 

bude voda odvedena do uličních vpustí. V izolaci budou provedeny trubičky odvodnění izolace 

Mostní objekt 

Oprava se týká mostu ev.č. 37926-1. 

Šířkové uspořádání komunikace na mostě zůstane nezměněno. Šířka mezi obrubami bude 

činit 7,00 m. Volná šířka na mostě bude 9,00 m. Šířka pruhů 2x 3,5 m. Na mostě bude na vtokové 
straně chodník š. 1,50 m. Obruba bude lokálně výšky 150 mm, sklon 5:1. Na obou římsách bude 

osazeno odnímatelné ocelové mostní zábradlí z otevřených válcovaných profilů se svislou výplní, 
výška zábradlí 1,10 m. Výškově bude niveleta na mostě zvýšena o cca 50 mm. Niveleta na mostě 
konstantně stoupá 0,51 %. Příčný sklon konstantní střechovitý 2,5%. 

Navržená oprava řeší zejména výměnu nosné konstrukce, mostního svršku, zřízení nových 
úložných prahů a zřízení nových říms na opěrných zídkách. Rekonstrukce mostu bude obsahovat 

tyto zásahy: Odstranění mostního svršku a nosné konstrukce, odbourání části opěr. Zřízení nových 
úložných prahů a nosné konstrukce, položení hydroizolace a její přetažení na rub opěr, zřízení 
drenáže rubu opěr, zřízení podélných drenáží v úžlabí, instalace odvodňovačů izolace a vozovky, 
betonáž říms, položení vozovkových vrstev (ACO 11+PMB, ACL 16+PMB, MA 11 IV PMB), 

instalace zábradlí. 

Opěrné zídky 

Na vtokové straně budou zídky odbourány do stejné úrovně jako opěry a po výstavbě nosné 
konstrukce a říms opět dozděny.  

Na výtokové straně budou zídky částečně dozděny a odbourány v závislosti na navrženém 
tvaru říms, které budou na těchto zídkách zřízeny.     

Bezpečnostní zařízení 

Obruba bude výšky 150 mm, sklon 5:1, na výtokové římse bude obruba zkosena i na bocích 

tak, aby obruba navazovala i na obrubu říms na opěrných zdech. Na římsy bude osazeno 
odnímatelné ocelové mostní zábradlí se svislou výplní, zábradlí bude z otevřených válcovaných 
profilů.  

Dopravní značky a zařízení 

Po opravě bude na vozovku provedeno vodorovné dopravní značení – podélná čára 
přerušovaná. Nebude osazováno nové svislé dopravní značení. 
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Most bude označen tabulkami s evidenčním číslem. 

Most bude opatřen tabulkami s názvem přemosťované vodoteče. 

Po dobu opravy mostu bude osazeno dočasné dopravní značení. 

Objekt SO 201.1 – Sjezdy a chodníky 

Sjezdy  

Sjezd A 

Niveleta komunikace III/37926 v místě křížení sjezdu A s komunikací stoupá směrem 
k mostu ve sklonu 0,51 %. Podél kraje vozovky komunikace III/37926 bude vytvořen vrcholový 
kruhovým oblouk o poloměru R=15,00 m následně na něj navazuje údolnicový kruhový oblouk o 

poloměru R=15,00 m. Dále niveleta sjezdu stoupá ve sklonu 3,7 % a plynule navazuje na stávající 
stav. Šířka sjezdu je proměnná. 

Sjezd B 

Niveleta v místě křížení sjezdu B s komunikací je ve vrcholovém zakružovacím oblouku  
o poloměru R=1000 m. Podél kraje vozovky komunikace III/37926 budou osazeny silniční 
obrubníky s výškou obruby 0,05 m, které jsou součástí objektu SO 201 – Most. Niveleta sjezdu  

je tvořena klesáním ve sklonu16,06 % a vrcholovým kruhovým obloukem o poloměru R=30,00 m, 
dále niveleta klesá ve sklonu 9,23 % a navazuje na stávající stav. Šířka sjezdu je proměnná.  

Chodníky 

Chodníky mimo most budou opětovně doplněny a plynule napojeny na stávající stav. Dílka 
úpravy v předmostí u OP 1 bude 3,6 m a v předmostí u OP 2 v délce 3,67 m. Chodník bude mít 
povrch z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, dlažba bude ohraničena silničním a chodníkovým 
obrubníkem. Chodníkový obrubník bude mít výšku obruby 0,07 m. Dlažba bude uložena do 
podkladu ze štěrkodrti fr. 4/8 mm tl. 40 mm a podkladní vrstvy ze štěrkodrti tl. 150 mm, jenž bude 

pokračovat z vozovkové části. 

Odvodnění sjezdů  

Odvodnění sjezdů bude provedeno podélným spádem a příčným sklonem do stávajících 
uličních vpustí, které jsou vyústěny přes opěrné zdi do koryta toku.  

Bezpečnostní zařízení 

Obruba říms na zídkách bude výšky 150 mm, sklon 5:1. Na římsy bude osazeno 
odnímatelné ocelové mostní zábradlí se svislou výplní, zábradlí bude z otevřených válcovaných 
profilů.  

Dopravní značky a zařízení 

Po opravě budou  naproti sjezdům osazena dopravní zrcadla tak, aby rozhledová vzdálenost 
byla 35 m. 

Objekt SO 901 – Dopravní inženýrské opatření  

Bude používáno pouze po dobu stavby mostu jako dočasné. Stavba bude prováděna za 
celkové uzavírky silnice III/37926, a proto je navržena objízdná trasa. V intravilánu obce Drnovice 
budou vozidla využívat objízdnou trasu, která bude vedena po místní komunikaci. Tuto objízdnou 
trasu bude využívat také veřejná doprava. Ostatní vozidla budou navedena na objízdnou trasu 
vedenou po silnicích II/379, II430, III/4314 a III/37926. Konkrétně přes město Vyškov a obec 
Luleč.  
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2.7. Základní popis technických a technologických objektů 

Součástí stavby nejsou žádné technologické objekty. 

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení vychází ze zákona č. 133/1985 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 a požadavku zvláštních předpisů a normativních 
požadavků. 

Z hlediska požární bezpečnosti jsou posuzované stavební objekty bez požárního rizika. 

Navržené objekty budou splňovat následující požadavky: 

- Projekt vychází z požadavků ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní 
objekty. 

- Konstrukce vozovek a šířkové uspořádání komunikací (min. šířka mezi obrubami = 3,00 m) 

jsou navrženy tak, aby vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Z hlediska požární bezpečnosti 
jsou tak posuzované stavební objekty bez požárního rizika. 

- Druh stavby a použité stavební konstrukce vylučují, aby stavba podlehla požáru. 

Stavba není významnou zásahovou cestou ani příjezdovou komunikací umožňující pohyb 
hasičské a záchranářské techniky a také cestou evakuační. 

Součástí stavby nebudou žádná protipožární zařízení ani přístupové body s požární vodou.  

Po dobu provádění mostu bude zajištěn průjezd veškeré dopravy po objízdné trase, tedy i 

vozidel HZS. 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Jedná se o mostní objekt – nebudou spotřebovávány žádné energie při provozu, ani nebude 
zřizována tepelná ochrana. 

2.10. Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Mostní objekt – nejsou kladeny žádné požadavky.  

Ve stávajícím stavu i ve stavu výhledovém je dominantním zdrojem hluku provoz 
motorových vozidel na silnici III/37926.  

Hluková studie nebyla zpracována. Realizací stavebních úprav nedojde ke zhoršení hlukové 
zátěže chráněných prostor.  

Oprava a provozování silnice III/37926 nezpůsobí překračování hygienického limitu 
definovaného nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací. 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není zapotřebí budovat ochranu proti pronikání radonu z podloží. 
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b) Ochrana před bludnými proudy 

Ochrana bude prováděna dle platné TP 124. Stavba je zařazena do stupně č. 3 ochranných 
opatření. Bude prováděna primární a sekundární ochrana a konstrukční opatření. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Všechny konstrukční části, zejména nosné, jsou navrženy na dynamické zatížení od silniční 
dopravy. 

d) Ochrana před hlukem 

Po provedení stavby bude hluková zátěž oproti stávajícímu stavu zmenšena – provoz bude 

plynulejší, povrch vozovky bude hladký. 

Při provádění stavby dojde ke zvýšení hluku. Dodavatel stavebních prací je povinen 

používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje 
hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Bude respektováno nařízení vlády č. 272/2011 a jeho 
změny uvedené v zákoně 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Stavební práce budou probíhat pouze v rozmezí od 6 do 22 hodiny.  

e) Protipovodňová opatření 

Mostní objekt je navržen na průtok velké vody – v mostním otvoru bude proveden Q100 
s dostatečnou rezervou.  

Před provedením stavby zhotovitel vypracuje a nechá schválit „Povodňový a havarijní 
plán“, jež bude stanovovat podmínky realizace stavby. 

f) Ochrana před sesuvy půdy 

Při výkopech pro zřízení nových přechodových oblastí budou sklony svahů provedeny tak, 

aby nedocházelo k sesuvům půdy. 

g) Ochrana před poddolováním 

Nebude prováděna ochrana před vlivem poddolování. 

h) Ochrana před ostatními účinky 

Nebude prováděna žádná další ochrana proti jiným účinkům, např. výskytu metanu apod. 

2.12. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

i) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není. 

3. PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Nejsou nutné žádné napojení na technickou infrastrukturu. Budou pouze provedeny 

přeložky stávajících inženýrských sítí – viz bod 2.6 „Základní technický popis stavebních objektů“. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Na stavbě nejsou. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Jedná se o stavební úpravu objektu mostu v místě stávajícího na sil. III/37926 v místě 
křížení s tokem Drnůvka. 

Provedení předmětného záměru nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani veřejné 
zdraví. Záměr je situován v intravilánu obce Drnovice u Vyškova a je možno jej charakterizovat 
jako stavbu nevýrobní.  

Stavba dle §1 vyhlášky 398/2009 Sb. „Zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace“ splňuje podmínky této vyhlášky. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu, tzv. ze silnice III/37926. 

c) Doprava v klidu 

Na mostě se neřeší doprava v klidu. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pro pohyb pěších během výstavby mostu ev.č. 37926-1 bude probíhat po náhradních 
trasách pro pěší. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 

TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

Při provádění opravy nedojde ke kácení vzrostlých dřevin.  

Dále dojde ke smýcení náletových travin v okolí mostu.  

Práce na opravě mostu budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – Technologie 

vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

b) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Vozovka v celé délce úpravy bude dodržovat stávající šířku. Po dobu provádění stavby 
bude vodoteč převedena pomocí dvou trub DN 600 mm a zahrázkována. Sjezd A bude v místě 
napojení na komunikace III/37926 rozšířen. Sjezd B bude rozšířen tak, aby vozovka sahala až 
k opěrné zdi. 
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6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí 

Celkově lze hodnotit stavbu po dokončení jako pozitivní, vlivy vznikající při výstavbě je 
třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a norem tak, aby stavbou nebyly narušeny přilehlé 
pozemky, zeleň a komunikace byla vždy očištěna. 

Při provádění stavby dojde ke zhoršení životního prostředí zejména hlukem, prachem, dále 
bude ztížena dopravní situace na dotčené komunikaci. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k dalšímu 
zhoršení životního prostředí např. únikem, ropných produktů. Při realizaci je nutné, aby dodavatel 
využíval veškeré zařízení jen pro ty účely, pro které jsou navržena, a dodržoval zásady určené  
v této části dokumentace. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní 
předpisy ve stavebnictví a respektovat zejména zákon 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně 
veřejného zdraví a dále: 

Ochranu proti hluku a vibracím. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především 
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 
v technickém osvědčení. Bude respektováno nařízení vlády č. 272/2011 a jeho změny uvedené 
v zákoně 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební práce 
budou probíhat pouze v rozmezí od 6 do 22 hodiny.  

Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem. Dodavatel je povinen 

zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny  
v množství odpovídajícím vyhlášce č. 56/2001 Sb. zákona o podmínkách provozu vozidel  
na pozemních komunikacích v platném znění. 

Ochranu proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící  
ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné silniční sítě. 
Případné znečišťování musí být pravidelně odstraňováno. 

Ochranu proti znečištění povrchových i podzemních vod. Po dobu výstavby je nutno  
při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit,  
aby nemohlo dojít ke znečištění vodního toku. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění 
dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

Ochrana půdy. Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby 
stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné 
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést  
na příslušnou skládku nebo do spalovny. 

Vybraný zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, které předloží 
k odsouhlasení příslušnému odboru výstavby a životního prostředí před zahájením stavebních 
prací. Bilance odpadů viz bod 2.3 b) „Odpadové hospodářství“. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít vliv na krajinu. Vliv na přírodu bude zajištěn ochranou zeleně 
a živočichů. Stavba zachová ekologické funkce a vazby v krajině. Řešení vegetace viz bod 5. 

Posuzovaný záměr je liniovou stavbou nevýrobního charakteru. Lze konstatovat, že byť 
jsou liniové stavby (silnice, železnice, letiště, produktovody) stavbami nevýrobními, mohou jejich 
impakty v životním prostředí být velmi patrné. Poměrně značný plošný rozsah těchto staveb  
a nepřetržité využívání jsou zásadními charakteristikami těchto záměrů. Liniové stavby na druhou 
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stranu patří k záměrům, jejichž negativní působení jsme schopni technickými opatřeními účinně 
eliminovat až úplně vyloučit.  

Záměr je určen k využívání pro motorová vozidla. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít vliv na území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní 
prostředí 

Nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí EIA. 

e) Způsob naplnění zákona o integrované prevenci 

Stavební záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Žádná ochranná a bezpečnostní pásma nebudou výstavbou zřizována. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Mostní objekt – bez požadavků civilní ochrany. Závažným haváriím mostního objektu bude 
předcházeno pravidelnými mostními prohlídkami a důsledným dodržováním navržených 
údržbových prací na mostě a komunikaci. Zóny havarijního plánování nebudou stanoveny, protože 
se nejedná o objekt nebo zařízení, kde je umístěna nebezpečná látka. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavební hmoty budou dodávány na stavbu dle potřeby pro postupnou realizaci stavby. 
Jednotlivé spotřeby médií a hmot jsou odvislé na zhotoviteli. Staveništní plochy budou využity 
jako sklad materiálu. 

b) Odvodnění staveniště 

Voda ze staveniště bude přirozeně odtékat na okolní pozemky, kde bude vsakovat. Případná 
srážková voda, která se nevsákne, bude vyčerpána a odvedena do koryta vodoteče na výtoku. 

Během výstavby bude tok usměrněn pomocí dvou trub DN600 s kapacitou 1,5m3
/s. Potrubí je 

dostatečně kapacitní pro převedení Q1=1,4m
3/s. Trouby budou na začátku a konci vybaveny zemními 

hrázkami. 

Před provedením stavby zhotovitel vypracuje a nechá schválit „Povodňový a havarijní 
plán“, jež bude stanovovat podmínky realizace stavby. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno přímo na místní komunikace. Napojení na technickou 
infrastrukturu během provádění stavby provede zhotovitel dle svých zvyklostí po dohodě 
s investorem. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít vliv na jiné stavby v okolí.  

Stavba se dotkne dočasným a trvalým záborem okolních pozemků ve vlastnictví třetích 
osob. Přesná specifikace těchto pozemků a rozsahu záborů je pak stanovena v přílohách 
„Katastrální situační výkres“ a „Seznam dotčených parcel“ ve stupni DUSP. 

e) Ochrana okolí staveniště, požadavky na související asanace, demolice, kácení 

Okolí staveniště si vyžádá ochranu z důvodů zajištění bezpečnosti silničního provozu. 
Stavební jáma bude zabezpečena dočasným plotem. 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Stavba si vyžádá trvalý zábor v ploše 326 m². Tento zábor je na pozemcích investora 
a třetích stran. Bude řešen formou výkupů a věcného břemena. 

Dočasné zábory budou nutné v ploše 125 m². 

Trvalé zábory budou nutné v ploše 326 m². 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Jedná se o stavební úpravu stávajícího most, je nutno zřizovat náhradní obchozí trasu. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Během opravy mostu vznikne při stavební činnosti množství odpadového materiálu. 
V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým 
odpadem nakládat dle níže uvedeného textu: 

Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům ve znění pozdějších předpisů: 
o Zákon č. 111/1994 Sb., o siliční dopravě (část III – Přeprava nebezpečných věcí 

v silniční dopravě)  
o Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů  
o Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
o Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech  

o Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých 
zákonů  

o Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení  
pro ukládání odpadů v podzemních prostorech  

o Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů  
o Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  
o Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování 

údajů z této evidence  
o Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady  

o Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními 
a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi  

o Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
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Vzhledem k obecně platným prioritám udržitelného rozvoje společnosti je žádoucí, aby při 
stavebních činnostech byly používány postupy, které jsou plně v souladu zejména s požadavky 
§ 10 a § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zaměřenými na předcházení vzniku odpadů a přednostní 
využívání odpadů. 

Podle § 3 a výše uvedeného zákona je základní povinností každého stavebníka předcházet 

vzniku odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné 
nakládat s odpadem dle uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo 
právnická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci 

odpadu. Státní správu v oblasti s nakládáním s odpady provádí dle výše citovaného zákona 
příslušný MěÚ – odbor životního prostředí. Běžný stavební odpad bude odvážen na skládku 
v Němčicích na Hané (do 30 km), nebezpečný odpad bude odvážen na skládku v Němčicích  
na Hané (do 30 km). 

 

Přehled druhů odpadů, které se na stavbě vyskytnou, popřípadě mohou 
vyskytnout 

vysvětlivky: O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 

  N   odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 

(-prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů,  - druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů,  

- třetí dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné 
skupiny (podskupiny) odpadů) 

katalog. druh odpadu    kategorie                                 kód dle 

šestimístný             odpadu     dodatku I a II 

kód           Basilejské úmluvy 
 

17   STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY   

 

17 01                                      BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA                    
 

17 01 01              Beton        O 

17 01 07   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek   O 

a keramických výrobků neuvedené pod číslem 

17 01 06              

 

17 02                                     DŘEVO, SKLO A PLASTY 
 

17 02 01   Dřevo        O 

 

17 03        ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU  

 

17 03 01   Asfaltové směsi obsahující dehet    N 

17 03 02   Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   O 

 

17 04       KOVY  (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 
 

17 04 05   Železo a ocel       O 

17 04 07   Směsné kovy       O   
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17 05       ZEMINA, KAMENÍ A VYTĚŽENÁ HLUŠINA 

 

17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 

17 05 06   Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  O 

 

17 06        IZOLAČNÍ MATERIÁLY 

 

17 06 03   Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují   N 

nebezpečné látky 
 

02   ODPADY Z PRVOVÝROBY V ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, MYSLIVOSTI,       
       RYBÁŘSTVÍ A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN   

 

02 01                                    ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, 
LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI, RYBÁŘSTVÍ 

 

02 01 07             Odpady z lesnictví      O 

Případně další odpady, viz katalog odpadů. 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí 
s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele 
na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, 
vznikající jeho činností. 

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 
zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou 
skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo 
možno při kolaudaci provést vyhodnocení.  

Vybraný zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, které předloží 
k odsouhlasení příslušnému odboru výstavby a životního prostředí před zahájením stavebních 
prací. 

 

Odhad bilance odpadů: 

ZATŘÍDĚNÍ 
ODPADU 

 BILANCE 
ZPŮSOB 
NAKLÁDÁNÍ 

KATAS

TRÁLNÍ 
ÚZEMÍ 

PARCELNÍ ČÍSLO 
DRUH 

OCHRANY 

  SO 201 – Most + SO 201.1 – Sjezdy a chodníky 

17 01 01 Beton 74 t skládka 

D
rn

ov
ic

e 
u 

V
yš

ko
va

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

1650/11, 

1149/1, 

1149/16, 

1644/1, 1838, 

1644/2, 69, 

1637/1, 

1637/6, 

1644/3 

 

 

17 03 02  Asfaltové směsi 
neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

287 t 

 

skládka 

17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

147 t skládka 

17 04 05 Železo a ocel 1,7 t skládka 
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i) Bilance zemních prací 

Bilance zemních prací bude pravděpodobně dosti vyrovnaná – nedochází k budování 
nových násypů. Nepředpokládáme budování větších deponií zeminy. Vytěžená zemina bude z větší 
části odvezena k uložení na vhodnou skládku a bude nahrazena vhodnou zeminou do silničních 
těles. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vlivy vznikající při výstavbě je třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a norem tak, 
aby stavbou nebyly narušeny přilehlé pozemky, zeleň a komunikace byla vždy očištěna. 
Podrobněji viz bod 6. 

Práce na opravě mostu budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – Technologie 

vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

k) Stanovení podmínek při provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán BOZP 

Během realizace stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, 
zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 361/2007 Sb. a podmínky uvedené ve stavebním 
povolení a v závazném posudku hygienika. Stavební práce budou prováděny v době od 6.00 
do 22.00 hodin. Součástí projektové dokumentace je „Plán BOZP“ v části E stupně DUSP. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebude narušeno bezbariérové užívání jiných staveb. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Přechodné dopravní inženýrské opatření je řešeno v SO 901, viz bod 2.6. 

n) Řešení dopravy během výstavby (přístupové trasy, uzavírky, objížďky), opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

Oprava mostu bude z technologického hlediska prováděna za úplného vyloučení provozu. 
Po dobu úplné uzavírky mostu bude doprava vedena po objízdné trase. Přechodné dopravní 
značení na dobu stavby je řešeno ve stavebním objektu SO 901 – Dopravní inženýrské opatření. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Rozsah a rozmístění ploch určených pro zařízení staveniště bude dohodnuto mezi 
zhotovitelem, investorem a případně majiteli pozemků v rámci přípravy pro výstavbu. Navržený 
prostor je na uzavřených částech komunikace III/37926 a plochách kolem silničního násypu  
na předmostích. Staveniště bude předáno dodavateli 14 dní před zahájením stavebních prací. 
Staveništní plochy budou využity jako sklad materiálu a taktéž jako meziskládka pro vybouraný 
materiál. Vybouraná suť bude rovnoměrně nakládána a okamžitě odvážena na skládku 
s ekologickou recyklací. Při umístění zařízení staveniště je nutnou postupovat tak, aby nedošlo 
k zamezení ani omezení přístupu k objektům okolních inženýrských sítí. Dopravní napojení 
staveniště bude možné ze silnice III/37926. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Investor předpokládá provedení opravy v roce 2021 či 2022.   

Oprava mostu bude z technologického hlediska prováděna za úplného vyloučení provozu. 
Délka opravy mostu je odhadována na 6 měsíců. Po dobu úplné uzavírky mostu bude doprava 



B – Souhrnná technická zpráva  III/37926 Drnovice, most ev.č. 37926-1, PDPS 

    Strana 20 

 

 
Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno 

kancelář: Slavíčkova 1a, 638 00 Brno, ' 6 545 222 037,  � info@rusar.cz 

vedena po objízdné trase. Přechodné dopravní značení na dobu stavby je řešeno ve stavebním 
objektu SO 901 – Dopravní inženýrské opatření. Dokončovací práce mohou být prováděny  
za obnoveného provozu po mostě. Po dokončení opravy mostu budou odstraněna všechna dočasná 
dopravní značení. Je třeba mít na zřeteli, že dopravní omezení budou vyvolávat dopravní 
komplikace. Proto je třeba zkrátit dobu dopravních omezení na minimum. Z nutnosti provádění 
technologicky náročných prací v klimaticky příznivých obdobích doporučujeme stavbu provádět  
v období mezi měsíci březen až listopad. Skutečný časový harmonogram stavby pak bude stanoven 
zhotovitelem dle jeho technologických možností. Harmonogram opravy bude odsouhlasen 
investorem. 

Uvažovaný průběh stavebních prací: 
o Rozmístění dočasného dopravního značení 
o Přeložka stávajícího vedení NN (SO 451) 
o Demolice stávající nosné konstrukce a odbourání horní části opěr 
o VO – vyvěšení a ochránění kabelu 

o Zatrubnění toku a zřízení zemních hrázek 

o Zřízení nových úložných prahů a nosné konstrukce 

o Provedení nového mostního svršku a říms na opěrných zídkách 

o Provedení úpravy sjezdů a napojení komunikace a chodníků na stávající stav 

o Sanace spodní stavby a koryta toku 

o Dokončovací práce, terénní úpravy, dosypání a zatravnění přilehlých svahů, 

rekultivace území včetně uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu 

o Odstranění dočasného dopravního značení 

Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavby jsou požadavky na plynulost a koordinovanost 
práce. Vše si zajistí zhotovitel dle svých zvyklostí. Požadované termíny a kontroly průběhu stavby 
budou stanoveny v zadávacích podmínkách investora. Staveniště bude řádně označeno informační 
tabulí dle zásad o provádění staveb. 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Odvodnění komunikace bude na mostě řešeno podélným spádem a příčným sklonem. 
Vozovka na mostě bude odvodněna dvojicí podobrubníkových odvodňovačů 300/500 mm. Osazení 
odvodňovačů je vykresleno ve výkrese „Tvar nosné konstrukce“. Odvodňovače budou vyústěny  
do koryta potoka Drnůvka. Svody budou ukončeny min. 200 mm pod spodkem NK. Mimo most 

bude voda odvedena do uličních vpustí. V izolaci budou provedeny trubičky odvodnění izolace. 

 

V Brně, březen  2021                       Vypracoval: Šárka Pokorná 


