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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Na stavebních pozemcích stojí stávající most, lávka pro pěší a výustní objekt kanalizace. 

Touto stavbou dojde k novostavbě silničního mostu s chodníky, přeložkám inženýrských sítí a 

demolici stávajícího mostu a lávky pro pěší. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, regulačním plánem, veřejnoprávní 

smlouvou nebo územním souhlasem 

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s platným územním plánem. Stavební úpravy mostu se nacházejí na 

ploše pro silniční dopravu a ploše vodního toku. 

Způsob využití pozemku je v katastru nemovitostí uveden ostatní komunikace. 

d) Povolení výjimek z obecných požadavků na využívání území 

Nejsou. 

e) Závazná stanoviska dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena v části „E.1 Doklady“ stupně DSP. 

Podmínky závazných stanovisek jsou zohledněny ve všech částech dokumentace. 

f) Geologická charakteristika 

Geologická charakteristika řešeného území je podrobně popsána v části 

„Inženýrskogeologický průzkum“. 

g) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byl prováděn inženýrskogeologický průzkum pro navržení hlubinného založení. Most i 

navazující opěrné zdi budou založeny hlubině prostřednictvím vrtaných pilot. 

Polohopisné a výškopisné zaměření území – IGH-geodetická kancelář, Miroslav Hrbáč, 

07/2019 

Digitální katastrální mapa – 07/2019 

h) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Místo stavby se nenachází v oblasti, jež by byla nějak chráněná. 

Most ev.č. 428-004 není zapsán na státním seznamu nemovitých památek. 

V okolí mostu se nachází několik inženýrských sítí – podzemní sdělovací metalický kabel, 

podzemní sdělovací optický kabel a vzdušný sdělovací kabel (CETIN), nadzemní vedení NN 

(E.ON), vodovod a kanalizace (VaK Vyškov), plynovod středotlaký (GasNet), veřejné osvětlení 

(Obec Ivanovice na Hané). Stavbou budou některé sítě dotčeny, bude dotčeno vedení VO u něhož 

bude přemístěn polohově sloup, tento bude přemístěn cca 3m směrem do obce mimo zadláždění 

chodníku, přesunutí sloupu provedeno v rámci SO 201, dále bude dotčen sdělovací vzdušný kabel 

CETIN, tento je umístěn na stejném sloupu z toho důvodu bude posunut, dále pak bude přeložen 

metalický kabel společnosti CETIN, tento bude pomocí protlaku přeložen na poproudní stranu 
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mostu, převěšení na sloup a přeložku metalického kabelu řeší objekt SO 461 – Přeložka 

sdělovacího vedení, tuto přeložku si zajišťuje majitel a správce vedení smlouvou o přeložce. Před 

započetím stavebních prací musí být všechny sítě řádně vytýčeny a musí být dodrženo jejich 

ochranné pásmo. Je nutné postupovat v souladu s podmínkami správců inženýrských sítí a 

ostatních správců nebo vlastníků dotčených organizací nebo fyzických osob. Oznámit zahájení 

realizace opravy mostu dotčeným organizacím písemně s minimálně s týdenním předstihem 

(pokud ve vyjádření není stanovena jiná lhůta). 

Ochranná pásma inženýrských sítí obecně: 

Elektrické vedení 

Pro vymezení ochranného pásma NN platí zákon č. 458/2000 Sb. §46. Ochranné pásmo 

nadzemního vedení je souvislý prostor, vymezený rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné 

vzdálenosti, měřené kolmo na vedení. 

Nadzemní vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV (pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994) 

10,0 m- u venkovního vedení 

10,0 m- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně 1 kV a menší než 

52 kV 

Nadzemní vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV (pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995) 

7 m – vodiče bez izolace 

2 m – vodiče s izolací 

1 m – závěsná kabelová vedení 

Nadzemní vedení o napětí nad 35 kV (měřeno od krajního vodiče) 

12 m – napětí od 35 kV do 110 kV 

15 m – napětí od 110 kV do 220 kV 

20 m – napětí od 220 kV do 400 kV 

30 m – napětí nad 400 kV 

Podzemní vedení 

1 m – napětí do 110 kV 

3 m – napětí nad 110 kV 

Plynovodní zařízení 

Plynovodní potrubí je chráněno ochranným pásmem dle zákona 458/2000 Sb §68. U staveb 

pod úrovní terénu je nutno dodržet tato ochranná pásma na obě strany vedení: 

1 m – plynovod do 4 bar v obci  

2 m – plynovod do 4 bar mimo obec 

2 m – plynovod 4-40 bar 

4 m – plynovod nad 40 bar 

V případě použití těžké techniky v ochranném pásmu, musí být STL plynovod překryt 

silničními panely. 
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Telekomunikační vedení 

Telekomunikační sítě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 127/2005 Sb. §102. 

U staveb pod úrovní terénu je nutno dodržet ochranné pásmo 1,0 m. 

Ochranná vodovodních řadů a kanalizačních stok 

Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb. §23. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 

kanalizační stoky na každou stranu. 

1,5 m – vodovody a kanalizace do Ø 500 mm 

2,5 m – vodovody a kanalizace nad Ø 500 mm 

U vodovodů nebo kanalizací Ø nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 

upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Ochranná pásma silnic 

Ochranná pásma silnic, dálnic a místních komunikací jsou popsána zákonem č.13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, § 30, platí pro dálnice, silnice a místní komunikace; mimo souvislé 

zastavění obcí. Rozumí se tím prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50 m a ve 

vzdálenosti 100 m / resp. 50 m / resp. 15 m od osy nebo přilehlého jízdního pásu - pro dálnice / 

silnice I. třídy a místní komunikace I. tř. / silnice II. a III. tř. a místní komunikace II. tř. 

Ochranná pásma drah 

Ochranná pásma drah jsou popsána zákonem č.266/1994 Sb., o drahách, § 8. Ochranné 

pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy,  jehož hranice jsou  vymezeny svislou plochou 

vedenou: 

- u dráhy celostátní a regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 

vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy 

- u vlečky 30 m od osy krajní koleje 

- u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního 

trolejového drátu. 

Ostatní ochranná pásma 

V této zájmové oblasti nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle §17, §18 

zákona o vodách č. 254/2001 Sb. 

V průběhu stavby budou dodržovány podmínky dané příslušným odborem ŽP. 

Národní kulturní památky a jejich soubory nebudou stavbou dotčeny. 

Kopie plného znění všech vyjádření a dokladů zde uvedených i neuvedených 
vztahujících se k této stavbě jsou přiloženy v příloze E.1. – Doklady stupně DSP. 

Zhotovitel a všichni zúčastnění realizace jsou povinni se s nimi seznámit a řídit se 
jimi. 

i) Poloha vhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Most leží v záplavovém území řeky Haná. 

Poddolovaná území se v místě stavby nenachází. 
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j) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Most bude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Mírným zvýšením nivelety dojde k 

mírnému zvýšení terénu okolo sousedních pozemků. Odtokové poměry na území stavby se zlepší 

odstraněním stávajícího silničního mostu a zřízením čtveřice mostních odvodňovačů. Není nutná 

ochrana okolí stavby. 

Jedná se o opravu stávající silnice II/428 v intravilánu obce Ivanovice na Hané. Oprava je 

navržena tak, že respektuje stávající koryto toku Haná. Stavbou se řeší pouze velmi špatný stavební 

stav stávajícího mostního objektu. Stávající lávka pro pěší bude odstraněna a chodník k z lávky 

bude přesunut na římsu mostu. 

k) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stávající silniční most a plynovodní lávka budou odstraněny a nahrazeny novým mostem.  

Kácení dřevin obvodu nad 80 cm není nutné. Počítá se pouze s odstraněním náletových travin. 

Podrobný popis viz bod 5. 

Materiál z vybouraných vozovek bude odvezen v souladu s programem odpadového 

hospodářství. 

Bude provedena částečná demolice stávajícího objektu mostu ev.č. 428-004. 

l) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Na stavbě se nevyskytují pozemky pod ochranou zemědělského půdního fondu. 

Nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa. 

m) Územně technické podmínky 

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu bude zachováno v plné míře. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

Přístup na staveniště bude po stávajících komunikacích. 

Celá stavba bude prováděna tak, aby byl po dobu výstavby zachován přístup ke všem 

objektům v lokalitě. 

n) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba mostu nemá vazbu na jiné stavby. 

Vyvolanými investicemi jsou přeložky inženýrských sítí – viz bod 2.6. 

o) Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje a provádí (podle KN) 

Stavba bude trvale umístěna na těchto pozemcích: 454, 686/1, 459/2, 337/5, 336/1, 196, 

687/1 

p) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo (podle KN) 

Během stavebního záměru není uvažováno se vznikem ochranných, či bezpečnostních 

pásem. 
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q) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Po výstavbě mostního objektu bude prováděno sledování přetvoření nosné konstrukce. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu mostního objektu. Stávající most je ve špatném technickém stavu 

a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. 

Most se nachází na silnici II/428, ev.č. 428-004 

Mostní objekt postaven v r. 1972 

Stavební stav mostu je velmi špatný – VI 

Zatížitelnost mostu je stanovena: 

Normální – 20t 

Výhradní – 39t 

Výjimečná – 118t  

Jedná se o jednopolovou nosnou konstrukci. Nosná konstrukce je z prefabrikovaných 

předpjatých nosníků KA-61, krajní nosník byl na sraz uložen ke starší železobetonové lávce pro 

pěší. Nosníky jsou uloženy na lepenku, Závěry jsou podpovrchové. Vlevo je krajní spára roztažena 

pro vedení plynovodu. Lávka pro pěší je dvojtrámová konstrukce. 

Spodní stavba je masivní betonová s rovnoběžnými křídly. Lávka má samonosné betonové 

opěry. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o mostní objekt na silnici II/428. 

Opravou se nezmění podmínky, které by měly vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. Pouze přechodné dopravně inženýrská opatření – SO 901 je 

dočasná stavba. 

d) Povolení výjimek z technických požadavků 

Nejsou žádná povolení výjimek z technických požadavků na stavby, ani technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ani souhlas s odchylným řešením 

z platných předpisů a norem. 

e) Závazná stanoviska dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena v části „E.1 Doklady“ stupně DSP. 

Podmínky závazných stanovisek jsou zohledněny ve všech částech dokumentace. 
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f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněná podle jiných právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby 

Zastavěná plocha / obestavěný prostor – měřeno šířkově 1,0 m za patu násypu či hranu 

zářezu nebo příkopu x délka úpravy – průměrná šířka 17,5 m x dl. 52,5 m = 918,75 m2. 

Užitná plocha – volná šířka x délka úpravy – 10,25 m x dl. 52,5 m = 538,125 m2. 

Silniční provoz zůstane zachován dle stávajícího rozsahu, provedením této stavby nedojde 

k výraznému ovlivnění intenzity provozu. Dle sčítání dopravy z roku 2016 je v tomto úseku 

průměrná denní intenzita všech vozidel 2380 voz./den a těžkých nákladních vozidel 394 voz./den. 

Výhledová intenzita dopravy není známa. 

h) Základní technické parametry stavby 

Návrhová rychlost – 20 km/h. 

Šířkové uspořádání – volná šířka 10,25 m, šířka mezi obrubami 7,0 m, šířka chodníku 2,0 m 

a 1,25 m. 

Intenzita dopravy – viz předchozí bod g). 

Technologie a zařízení – stavba nedisponuje žádnými technologiemi a zařízeními. 

i) Základní předpoklady výstavby 

Investor předpokládá provedení opravy v roce 2021. 

Oprava mostu bude z technologického hlediska prováděna za úplného vyloučení provozu. 

Délka opravy mostu je odhadována na 6-7 měsíců. Úplná uzavírka bude trvat max. 5 měsíců. 

Po dobu úplné uzavírky mostu bude doprava vedena po objízdné trase. Přechodné dopravní 

značení na dobu stavby je řešeno ve stavebním objektu SO 901 – Dopravně inženýrská opatření. 

Dokončovací práce, úpravy pod mostem, sanace podhledu nosné konstrukce a spodní stavby 

mohou být prováděny za obnoveného provozu po mostě. Po dokončení opravy mostu budou 

odstraněna všechna dočasná dopravní značení. 

Doba dopravních omezení bude menší než samotná délka opravy. Přesná délka vyplyne 

z časového harmonogramu zhotovitele opravy. Je třeba mít na zřeteli, že dopravní omezení budou 

vyvolávat dopravní komplikace. Proto je třeba zkrátit dobu dopravních omezení na minimum. 

Doba trvání opravy je projektantem odhadována na 6-7 měsíců. Z nutnosti provádění 

technologicky náročných prací v klimaticky příznivých obdobích doporučujeme období mezi 

měsíci březen až listopad.  

Skutečný časový harmonogram stavby pak bude stanoven zhotovitelem dle jeho 

technologických možností. Harmonogram opravy bude odsouhlasen investorem. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání a zkušební provoz 

Dokončovací práce, úpravy pod mostem, sanace podhledu nosné konstrukce a spodní 

stavby mohou být prováděny za obnoveného provozu po mostě. Po dokončení opravy mostu budou 

odstraněna všechna dočasná dopravní značení. 

k) Orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu jsou odhadovány na cca 13.213.100 Kč bez DPH. 
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2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 

Jelikož jde o novostavbu mostu, bylo zkoumáno urbanistické hledisko. Plán stavby nového 

mostu zapadá do urbanistických plánů města Kunovice v této lokalitě. 

b) Architektonické řešení 

Vzhledem k umístění mostu bylo zvoleno odpovídající architektonické a výtvarné řešení – 

jednoduchý mostní objekt v přirozených barvách použitého materiálu – betonu. Zábradlí na mostě 

bude ocelové mostního typu se svislou výplní. 

Materiálové řešení povrchů bylo pojato s navazujícími komunikacemi následovně: 

Vozovky: asfaltové 

2.3. Celkové stavebně technické řešení 

a) Celková koncepce 

Stávající most je ve špatném technickém stavu a již nesplňuje požadavky na bezpečný 

a plynulý provoz. Proto bude vybudován nový mostní objekt, jenž bude mít dostatečné parametry 

na převedení silniční i pěší dopravy. 

Objekt SO 201 – Most ev.č. 428-004 – bude používán jako trvalý mostní objekt na silnici 

druhé třídy. 

Objekt SO 201.1 – Sjezdy a chodníky – bude používán jako trvalý objekt chodníků a sjezdů 

na silnici druhé třídy. 

Objekt SO 461 – Přeložka sdělovacího vedení – bude používán jako trvalá přeložka 

sdělovacích kabelů, stavebník CETIN. 

Objekt SO 901 – Dopravně inženýrská opatření – bude používán jako dočasný objekt 

dopravního značení, po stavbě bude zrušen. 

b) Celková bilance energií, tepla, teplé vody 

Stavba nemá nároky na energie ani teplo a teplou vodu. 

c) Celková spotřeba vody 

Stavba nemá nároky na vodu. Bude docházet pouze k čištění vozovek, chodníků, 

bezpečnostního vybavení prostřednictvím čistících vozidel s cisternou. 

d) Odpadové hospodářství 

Při provozu stavby bude vznikat tento odpadní materiál: 

Uvedené druhy odpadů zařazené podle vyhlášky MŽP v platném znění, kterou se stanoví 

Katalog odpadů……, které mohou vznikat na komunikacích a přilehlých plochách. 

Katalogové číslo Název druhu odpadu Kategorie Způsob nakládání 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad – tráva O Oprávněná firma 

20 03 03 Uliční smetky O Oprávněná firma 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O Oprávněná firma 
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e) Veřejné komunikační sítě 

Stavba neřeší výstavbu nové veřejné sítě komunikačních vedení. Stávající komunikační sítě 

nebudou stavbou dotčeny. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba splňuje podmínky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. o technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění a souvisejících předpisů. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Navržené parametry stavby splňují požadavky podle vyhlášky č. 268/2009Sb. 501/2006 Sb. 

V platném znění, případně vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Navržené mosty a komunikace splňují svými parametry požadavky odpovídající 

předpokládanému účelu použití. 

Bezpečnost chodců a vozidel na mostě proti pádu z mostu je zajištěna v délce mostu 

záchytným zařízením – železobetonová monolitická obruba + ocelové mostní zábradlí. 

2.6. Základní technický popis stavebních objektů 

Stávající stav 

Viz B.2.1 a) 

Objekt SO 201.1 – Sjezdy a chodníky 

V rámci výstavby nového mostu dojde k přesunu chodníku z lávky na římsu mostu. Je 

navrženo nové napojení chodníku z bet. Dlažby. V místě chodníku bude podél vozovky osazen 

silniční obrubník s výškou hrany 120 mm. Příčný sklon chodníku 2,0 % směrem do vozovky. Na 

vnější hraně chodníku se osadí chodníková obruba 1000/100/250 do bet. Lože s výškou hrany 70 

mm, která bude tvořit vodící linii. 

Niveleta vozovky respektuje stávající výškové řešení silnici II/428. 

Stavební úpravou navazujících ploch sjezdů a chodníků bude zajištěno navázání na stávající 

terén s respektováním výškového vedení silnice II/428. Základní příčný sklon chodníku je navržen 

2,0 % směrem do vozovky. 

Konstrukce chodníků: 

Konstrukce vozovky dle TP 170: D2-D-1-CH-PIII upravená: 

Betonová zámková dlažba DL 60 mm ČSN 73 6131 

Lože ze štěrkodrti frakce 4/8 ŠDA Ge    40 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť ŠDB Ge   150 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem    250 mm 

 

Požadovaná míra zhutnění dle TP 170 na zemní pláni min. Edef = 30 MPa 
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Konstrukce sjezdů: 

Konstrukce vozovky dle TP 170: D2-D-1-V-PII upravená: 

Betonová zámková dlažba DL 80 mm ČSN 73 6131 

Lože ze štěrkodrti frakce 4/8 ŠDA Ge    40 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA Ge   150 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr 0/63 ŠDB Ge   150 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem    420 mm 

 

Požadovaná míra zhutnění dle TP 170 na zemní pláni min. Edef = 45 MPa 

Objekt SO 201 - Most 

Pozemní komunikace  

Tento projekt předpokládá minimální úpravy vedení pozemní komunikace. Směrově bude 

zachováno přibližně stávající vedení. Osa komunikace je na mostě i na předmostí směrově v přímé. 

Výškově bude niveleta na mostě zvednuta o cca 20 mm, bude kopírovat podélný spád 

nosné konstrukce. Niveleta na začátku úpravy stoupá 4,70%, ve staničení 9,83-18,17 m stoupá 

0,60%, ve staničení 18,17-25,46 m klesá 1,90%, ve staničení 25,46-28,77 m klesá 3,70 %, ve 

staničení 28,77-36,57 m klesá 2,00% a na konci úpravy stoupá 0,22%. Lomy výškového polygonu 

jsou zaobleny vrcholovými a údolnicovými zakružovacími oblouky o poloměru R=150 m pouze ve 

staničení 18,17 je vrcholový oblouk o poloměru R=200,0 m. 

Na mostě bude provedena komunikace v novém šířkovém uspořádání. Šířka mezi obrubami 

činí 7,00 m, volná šířka pak činí 10,25 m. Toto odpovídá kategorii komunikace MO2 7,5/10,25/20. 

Na předmostích šířkové uspořádání komunikace plynule přechází na stávající stav. Stávající šířka 

zpevnění komunikace mimo plánovanou úpravu činí 7,08 m před mostem a 6,60 m za mostem, 

vlevo za mostem je sjezd na místní komunikaci, v této křižovatce bude provedena výměna 

vozovky v tl. 190 mm, v délce cca 8,0 m. Vpravo i vlevo bude zřízen chodník, povrch mimo most 

ze zámkové dlažby, tento bude plynule napojen na stávající chodníky. 

Příčný sklon na mostě konstantní střechovitý 2,5 %. Na předmostích se sklon plynule mění 

na stávající. 

Na začátku i konci úseku bude nový stav plynule navazovat na stávající úseky komunikace. 

Délka úpravy komunikace je 52,50 m. Podrobně je pak výškové vedení komunikace zpracováno 

v příloze Podélný profil komunikace. 

Na mostě bude na izolaci položena nová konstrukce vozovky, viz níže. 

Mimo most bude zřízena nová skladba dle níže. Vozovka bude nové skladby obrusná vrstva 

z ACO 11 + tl. 40 mm, ložná vrstva z ACL 16 + tl. 60 mm, podkladní vrstva z ACP 22 + tl. 90 

mm, ŠD tl. 200 mm a ŠD tl. 150 mm, celkem tedy 540 mm. Pouze ve staničení 0-4,6 m a 30,5-52,5 

m bude pouze vyfrézována či vybourány vrchní vrstvy vozovky v tl. 190 mm a bude aplikován 

spojovací postřik a položena vozovka ve skladbě: obrusná vrstva ACO 11 + tl. 40 mm, ložná vrstva 

z ACL 16 + tl. 60 mm, podkladní vrstva z ACP 22 + tl. 90 mm. 

Konstrukce vozovky na předmostích (celá skladba):  

Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 + PMB 40 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik PS-CP 60 BP5   0,25 kg/m² ČSN EN 12271 

Asfaltový beton hrubozrnný ACL 16 + 60 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik PS-CP 60 BP5   0,40 kg/m² ČSN EN 12271 

Obalované kamenivo hrubozrnné ACP 22 + 90 mm ČSN EN 13108-1 
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Infiltrační postřik  PI-C 60 B5 1,00  kg/m² ČSN EN 12271 

Štěrkodrť ŠD 200 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť ŠD 150 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem  540 mm 

Konstrukce vozovky na předmostích (pouze asfaltová vozovka):  

Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 + PMB 40 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik PS-CP 60 BP5   0,25 kg/m² ČSN EN 12271 

Asfaltový beton hrubozrnný ACL 16 + 60 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik PS-CP 60 BP5   0,40 kg/m² ČSN EN 12271 

Obalované kamenivo hrubozrnné ACP 22 + 90 mm ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik  PI-C 60 B5 1,00  kg/m² ČSN EN 12271 

Celkem  540 mm 

Vozovka bude nad podpovrchovými závěry, pod obrubami a v místě napojení stávajícího 

a nového krytu naříznuta a opatřena pružnou zálivkou 40/20 mm. 

Po opravě bude na vozovku provedeno vodorovné dopravní značení – střední dělící čára 

přerušovaná š. 125 mm. dle stávajícího stavu. 

Odvodnění pozemní komunikace  

Odvodnění komunikace je na mostě řešeno podélným spádem a příčným sklonem. 

Odvodnění komunikace je na mostě řešeno oboustrannými podobrubníkovými odvodňovači 

500/500 mm – na každé straně 2 ks. Osazení odvodňovačů je vykresleno ve výkrese „Tvar nosné 

konstrukce“. Odvodňovače budou osazeny po cca 14-ti m. Svody budou ukončeny min. 200 mm 

pod spodkem NK. Voda ze svodů bude okapávat na odláždění mostu a dále stékat do řeky. Mimo 

most bude voda volně stékat podél obrub do uličních vpustí na předmostí. V izolaci budou 

provedeny trubičky odvodnění izolace. 

Mostní objekt 

Oprava se týká mostu ev.č. 428-004. 

Převáděnou komunikací je silnice II/428. Šířka mezi obrubami je 7,00 m. Směrově je 

stávající silnice před mostem v přímé.   

Niveleta vozovky na mostě je ve vrcholovém oblouku (složené oblouky 150+200+150m).  

V příčném směru je spád na střechovitý 2,50%. Nově je úprava komunikace navržena v délce cca 

53m a je součástí objektu mostu. Úprava sjezdů a chodníků je řešena v SO 201.1 

Šířkové uspořádání na mostě je následující:  

levá římsa     2,30 m  

jízdní pruhy     3,50+3,50 m  

pravá římsa     1,55 m  

šířka mostu     10,850 m  

Překážku tvoří koryto potoku Haná, který je ve správě Povodí Moravy. 

 

Hydrotechnický výpočet kapacity mostního otvoru nebyl zpracován z toho důvodu, že 

nesnižujeme kapacitu průtočného profilu. Spodní povrch nově navržené nosné konstrukce je 75mm 

nad stávajícím nejnižším místem. Z obdržených údajů výšek n-letých hladin vyplývá, nemožnost 

provedení NK tak aby spodní povrch byl ve výšce Q100+0,5m.  Návrh tedy odpovídá kapacitě MO 

Q5+0,77m. – Viz příloha 04.  
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Mostní objekt byl vypracován dle normy ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů. Z 

čl. 12.2.6 vyplývá, že v případě pozemních komunikací, které neumožňují úpravy nivelety v okolí 

mostního objektu se přednostně prověří NP a KNP. Pokud výškové poměry přilehlých úseků 

převáděné pozemní komunikace neumožňují dodržení požadavků, lze navrhnout mostní objekt tak, 

aby dosavadní kapacita mostních otvorů nebyla zmenšena.   

Rekonstrukce mostu bude mít příznivý dopad na odtokové poměry, i když nelze vybudovat 

most, který by provedl stoletou povodeň s normovým převýšením. 

 

Nosnou konstrukci mostu tvoří mostní předpjaté prefabrikáty typu VSTI z betonu C35/45 o 

výšce 0,70 m a délce 15,80m. Prefabrikované nosníky budou spřaženy monolitickou 

železobetonovou spřahující deskou o min. tloušťce 170 mm. Vzhledem k výškovým poměrům 

navržené komunikace je tloušťka spřahovací desky proměnná. Spodní povrch nosníků (podhled) je 

ve sklonu 0,35 % směrem k OP2. Nosníky jsou spřaženy do monolitického železobetonového 

příčníku šířky 1,30 m a výšky 1,45 m. Příčník bude 100 mm pod nosníkem. Šířka nosné konstrukce 

je 10,25 m.  

Opěry jsou navrženy jako masivní monolitické železobetonové opěry z betonu C 25/30 XF2 

o délce 1,95 m a šířce 10,25 m. Úložný práh odvodněn sklonem 4 % do odvodňovacího žlábku. 

Ložiska budou uloženy na podkladních blocích o rozměrech 0,80 x 0,80 m z betonu C30/37 XF4. 

Závěrná zídka tloušťky 0,50 m s kapsou pro mostní závěr a zkosením na 100/100mm na rubu pro 

zřízení přechodového klínu z MCB.   

Pod přechodovými oblastmi na dno výkopu bude provedeno odvodnění drenáží z PE trubky 

DN 150 mm (trubka bude perforovaná min na 2/3 povrchu), která bude vedena podél rubu opěry v 

příčném sklonu min. 3,0 %. Tato drenáž bude vyvedena skrze opěru v její ose, ukončena bude 

vyústěním na odláždění. Skrze opěru budou taktéž vyústěna trubička odvodnění úložného prahu.  

Rekonstrukce mostu bude mít příznivý dopad na odtokové poměry, i když nelze vybudovat 

most, který by provedl stoletou povodeň s normovým převýšením.   

Úpravy terénu  

Objekt nebude opatřen revizními schodišti.  

Přechod říms do krajnice objektu silnice bude zpevněn kamennou dlažbou do betonu tl. 

0,35 m (0,25 m kamenná dlažba + 0,10 m beton) na ŠP podsypu tl. 0,10 m lemovanou 

chodníkovým obrubníkem. Spárování dlažby bude provedeno maltou s odolností XF4. Úprava 

dlažbou za římsou je navržena v délce 2,0 m.  

Pochůzí lavice na líci opěr bude provedena kamennou dlažbou do betonu tl. 0,40 m (0,25 m 

kamenná dlažba + 0,15 m beton) ukončenými betonovou patkou 300/700mm. Spárování dlažby 

bude provedeno maltou s odolností XF2. 

 

 

Zpevněné plochy: 

Vozovka na mostě bude provedena v následující konstrukci: 

Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 + PMB 40 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik PS-CP 60 BP5    0,25 kg/m² ČSN EN 12271 

Asfaltový beton hrubozrnný ACL 16 + PMB  60 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik PS-CP 60 BP5    0,40 kg/m² ČSN EN 12271 

Zdrsňující posyp předobalenou drtí fr. 4/8  2-4 kg/m2 ČSN 73 6122 

Litý asfalt střednězrnný  MA 11 IV PMB 35 mm  ČSN EN 13108-6 
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Izolace z NAIP s pečetící vrstvou     5 mm 

Celkem    140 mm 

 

Bezpečnostní zařízení 

Obruba bude výšky 150 mm, sklon 5:1. Na obou římsách bude instalováno odnímatelné 

ocelové mostní zábradlí z otevřených válcovaných profilů se svislou výplní. Na vtoku kolmo 

k římsám na opěrných zdech a ve svahu bude osazeno silniční dvoumadlové zábradlí. 

Dopravní značky a zařízení 

Po opravě bude na vozovku provedeno vodorovné dopravní značení – střední dělící čára 

přerušovaná š. 125 mm dle stávajícího stavu. Nebude osazováno nové svislé dopravní značení, 

pouze zpětně osazeno stávající. 

Most bude označen tabulkami s evidenčním číslem. 

Most bude opatřen tabulkami s názvem přemosťované vodoteče. 

Po dobu opravy mostu bude osazeno dočasné dopravní značení. 

Objekt SO 461 - Přeložka sdělovacího vedení (stavebník CETIN) 

Bude řešeno smlouvou o přeložce.  

Nadzemní síť na návodní straně mostu bude převěšena na odsunutý sloup VO v trase sítě 

cca o 3,0. Odsun sloupu VO bude proveden v rámci SO 201.1.  

Na povodní straně mostu se nachází podzemní vedení, které bude přeloženo do nové trasy, 

kde nebude v kolizi s navrženým objektem mostu a ani jinými podzemními sítěmi. Přeložka bude 

provedena protlakem pod korytem toku ze startovací jámy v břehu koryta toku. Nová trasa povede 

cca 1,13m od půdorysného průmětu římsy mostu ve směru toku. 

Objekt SO 901 – Dopravně inženýrská opatření 

Stavba   se   nachází   na   silnici   II/428   ve   městě   Ivanovice   na   Hané, okres Vyškov 

v Jihomoravském kraji.  Konkrétně na mostě ev. č.  428-004.  Probíhat zde bude oprava řešeného 

mostu, a to v celé šířce komunikace.  

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE II/428. Oprava mostu bude 

probíhat za úplné uzavírky silnice II/428. Vzhledem k tomu je navržena objízdná trasa. Veřejná 

doprava bude využívat objízdnou trasu po místní komunikaci ul.  Družstevní a dále po účelové 

komunikaci a silnici I/47. Tato objízdná trasa nebude vyznačena. Ostatní vozidla budou navedena 

na objízdnou trasu vedenou po silnicích II/428, I/47, III/4285, III/4284, III/4288 a II/428.  

Konkrétně   přes   obce   Hoštice-Heroltice, Rybníček, Medlovice a městys Švábenice.  

TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Trvalé dopravní značení bude provedeno v souladu se 

zákonem č. 361/2000 Sb., vyhláškou 294/2015, a TP 65. 

 

2.7. Základní popis technických a technologických objektů 

Součástí stavby nejsou žádné technologické objekty. 
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2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení vychází ze zákona č. 133/1985 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 a požadavku zvláštních předpisů a normativních 

požadavků. 

Z hlediska požární bezpečnosti jsou posuzované stavební objekty bez požárního rizika. 

Navržené objekty budou splňovat následující požadavky: 

− Projekt vychází z požadavků ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní 

objekty. 

− Konstrukce vozovek a šířkové uspořádání komunikací (min. šířka mezi obrubami = 3,00 m) 

jsou navrženy tak, aby vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Z hlediska požární bezpečnosti 

jsou tak posuzované stavební objekty bez požárního rizika. 

− Druh stavby a použité stavební konstrukce vylučují, aby stavba podlehla požáru. 

Stavba není významnou zásahovou cestou ani příjezdovou komunikací umožňující pohyb 

hasičské a záchranářské techniky a také cestou evakuační. 

Součástí stavby nebudou žádná protipožární zařízení ani přístupové body s požární vodou.  

Po dobu provádění mostu bude zajištěn průjezd veškeré dopravy po objízné trase, tedy i 

vozidel HZS. 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Jedná se o mostní objekt – nebudou spotřebovávány žádné energie při provozu, ani nebude 

zřizována tepelná ochrana. 

2.10. Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Mostní objekt – nejsou kladeny žádné požadavky. 

Ve stávajícím stavu i ve stavu výhledovém je dominantním zdrojem hluku provoz 

motorových vozidel na silnici II/428.  

Hluková studie nebyla zpracována. Realizací stavebních úprav nedojde ke zhoršení hlukové 

zátěže chráněných prostor.  

Oprava a provozování silnice II/428 nezpůsobí překračování hygienického limitu 

definovaného nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není zapotřebí budovat ochranu proti pronikání radonu z podloží. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Ochrana bude prováděna dle platné TP 124. Stavba je zařazena do stupně č. 3 ochranných 

opatření. Bude prováděna primární a sekundární ochrana a konstrukční opatření. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Všechny konstrukční části, zejména nosné, jsou navrženy na dynamické zatížení od silniční 

dopravy. 

d) Ochrana před hlukem 

Po provedení stavby bude hluková zátěž oproti stávajícímu stavu zmenšena – provoz bude 

plynulejší, povrch vozovky bude hladký. 

Při provádění stavby dojde ke zvýšení hluku. Dodavatel stavebních prací je povinen 

používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje 

hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Bude respektováno nařízení vlády č. 272/2011 a jeho 

změny uvedené v zákoně 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavební práce budou probíhat pouze v rozmezí od 6 do 22 hodiny.  

e) Protipovodňová opatření 

Mostní objekt se nachází v záplavovém území toku Haná 

Před provedením stavby zhotovitel vypracuje a nechá schválit „Povodňový a havarijní 

plán“, jež bude stanovovat podmínky realizace stavby. 

f) Ochrana před sesuvy půdy 

Všechny svahy zemního tělesa jsou navrženy v takových sklonech, aby nedocházelo 

k sesuvům půdy. Při výkopech pro zřízení nové spodní stavby je místně navrženo záporové pažení. 

g) Ochrana před poddolováním 

Nebude prováděna ochrana před vlivem poddolování. 

h) Ochrana před ostatními účinky 

Nebude prováděna žádná další ochrana proti jiným účinkům, např. výskytu metanu apod. 

2.12. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

i) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není 

3. PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Nejsou nutné žádné napojení na technickou infrastrukturu. Budou pouze provedeny 

přeložky stávajících inženýrských sítí – viz bod 2.6 „Základní technický popis stavebních objektů“. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Na stavbě nejsou. 
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4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu mostu v místě stávajícího na sil. II/428 v místě 

křížení s tokem Haná.  

Provedení předmětného záměru nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani veřejné 

zdraví. Záměr je situován v intravilánu obce Ivanovice na Hané a je možno jej charakterizovat jako 

stavbu nevýrobní.  

Stavba dle §1 vyhlášky 398/2009 Sb. „Zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace“ splňuje podmínky této vyhlášky. Podrobný popis viz bod 2.6.,  

SO 201.1, 201. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu, tzv. ze silnice II/428. 

c) Doprava v klidu 

Na mostě se neřeší doprava v klidu. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Na mostě bude zřízen oboustranný chodník š. 2,0 m a 1,25 m pro pěší. Cyklistická stezka 

zřízena nebude. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 

TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

Při provádění opravy nedojde ke kácení vzrostlých dřevin. 

Dojde pouze ke smýcení náletových travin v okolí křídel mostu. 

Práce na opravě mostu budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – Technologie 

vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

b) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Dojde k výkopům pro zhotovení nových opěr, tyto budou provedeny ve sklonu 1:1. 

Přechod říms do krajnice objektu silnice bude zpevněn kamennou dlažbou do betonu 

tl. 0,35 m (0,25 m kamenná dlažba + 0,10 m beton) na ŠP podsypu tl. 0,10 m lemovanou 

chodníkovým obrubníkem. Spárování dlažby bude provedeno maltou s odolností XF4.  

Úprava dlažbou za římsou je navržena v délce 2,0 m.  

Pochůzí lavice na líci opěr bude provedena kamennou dlažbou do betonu tl. 0,40 m (0,25 m 

kamenná dlažba + 0,15 m beton) ukončenými betonovou patkou 300/700mm. Spárování dlažby 

bude provedeno maltou s odolností XF2.  

V rozsahu stavebních prací dojde k pročištění toku v délce 20m. 
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6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí 

Celkově lze hodnotit stavbu po dokončení jako pozitivní, vlivy vznikající při výstavbě je 

třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a norem tak, aby stavbou nebyly narušeny přilehlé 

pozemky, zeleň a komunikace byla vždy očištěna. 

Při provádění stavby dojde ke zhoršení životního prostředí zejména hlukem, prachem, dále 

bude ztížena dopravní situace na dotčené komunikaci. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k dalšímu 

zhoršení životního prostředí např. únikem, ropných produktů. Při realizaci je nutné, aby dodavatel 

využíval veškeré zařízení jen pro ty účely, pro které jsou navržena, a dodržoval zásady určené v 

této části dokumentace. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní 

předpisy ve stavebnictví a respektovat zejména zákon 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně 

veřejného zdraví a dále: 

Ochranu proti hluku a vibracím. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především 

stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 

v technickém osvědčení. Bude respektováno nařízení vlády č. 272/2011 a jeho změny uvedené 

v zákoně 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební práce 

budou probíhat pouze v rozmezí od 6 do 22 hodiny.  

Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem. Dodavatel je povinen 

zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v 

množství odpovídajícím vyhlášce č. 56/2001 Sb. zákona o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích v platném znění. 

Ochranu proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze 

staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné silniční sítě. Případné 

znečišťování musí být pravidelně odstraňováno. 

Ochranu proti znečištění povrchových i podzemních vod. Po dobu výstavby je nutno při 

provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby 

nemohlo dojít ke znečištění vodního toku. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových 

vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

Ochrana půdy. Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby 

stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné 

kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na 

příslušnou skládku nebo do spalovny. 

Vybraný zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, které předloží 

k odsouhlasení příslušnému odboru výstavby a životního prostředí před zahájením stavebních 

prací. Bilance odpadů viz bod 2.3 b) „Odpadové hospodářství“. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít vliv na krajinu. Vliv na přírodu bude zajištěn ochranou zeleně 

a živočichů. Stavba zachová ekologické funkce a vazby v krajině. Řešení vegetace viz bod 5. 

Posuzovaný záměr je liniovou stavbou nevýrobního charakteru. Lze konstatovat, že byť 

jsou liniové stavby (silnice, železnice, letiště, produktovody) stavbami nevýrobními, mohou jejich 

impakty v životním prostředí být velmi patrné. Poměrně značný plošný rozsah těchto staveb a 
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nepřetržité využívání jsou zásadními charakteristikami těchto záměrů. Liniové stavby na druhou 

stranu patří k záměrům, jejichž negativní působení jsme schopni technickými  

opatřeními účinně eliminovat až úplně vyloučit. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít vliv na území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní 

prostředí 

Nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí EIA. 

e) Způsob naplnění zákona o integrované prevenci 

Stavební záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Žádná ochranná a bezpečnostní pásma nebudou výstavbou zřizována. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Mostní objekt – bez požadavků civilní ochrany. Závažným haváriím mostního objektu bude 

předcházeno pravidelnými mostními prohlídkami a důsledným dodržováním navržených 

údržbových prací na mostě a komunikaci. Zóny havarijního plánování nebudou stanoveny, protože 

se nejedná o objekt nebo zařízení, kde je umístěna nebezpečná látka. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavební hmoty budou dodávány na stavbu dle potřeby pro postupnou realizaci stavby. 

Jednotlivé spotřeby médií a hmot jsou odvislé na zhotoviteli. Staveništní plochy budou využity 

jako sklad materiálu. 

b) Odvodnění staveniště 

Voda ze staveniště bude přirozeně odtékat na okolní pozemky, kde bude vsakovat. 

Výkopová jáma musí být řádně odvodněna rýhami a voda odvedena do koryta vodoteče na výtoku.  

Před provedením stavby zhotovitel vypracuje a nechá schválit „Povodňový a havarijní 

plán“, jež bude stanovovat podmínky realizace stavby. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno přímo na místní komunikace. Napojení na technickou 

infrastrukturu během provádění stavby provede zhotovitel dle svých zvyklostí po dohodě 

s investorem. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít vliv na jiné stavby v okolí.  
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Stavba se dotkne dočasným a trvalým záborem okolních pozemků ve vlastnictví třetích 

osob. Přesná specifikace těchto pozemků a rozsahu záborů je pak stanovena v přílohách 

„Katastrální situační výkres“ a „Seznam dotčených parcel“ ve stupni DSP. 

e) Ochrana okolí staveniště, požadavky na související asanace, demolice, kácení 

Okolí staveniště si vyžádá ochranu z důvodů zajištění bezpečnosti silničního provozu. 

Stavební jáma bude zabezpečena dočasným plotem. Kácení – viz bod 5. 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Stavba si vyžádá trvalý zábor v ploše 398 m². Tento zábor je na pozemcích investora 

a třetích stran. Bude řešen formou výkupů a věcného břemena. 

Dočasné zábory budou nutné v ploše 162 m². 

Trvalé zábory budou nutné v ploše 398 m². 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Jedná se o novostavbu v novém umístění, není nutno zřizovat náhradní obchozí trasu. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Během opravy mostu vznikne při stavební činnosti množství odpadového materiálu. 

V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým 

odpadem nakládat dle níže uvedeného textu: 

Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům ve znění pozdějších předpisů: 

o Zákon č. 111/1994 Sb., o siliční dopravě (část III – Přeprava nebezpečných věcí 

v silniční dopravě)  

o Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů  

o Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

o Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech  

o Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých 

zákonů  

o Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro 

ukládání odpadů v podzemních prostorech  

o Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů  

o Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  

o Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování 

údajů z této evidence  

o Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady  

o Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními 

a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi  

o Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

Vzhledem k obecně platným prioritám udržitelného rozvoje společnosti je žádoucí, aby při 

stavebních činnostech byly používány postupy, které jsou plně v souladu zejména s požadavky 

§ 10 a § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zaměřenými na předcházení vzniku odpadů a přednostní 

využívání odpadů. 

Podle § 3 a výše uvedeného zákona je základní povinností každého stavebníka předcházet 

vzniku odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné 

nakládat s odpadem dle uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo 

právnická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci 

odpadu. Státní správu v oblasti s nakládáním s odpady provádí dle výše citovaného zákona 

příslušného - MěÚ odbor životního prostředí. Běžný stavební odpad bude odvážen na skládku 

v Němčicích nad Hanou (do 15 km), nebezpečný odpad bude odvážen na skládku v Němčicích nad 

Hanou (do 15 km). 

 

Přehled druhů odpadů, které se na stavbě vyskytnou, popřípadě mohou 
vyskytnout 

vysvětlivky: O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 

  N   odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 

(-prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů,  - druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů,  

- třetí dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné 

skupiny (podskupiny) odpadů) 

katalog. druh odpadu    kategorie                                 kód dle 

šestimístný             odpadu     dodatku I a II 

kód           Basilejské úmluvy 
 

17   STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY   

 

17 01                                      BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA                    

 

17 01 01              Beton        O 

17 01 07   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek   O 

a keramických výrobků neuvedené pod číslem 

17 01 06              

 

17 02                                     DŘEVO, SKLO A PLASTY 

 

17 02 01   Dřevo        O 

 

17 03        ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU  

 

17 03 01   Asfaltové směsi obsahující dehet    N 

17 03 02   Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   O 

 

17 04       KOVY  (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 

 

17 04 05   Železo a ocel       O 

17 04 07   Směsné kovy       O   

   

17 05       ZEMINA, KAMENÍ A VYTĚŽENÁ HLUŠINA 

 

17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 

17 05 06   Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  O 



B – Souhrnná technická zpráva  190073, II/428 Ivanovice na Hané, most ev.č. 428-004, PDPS 

    Strana 21 

 

 
Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno 

kancelář: Slavíčkova 1a, 638 00 Brno,   545 222 037,   info@rusar.cz 

 

17 06        IZOLAČNÍ MATERIÁLY 

 

17 06 03   Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují   N 

nebezpečné látky 

 

02   ODPADY Z PRVOVÝROBY V ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, MYSLIVOSTI,       

       RYBÁŘSTVÍ A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN   

 

02 01                                    ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, 

LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI, RYBÁŘSTVÍ 

 

02 01 07             Odpady z lesnictví      O 

Případně další odpady, viz katalog odpadů. 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí 

s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele 

na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, 

vznikající jeho činností. 

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 

mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 

zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou 

skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo 

možno při kolaudaci provést vyhodnocení.  

Vybraný zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, které předloží 

k odsouhlasení příslušnému odboru výstavby a životního prostředí před zahájením stavebních 

prací. 

Odhad bilance odpadů: 

ZATŘÍDĚNÍ 

ODPADU 
 BILANCE 

ZPŮSOB 

NAKLÁDÁNÍ 

KATAS

TRÁLNÍ 
ÚZEMÍ 

PARCELNÍ ČÍSLO 
DRUH 

OCHRANY 

  SO 201 – Most 

17 01 01 Beton 612 t skládka 

Iv
an

o
v
ic

e 
n

a 
H

an
é 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 

460, 461, 454, 

686/1, 459/2, 

337/5, 336/1, 

1840/2, 1835/2, 

458/11, 1839/2, 

1837/2, 337/2, 

1838/2, 687/1, 

337/9 

 

17 03 02  Asfaltové směsi 

neuvedené pod 

číslem 17 03 01 

239 t 

 

skládka 

17 05 04 Zemina a kamení 

neuvedené pod 

číslem 17 05 03 

121 t skládka 

17 04 05 Železo a ocel 3,3 t skládka 

i) Bilance zemních prací 

Bilance zemních prací bude nevyrovnaná – dochází k budování nových násypů. 

Nepředpokládáme budování větších deponií zeminy. Vytěžená zemina bude z větší části odvezena 

k uložení na vhodnou skládku a bude nahrazena vhodnou zeminou do silničních těles. 

http://www.enviweb.cz/katalog/?id=29
http://www.enviweb.cz/katalog/?id=29
http://www.enviweb.cz/katalog/?id=30
http://www.enviweb.cz/katalog/?id=30
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j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vlivy vznikající při výstavbě je třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a norem tak, 

aby stavbou nebyly narušeny přilehlé pozemky, zeleň a komunikace byla vždy očištěna. 

Podrobněji viz bod 6. 

Práce na opravě mostu budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – Technologie 

vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

k) Stanovení podmínek při provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán BOZP 

Během realizace stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, 

zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 361/2007 Sb. a podmínky uvedené ve stavebním 

povolení a v závazném posudku hygienika. Stavební práce budou prováděny v době od 6.00 

do 22.00 hodin. Součástí projektové dokumentace je „Plán BOZP“ v části E stupně DSP. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebude narušeno bezbariérové užívání jiných staveb. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Přechodné dopravní inženýrské opatření je řešeno v SO 901, viz bod 2.6. 

n) Řešení dopravy během výstavby (přístupové trasy, uzavírky, objížďky), opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

Oprava mostu bude z technologického hlediska prováděna za úplného vyloučení provozu. 

Po dobu úplné uzavírky mostu bude doprava vedena po objízdné trase. Přechodné dopravní 

značení na dobu stavby je řešeno ve stavebním objektu SO 901 – Dopravně inženýrská opatření. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Rozsah a rozmístění ploch určených pro zařízení staveniště bude dohodnuto mezi 

zhotovitelem, investorem a případně majiteli pozemků v rámci přípravy pro výstavbu. Navržený 

prostor je na uzavřených částech komunikace II/428 a plochách kolem silničního násypu na 

předmostích. Staveniště bude předáno dodavateli 14 dní před zahájením stavebních prací. 

Staveništní plochy budou využity jako sklad materiálu a taktéž jako meziskládka pro vybouraný 

materiál. Vybouraná suť bude rovnoměrně nakládána a okamžitě odvážena na skládku 

s ekologickou recyklací. Při umístění zařízení staveniště je nutnou postupovat tak, aby nedošlo 

k zamezení ani omezení přístupu k objektům okolních inženýrských sítí. Dopravní napojení 

staveniště bude možné ze silnice II/428. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Investor předpokládá provedení opravy v roce 2021. 

Oprava mostu bude z technologického hlediska prováděna za úplného vyloučení provozu. 

Délka opravy mostu je odhadována na 6-7 měsíců. Úplná uzavírka bude trvat max. 5 měsíců. 

Po dobu úplné uzavírky mostu bude doprava vedena po objízdné trase. Přechodné dopravní 

značení na dobu stavby je řešeno ve stavebním objektu SO 901 – Dopravně inženýrská opatření. 

Dokončovací práce, úpravy pod mostem, sanace podhledu nosné konstrukce a spodní stavby 

mohou být prováděny za obnoveného provozu po mostě. Po dokončení opravy mostu budou 

odstraněna všechna dočasná dopravní značení. 
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Doba dopravních omezení bude menší než samotná délka opravy. Přesná délka vyplyne 

z časového harmonogramu zhotovitele opravy. Je třeba mít na zřeteli, že dopravní omezení budou 

vyvolávat dopravní komplikace. Proto je třeba zkrátit dobu dopravních omezení na minimum. 

Doba trvání opravy je projektantem odhadována na 6-7 měsíců. Z nutnosti provádění 

technologicky náročných prací v klimaticky příznivých obdobích doporučujeme období mezi 

měsíci březen až listopad.  

Skutečný časový harmonogram stavby pak bude stanoven zhotovitelem dle jeho 

technologických možností. Harmonogram opravy bude odsouhlasen investorem. 

Uvažovaný průběh stavebních prací: 

o Odstranění stávajícího mostu se zachováním spodní stavby pod úrovní základové 

spáry 

o Provedení nové spodní stavby založené na mikropilotách 

o Provedení nové nosné konstrukce z nosníků VSTI a spřažené desky, koncových 

příčníků. Uložení na elastomerové ložiska, provedení mostních závěrů. 

o Provedení nového mostního svršku 

o Napojení komunikace a chodníků na stávající stav 

o Stavební práce pod mostem mohou probíhat zároveň s opravou na vrchu mostu 

o Dokončovací práce, terénní úpravy, dosypání a zatravnění svahů u křídel, 

rekultivace území včetně uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu 

Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavby jsou požadavky na plynulost a koordinovanost 

práce. Vše si zajistí zhotovitel dle svých zvyklostí. Požadované termíny a kontroly průběhu stavby 

budou stanoveny v zadávacích podmínkách investora. Staveniště bude řádně označeno informační 

tabulí dle zásad o provádění staveb. 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Odvodnění komunikace je na mostě řešeno podélným spádem a příčným sklonem. 

Odvodnění komunikace je na mostě řešeno oboustrannými podobrubníkovými odvodňovači 

500/500 mm – na každé straně 2 ks. Osazení odvodňovačů je vykresleno ve výkrese „Tvar nosné 

konstrukce“. Odvodňovače budou osazeny po cca 14-ti m. Svody budou ukončeny min. 200 mm 

pod spodkem NK. Voda ze svodů bude okapávat na odláždění mostu a dále stékat do řeky. Mimo 

most bude voda volně stékat podél obrub do uličních vpustí na předmostí. V izolaci budou 

provedeny trubičky odvodnění izolace. 

 

 

V Brně, květen 2021                     Vypracoval: Miloslav Švestka 


