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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1 Stavba: II/425 STAROVIČKY – RAKVICE - BŘECLAV  

1.2 Objekt č.  SO 203 

1.3 Název objektu: Most ev. č. 425-018 

1.4 Katastrální území: Břeclav  [613584] 

1.5 Obec:  Břeclav 

1.6 Okres: Břeclav 

1.7 Kraj: Jihomoravský 

1.8 Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3 
602 00 Brno 

1.9 Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. 
Žerotínovo náměstí 449/3 
602 00 Brno 

1.10 Uvažovaný správce mostu: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. 
Žerotínovo náměstí 449/3 
602 00 Brno 

1.11 Generální projektant: Sdružení: 

Dopravoprojekt Ostrava a.s. a Viagesigne, s.r.o. 

Dopravoprojekt Ostrava a. s. 
Masarykovo nám. 5 
702 00 Ostrava 1 
IČO 42767377  

Viadesigne, s.r.o. 
Na zahradách 16 
690 02 Břeclav 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Filip Struhár – Dopravoprojekt Ostrava a.s. 

Projektant: Ing. Klára Grabcová – Dopravoprojekt Ostrava a.s. 

1.12 Pozemní komunikace:  II/425 

1.13 Bod křížení se silnicí: Y =  581 477,145 km 
X = 1 207 326,941 km  

1.14 Staničení na silnici v bodě 
křížení s potokem: 

Staničení na úseku:    2,568 km 
Liniové/provozní: 42,116 km 

1.15 Úhel křížení 90° (100g) 

1.16 Volná výška neomezena 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOST Ě (DLE ČSN 73 6200) 
2.1 Charakteristika mostu  

podle druhu převáděné komunikace - pozemní komunikace 

podle překračované překážky - Žižkovský potok 

podle počtu mostních otvorů - o jednom poli 

podle počtu mostovkových podlaží - jednopodlažní most 

podle výškové polohy mostovky - s horní mostovkou 

podle měnitelnosti základní polohy   nepohyblivý most 

podle plánované doby trvání - trvalý 

podle průběhu trasy na mostě - směrově v přímé 

 - výškově ve stoupání 0,05% 

podle situativního uspořádání - kolmý 

podle hmotné podstaty - masívní 

podle členitosti nosné konstrukce - z prefabrikovaných nosníků 

podle výchozí charakteristiky - prostě uložený 

podle konstrukčního uspořádání př. řezu - otevřeně uspořádaný most 

podle omezení volné výšky - s neomezenou volnou výškou 

 

2.2 Délka p řemost ění 5,00 m  

2.3 Délka mostu 12,10 m 

2.4 Délka nosné konstrukce 5,835 m 

2.5 Rozpětí jednotlivých polí 5,415 m 

2.6 Šikmost kolmý 

2.7 Volná ší řka mostu 8,00 m 

2.8 Šířka průchozího prostoru není 

2.9 Šířka mostu 9,60 m 

2.10 Výška mostu nad terénem 1,735 m 

2.11 Stavební výška 0,820 m 

2.12 Plocha nosné konstrukce mostu 9,60 * 5,835 = 56,016 m2 

2.13 Zatížení Zatížitelnost stanovena 
podrobným statickým výpočtem 
(mostní list 425-018, 2002) 

2.14 Důležitá upozorn ění V korytě toku na návodí straně 
mostu je vedeno středotlaké 
vedení plynu. Na mostu je 
osazeno stávající geodetické 
zařízení – nivelační bod. 



170010 – II/425 STAROVIČKY – RAKVICE – B ŘECLAV   
SO 203 – Technická zpráva PDPS 

 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., Masarykovo nám ěstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana 5 / 24 

3 ZDŮVODNĚNÍ MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ 

3.1 Účel mostu a požadavku na jeho řešení 
Dokumentace pro územní řízení nebyl zpracována.   

Stávající mostní objekt je dle poslední mostní prohlídky (07/2015) ve špatném 
stavebně technickém stavu. Udaná normální zatížitelnost mostu je stanovena na 21 t, 
výhradní 48 t a výjimečná 80 t.  

Bude provedena nová spádová deska a vybavení mostu. 

3.2 Podklady 

3.2.1 Zpracovaná dokumentace 

• Diagnostický průzkum – TESTSTAV spol. s r.o. (04/2017) 

3.2.2 Geodetické podklady 

• Polohopisné a výškopisné zaměření – HRDLIČKA spol. s r.o. (04/2017) 

• Katastrální mapy 

3.2.3 Ostatní podklady 

• Místní šetření 

• Průzkum inženýrských sítí (správci jednotlivých sítí) 

• TKP staveb pozemních komunikací 

MDS ČR, odbor pozemních komunikací 

• TKP-D staveb pozemních komunikací 

MDS ČR, odbor pozemních komunikací 

• Vzorové listy VL 4 – mosty 

MDS ČR, odbor pozemních komunikací – květen 2015 

• TP 124 „Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 
objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací 

MDS- OPK- prosinec 2008 

• a další (TP, ČSN…..) 

3.3 Charakter p řekážky a p řeváděné komunikace 

3.3.1 Převáděná komunikace 

Převáděnou komunikací je silnice II/425 . Stávající most je veden v přímém úseku. 
Příčný řez mostu respektuje stávající šířkové uspořádání komunikace. Šířka mezi obrubami 
na mostě činí 8,00 m. Niveleta mostu je vedena v přímé ve stoupání 0,05% ve směru na 
Břeclav. Příčný sklon vozovky na mostě bude vytvořen v celém rozsahu mostu jako 
střechovitý 2,50 %. 
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SMĚROVÉ POMĚRY V přímé 

 

VÝŠKOVÉ POMĚRY R(m) t (m) s(%) od stan. do stan. 

Stoupání   0,05   

Šířkové uspořádání na mostě je následující: 

levá římsa ...................................................................................................................... 0,80 m 

jízdní pruhy .................................................................................................................. 2x4,0 m 

pravá římsa s chodníkem .............................................................................................. 0,80 m 

šířka mostu .......................................... ........................................................................ 9,60 m 

3.3.2 Překážky 

Překážku tvoří Žižkovský potok, který je správě Povodí Moravy, s. p.. Rekonstrukcí 
mostního svršku nedojde ke změně průtočného profilu mostu. 

Jelikož nedochází ke změně průtočného profilu mostu, nebyl zpracován 
hydrotechnický výpočet. Rekonstrukcí mostu nedojde ke zhoršení stávajících odtokových 
poměrů. 

Koryto toku pod mostem je zaneseno naplaveninami v předpokládané tloušťce 
0,70 m dle zaměření stávajícího dna a mostního listu stávající konstrukce. V době realizace 
rekonstrukce mostu budou odstraněny naplaveniny v toku pod mostem na kótu udanou 
Povodím Moravy. Břehy toku budou zachovány stávající. Na mostu se nachází stávající 
nivelační bod Pde-4.1 vpravo na římse u opěry 1. Investor požádá o jeho zrušení. 

3.4 Územní podmínky 
Zájmové území se nachází v extravilánu mezi obcemi Ladná a Břeclav v přímém 

úseku, kde převádí silnici II/425 přes Žižkovský potok.  

Bezprostředně před mostem vlevo se nachází sjezd na zemědělský pozemek. Nad 
mostem skrz koryto toku je vedeno středotlaké vedení plynu. Paralelně se silnicí II/425 je 
vedena železniční trať, která je převedena přes Žižkovský potok betonovým propustkem 
o světlosti 1,0 m.  

V blízkosti mostu jsou vedeny tyto inženýrské sítě: 

• skrz koryto toku je vedeno středotlaké vedení plynu. 

• paralelně se silnicí II/425 je vedena elektrifikovaná železniční trať 

3.4.1.1 S objektem mostu souvisí tyto stavební objekty: 

S mostem souvisí další stavební objekty.  

SO 106  Úsek silnice v k. ú. Břeclav  

3.5 Geotechnické podmínky 
Geologický průzkum nebyl proveden. Pro uvažovaný rozsah prací není nutný. 
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3.6 Korozní podmínky 
Korozní průzkum nebyl zpracován. 

Návrh protikorozní ochrany: 

Projekt mostního objektu ev.č. 425-018 bude dle TP 124 pro ochranu proti zvýšeným 
bludným proudům zabezpečen: 

a) Kombinací primární ochrany dle ČSN ISO 9690 (73 1215) a ČSN P ENV 206 
(73 2403) Tab. 3 a případné sekundární ochrany dle TP 124, čl. 5.2 

• minimální krytí výztuže 

• zamezení vzniku trhlin 

• omezení použití portlandských cementů 

• dodržení povolených podílů chloridů u cementů a záměsové vody 

• používání málo elektricky vodivých přísad a příměsí do betonu 

b) Konstrukčním opatřením (C) – čl. 5.3, bez propojení výztuže a jejího vyvedení 
na povrch konstrukce 

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 

4.1 Stávající stav 
Most byl postaven v roce 1969. 

Jeho stav je poslední prohlídkou z 30. 7. 2015 zařazen do stavebního stavu 
V = špatný se zatížitelností Vn = 21 t, Vr = 48 t a Ve = 80 t. 

Prefabrikovaná rámová konstrukce na monolitické základové desce, tvořená 9 ks 
železobetonových prefabrikovaných příčlí a stojek typu Bureš. Příčle rozměru 980x450x5400 
mm a stojky 980x450x3000 mm jsou spojeny kloubově. Spáry mezi příčlemi a stojkami jsou 
dobetonovány. Most má světlost 5,0 m, stávající světlá výška je 0,915 m. 

Dle prohlídky z 30. 7. 2015 je most zařazen do špatného stavebního stavu. Na 
opěrách jsou čitelné průsaky vody zejména ve sparách, v jejich okolí je beton zavlhlý 
s viditelnými vápennými výkvěty. Povrch křídel je potečený z řím se zvodnělými plošnými 
trhlinami. Na podhledu nosné konstrukce jsou ve sparách výrazné průsaky, vápenné výkvěty 
a inkrustace. Lokálně je odprýskaná krycí vrstva betonu s obnaženou korodující výztuží. 
Čelní plochy nosné konstrukce jsou potečené z říms se zavodnělými trhlinami a vápennými 
výkvěty. 

4.2 Všeobecné práce 
Před začátkem výstavby objektu je nutné zpracovat realizační dokumentaci (RDS) 

a provést stabilizaci vytyčovací sítě dle návrhu zodpovědného geodeta stavby. RDS nebude 
mít vliv na vysoutěženou cenu. 

V průběhu stavby mostu je nezbytný autorský dozor projektanta. 

Před zahájením vlastních prací je nutno provést vytýčení všech inženýrských sítí 
v zájmovém území vlastníky popř. správci těchto zařízení. 

4.3 Zajišt ění dopravy 
Stavební úpravy proběhnou ve dvou etapách, provoz bude veden vždy po polovině 

mostu. Provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. 
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4.4 Rozsah bouracích prací 
Bude provedeno odbourání zábradlí, říms, závěrných zídek, mostních závěrů, 

odstranění vozovkových vrstev, izolace a stávající vyrovnávací vrstvy z betonu až na horní 
povrch stávajících nosníků. 

4.5 Návrh stavebních úprav 
Převáděnou komunikací je silnice II/425 přes Žižkovský potok. Příčný řez mostu 

respektuje šířkové uspořádání komunikace. Volná šířka mostu je 8,0 m.  

Rozsah stavebních úprav zahrnuje výměnu vybavení mostu (zádržný systém, římsy, 
mostní závěry, nová spádová deska). 

Po odstranění mostního svršku včetně izolací a vyrovnávací vrstvy bude povrch NK 
očištěn a bude opatřen kotvenou spádovou železobetonovou deskou proměnné tloušťky 
min. 120 mm, která bude kopírovat povrch vozovky – střechovitý sklon 2,5% s úžlabím 
a protispády pod římsami 4,0%. Nosná konstrukce bude opatřena v úžlabí trubičkami 
odvodnění izolace. Vrty pro trubičky odvodnění izolace budou umístěny mezi nosníky. Nosná 
konstrukce bude vybavena novými ŽB římsami a ocelovým zábradelním svodidlem se 
svislou výplní.  

Závěrné zídky budou odbourány a budou vybetonovány nové kotvené na úložné 
prahy opěr. Bude provedeno odvodnění rubu opěr trubkami DN150, které budou vyústěny 
skrz dřík opěr do koryta toku. V přechodové oblasti budou provedeny nové přechodové klíny 
z MCB délky 2,0 m. 

Bude provedena sanace povrchu opěr, křídel, podhledu a čelních ploch nosné 
konstrukce a pasivace obnažené výztuže. 

Před začátkem výstavby objektu bude zhotoviteli předána realizační dokumentace 
(RDS) a je nutné provést stabilizaci vytyčovací sítě dle návrhu zodpovědného geodeta 
stavby. 

V průběhu stavby mostu je nezbytný autorský dozor projektanta. 

5 STAVBA MOSTU 

5.1 Uvoln ění staveništ ě  
Před započetím zemních prací je nutno požádat správce inženýrských sítí o jejich 

vytyčení a respektovat podmínky jednotlivých správců při stavbě v jejich ochranném pásmu. 

Provoz bude po dobu výstavby omezen. Probíhat bude vždy po polovině mostu. 
Řízení dopravy bude zajišťovat světelná signalizace řešená v rámci přílohy E. 

5.2 Skrývka ornice 
Při výstavbě nebude stávající ornice dotčena. Bude sejmut jen humózní horizont 

s trávou a bude proveden odkop při křídlech. 

5.3 Zemní práce (výkopy) 

5.3.1 Stavební jámy 

Pro přístup k závěrným zídkám a úložnému prahu mostu bude provedeno odstranění 
vozovkových vrstev a zásypu až na úroveň 0,35 m na kótu 159,820 m n.m. pod stávající 
úložný práh v rozsahu 0,60 m od rubu opěr. Sklony svahů výkopů musejí dodržet maximální 
sklon výkopového tělesa v hodnotě max. 1:1.  

Křídla mostu budou odkopány do úrovně závěrných zídek na kótu 159,820 m n.m. 
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Výkopy budou paženy v místě rozhraní etap záporovým pažením. 

Předpokládá se, že hladina podzemní vody nebude zasahovat do výkopových prací. 
Je počítáno s odvodněním a čerpáním případných dešťových vod ze stavební jámy.  

5.3.2 Výkopový materiál 

Zemina z výkopů bude odvezena na řízenou skládku. 

5.3.3 Zásyp stavebních jam 

Odkopané části vozovky a zásypu budou obnoveny. Konstrukce vozovky je součástí 
objektu SO 106. Zásypy do úrovně pláně silničního tělesa jsou součástí objektu SO203 
a budou provedeny ze štěrkodrti frakce 0/63. 

5.3.4 Zásypy za objekty 

Štěrkodrť v celé výšce zásypu musí být zhutněna na hodnotu, požadovanou 
pro hutnění na pláni dle tabulky 5 a 6 TKP kap. 4 Zemní práce. Materiál se ukládá po 
vrstvách jejichž tloušťka je přizpůsobena hutnící technice, nepřesahuje však 0,3 m. Modul 
přetvárnosti podloží Edef2 > 45 MPa. 

Přechodová oblast bude provedena dle VL4 viz výkres č. 201.03. 

5.4 Spodní stavba 

5.4.1 Opěry 

Po odkrytí opěr na kótu 159,82 m n.m. bude provedena jejich stavebně technická 
kontrola. Budou odbourány závěrné zídky, po odbourání bude tato plocha očištěna, budou 
provedeny vývrty pro kotevní výztuž nově betonované závěrné zídky z betonu C 25/30 XF2. 

Veškeré povrchy opěr budou očištěny vodním paprskem (min. 1000 barů), případná 
obnažená výztuž bude opískována do stříbrné barvy a opatřena pasivačním nátěrem. 
V místě větších poruch bude provedena sanace hrubou maltou v tl. do 50 mm.  

Sanace opěr se předpokládá na 20% povrchu hrubou sana ční maltou  (do 50 mm), 
a celý povrch op ěr jemnou sana ční maltou  (do 20 mm). Trhliny nad 20 mm se zainjektují. 
Bude proveden šedý sjednocující nátěr celých opěr. 

5.4.2 Křídla 

Křídla budou ubourána do výšky ubourání závěrných zídek nebo na „zdravý“ beton 
včetně odstranění stávající výztuže, výška bourání je 1,0 m. Budou provedeny vývrty pro 
kotevní výztuž dobetonované části křídel do nové výšky z betonu C 25/30 XF2. V rámci 
výztuže křídel budou do této armatury vloženy prvky pro kotvení říms. 

5.4.3 Izolace, obklady a ochrana povrchu spodní sta vby 

Mostní opěry a křídla budou obsypány štěrkodrtí 0/63 (hutnění a úprava dle ČSN 73 
6244 a TKP) a s ohledem na výskyt spodní vody chráněny v místech styku se zeminami 
(resp. 0,2 m pod úrovní upraveného terénu) izolací ve skladbě: 

1xALP+2xALN+geotextilie (600 g/m 2) 

Bude zajištěna její celistvost, nepropustnost, dobrá odolnost proti mechanickému 
namáhání a přilnavost ke konstrukci. Bude zajištěno její odvodnění a vyloučeno stékání vody 
po konstrukci. Pracovní spáry musí být ošetřeny přetmelením do drážky nebo chráněny 
nataveným izolačním páskem nebo těsnícím páskem vloženým do spáry před betonáží. 
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5.4.4 Odvodn ění za opěrami 

Odvodnění prostoru za rubem opěr bude zachováno stávající. 

Pod přechodovými oblastmi na dno výkopu bude provedeno odvodnění drenáží 
z PE trubky DN 150 mm , která bude vedena podél rubu opěry v příčném sklonu min. 3,0%. 
Tato drenáž bude vyvedena skrz dřík opěr před jejich líc v chráničce DN 180 mm do koryta 
toku.  

5.4.5 Přechodové oblasti 

Přechodové klíny délky 2,00 m budou provedeny na šířku vozovky. Navrženy jsou 
z mezerovitého betonu MCB. S opěrami nejsou spojeny. Přechodové klíny jsou uloženy 
hutněném zásypu. 

5.5 Nosná konstrukce a její sou části 

5.5.1 Nosná konstrukce mostu 

Stávající úpravy nosné konstrukce most budou provedeny v nutném rozsahu. Bude 
odstraněna stávající vyrovnávací vrstva betonu až na nosnou konstrukci. 

Na stávající most o délce přemostění 5,00 m, jehož nosná konstrukce je tvořena 9 ks 
železobetonových prefabrikovaných příčlí typu Bureš, budou provedeny vývrty pro kotvení 
a bude provedena nová spádová železobetonová deska.  

Po odbourání stávajícího mostního svršku až na p říčle bude provedeno 
polohové i výškové zam ěření povrchu nosné konstrukce a porovnání s p ředpoklady 
projektové dokumentace. P řípadné vyvolané zm ěny budou zapracovány do RDS. 

Po odstranění vybavení mostu a izolací bude horní povrch nosné konstrukce očištěn 
vodním paprskem (min. 1000 barů) a bude provedeno navrtání kotevních trnů. Horní povrch 
spřahující desky bude kopírovat příčný střechovitý sklon vozovky 2,50 %, v oblasti pod 
římsami bude protispád 4,0 %. Spřahující deska bude proměnné tloušťky. V místě nivelety 
silnice je navržena tloušťka desky 240 mm, u opěry 2 je tloušťka desky 258 mm. 

Podhledové a boční plochy nosné konstrukce budou očištěny vodním paprskem (min. 
1000 barů), obnažená výztuž bude opískována do stříbrné barvy a opatřena pasivačním 
nátěrem. V místech poruch bude provedena sanace hrubou maltou, následně se provede 
adhezní můstek a jemná sanační malta. 

Předpokládá se lokální sanace postižených míst nosné konstrukce 25% povrchu 
hrubou sana ční maltou  (do 50 mm) a celý povrch  jemnou sana ční maltou  (do 20 mm). 

Do nosné konstrukce a křídel budou osazeny přípravky pro kotvení monolitických 
říms. 

5.5.2 Ložiska 

Ponecháno stávající uložení, nosná konstrukce je kloubově spojena 
s prefabrikovanými opěrami. 

5.5.3 Mostní záv ěry (včetně požadovaného rozsahu pohybu) 

Na rubu opěr ve vozovce jsou navrženy řezané spáry vyplněné asfaltovou zálivkou. 

5.5.4 Izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce (p od vozovkou a pod 
římsou) 

Povrch nosné konstrukce musí být před pokládkou izolace vyspádován s ohledem 
na odvodnění. V případě výskytu smršťovacích trhlin na povrchu nosné konstrukce mostovky 



170010 – II/425 STAROVIČKY – RAKVICE – B ŘECLAV   
SO 203 – Technická zpráva PDPS 

 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., Masarykovo nám ěstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana 11 / 24 

je nutné provést utěsnění trhlin podle projektové dokumentace ve shodě s ČSN 73 6242 
a TKP kap. 31. Při šířce trhlin nad 0,2 mm se trhliny utěsňují materiálem pro kotevní 
impregnační nátěr ve shodě s TKP kap. 31, trhliny menší než 0,2 mm se neošetřují. Tyto 
sanace jsou součástí úpravy povrchu před provedením izolace na nosné konstrukci stejně 
jako obrokování. 

Po zhotovení mostovky (případně před zahájením izolačních prací) se provádí 
zaměření povrchu mostovky. Pro posouzení se použijí výšky povrchu mostovky a příčný 
sklon. Body budou zvoleny v řezech maximálně po 2 m, a vždy minimálně 5 bodů v řezu. 
Zaměřené hodnoty budou předány projektantovi k vyhodnocení odchylek proti 
projektovanému stavu. 

Izolace mostu je celoplošná z kompozitního izolačního bitumenového pásu 
modifikovaného směsí elastomerů a plastomerů, který je zpevněný spřaženou nosnou 
vložkou (polyesterové rouno podélně i příčně stabilizované vůči plošným změnám skelným 
vláknem) tl. 5 mm na kotevně adhézním nátěru. Izolační pásy budou nataveny i na horní 
povrch křídel a závěrných zídek přetažených na rub opěr 0,20 m pod pracovní spáru 
napojení nové závěrné zídky na stávající úložný práh.  

Izolace mostovky musí být z materiálu, u kterého nedojde k tepelné degradaci 
při pokládce vozovkových vrstev.  

V prostoru pod římsou je navržena ochrana izolace – izolační pás s hliníkovou 
vložkou. 

Povrch betonu před zahájením izolatérských prací musí být očištěn a povrchová 
vrstva musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,50 MPa. 

Bude zajištěna celistvost izolací, nepropustnost, dobrá odolnost proti mechanickému 
namáhání a přilnavost ke konstrukci. Bude zajištěno její odvodnění a vyloučeno stékání vody 
po konstrukci. Pracovní spáry musí být ošetřeny přetmelením do drážky nebo chráněny 
nataveným izolačním páskem. 

5.6 Mostní svršek a odvodn ění 

5.6.1 Vozovka 

Na mostě je navrženo následující souvrství: 

obrusná vrstva ACO 11+, mod. ....................................................................... 40 mm 
 Spojovací postřik 
ochranná vrstva ACL 16 +, mod. ....................................................................... 50 mm 
ložní vrstva MA 11 IV ................................................................................. 35 mm 
izolační vrstva Izolace viz odstavec 5.5.4 ......................................................... 5 mm 
 Pečetící vrstva ...................................................................................  

 CELKEM ................................................................................ 130mm 

5.6.2 Římsy, chodníky 

Mostní římsy budou monolitické železobetonové z betonu C 30/37 XF4. Šířka obou 
říms bude 0,80 m v celé délce. Horní povrchy obou říms jsou vyspádovány ve sklonu 
směrem do vozovky ve sklonu 4,0%. Výška obruby 0,15 m bude nad povrchem vozovky. 
Svislá spára mezi římsou a nosnou konstrukcí je opatřena uzavíracím nát ěrem typu S2 . 
Kotvení do nosné konstrukce i křídel je provedeno pomocí ocelových kotev do betonu . Do 
říms je kotveno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní se stupněm zadržení H2. 
Povrch říms bude opatřen striáží. 

Na svislé hraně římsy u obruby a v šířce 150 mm na horním povrchu bude proveden 
ochranný nátěr typu S4. 
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V římsách nebudou umístěny chráničky. 

Zkosení hran dilatačních a pracovních spár bude max. 15/15 mm. 

5.6.3 Mostní odvod ňovače a rigoly 

Odvodnění silnice bude zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky na terén.  

Odvodnění izolace nosné konstrukce mostu bude zajištěno drenážním 
polymerbetonovým žebrem vedeným v úžlabí, který bude vyústěn do trubiček odvodnění 
izolace (2 ks). 

Předpokládá se, že hladina spodní vody nebude zasahovat do výkopových prací (viz 
výkres č. 3). V průběhu zemních prací při čištění koryta toku bude srážková a podzemní 
voda nepřetržitě odčerpávána. 

5.7 Mostní vybavení 

5.7.1 Zábradelní svodidla 

Most bude opatřen ocelovým zábradelním svodidlem se svislou výplní se stupněm 
zadržení H2 na obou římsách. Zábradelní svodidlo bude kotveno do římsy pomocí kotevních 
desek, šroubů a chemických kotev. Výška zábradelního svodidla od povrchu římsy bude 
1,10 m. Před a za mostem bude navazovat zábradelní svodidlo na výškové náběhy. 

5.7.2 Zábradlí 

Není. 

5.7.3 Schodišt ě, dlažba 

Objekt nebude opatřen revizním schodištěm.  

Koruna zemního tělesa před a za mostem, tam kde to územní podmínky dovolují, 
bude rozšířena. Přechod říms do krajnice objektu silnice bude zpevněn kamennou dlažbou 
do betonu tl. 0,35 m (0,25 m kamenná dlažba + 0,10 m beton)  na ŠP podsypu tl. 0,10 m  
lemovanou chodníkovým obrubníkem. 

Kolem křídel bude provedeno odláždění kamennou dlažbou do betonu tl. 0,35 m . 

5.7.4 Úpravy pod mostem 

Dno bude ponecháno ve stávajícím stavu bez zásahu, dojde pouze vyčištění 
od naplavenin na kótu udanou Povodím Moravy s.p.. 

5.7.5 Vstupy, poklopy, dve ře 

Nejsou. 

5.7.6 Elektroinstalace, hlási č náledí 

Nejsou. 

5.7.7 Ochrany dle ČSN 73 6223 

Nejsou. 

5.7.8 Převáděné inženýrské sít ě 

Chráničky v římsách nejsou.  
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5.7.9 Protihlukové clony 

Nejsou. 

5.7.10 Stálé zařízení 

Mostní objekt nebude  opatřen stálým zařízením. 

5.7.11 Revizní za řízení 

Nejsou.  

5.7.12 Tabule s letopo čtem 

Na pravé římse bude zaznamenán na tabulku letopočet výstavby a provedení opravy 
mostu. 

5.7.13 Jiná za řízení  

Most bude opatřen 2 x tabulkou s názvem toku a 2x tabulkou s ev. č. mostu. 

5.7.14 Geodetická sledování 

Nejsou potřeba. 

6 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Provizorní dopravní značení během stavby je navrženo viz. E 02 SITUACE 

ORGANIZACE VÝSTAVBY. K upřesnění bude předloženo zhotovitelem před zahájením 
stavebních prací, kdy bude znám přesný harmonogram stavby. 

Výstavba objektu bude prováděna za omezeného provozu na silnici II/425. 
Rekonstrukce stávající komunikace bude prováděna po polovinách v úsecích řízených 
kyvadlově světelnou signalizací a provizorním svislým dopravním značením. Provizorní 
dopravní značení bude po dokončení první poloviny silnice přemístěno na nově budovaný 
úsek druhé poloviny silnice. 

Přechodné dopravní značení je navrženo dle TP 66 a přizpůsobeno potřebám stavby. 
Dočasné dopravní značení vychází z potřeby stavby. Svislé dopravní značení bude 
provedeno v základní velikosti. Vodorovné dočasné značení bude z plastových pásků. 

7 MATERIÁLY PRO STAVBU MOSTU 

7.1 Materiál pro zásyp a obsyp 
V přechodové oblasti opěr je nutno kontrolovat míru zhutnění na první vrstvě násypu 

v tl. max. 30 cm, a to nejméně na 3 místech ve vzdálenosti. 

• max. 1,0 m za rubem opěry 

• l = 3/4 výška zásypu za rubem opěry 

• l = 1,5 x výška zásypu za rubem opěry 

Míra zhutnění podloží v přechodové oblasti musí dosáhnout minimálně 95 % PS. 

Pod přechodovými klíny je zhutněný nesoudržný nenamrzavý materiál odpovídající 
G2 (GP) zhutněný po vrstvách tl. 0,3 m na ID=0,85, D=100%. 

Míra zhutnění stěrkodrti frakce 0/63 v celé výšce zásypu musí být zhutněna na 
hodnotu, požadovanou pro hutnění na pláni dle tabulky 1 a 2 TKP. Zásyp bude hutněn po 
vrstvách tl. 0,3 m na hodnotu modulu přetvárnosti podloží Edef2 > 45 MPa. 
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7.2 Bednění pro betonáž 
Bude předmětem výrobně technické dokumentace kterou si zajistí zhotovitel stavby. 

7.3 Betoná řská výztuž 
Ve všech nově navržených stavebních částech mostů bylo uvažováno s betonářskou 

výztuží B500 B  (dle ČSN 42 0139 - Nelegovaná svařitelná žebírková jakostní ocel, vhodná 
pro výztuž do betonu). Krytí všech prutů betonářské výztuže u jednotlivých povrchů betonu 
se předpokládají dle ČSN 73 6206 a dle ČSN EN 206 tak, aby se dodržely požadavky 
konstrukční, odolnost proti agresivnímu prostředí a ochrana konstrukce proti bludným 
proudům. Pro dodržení krytí se smějí použit pouze distanční podložky betonové. Navržené 
množství výztuže musí vyhovovat minimálnímu množství výztuže podle normy ČSN EN 206 
a směrnice TKP (tím se omezuje šířka trhlin). 

Kotevní prvky a ostatní ocelové drobné doplňkové konstrukce budou provedeny 
z oceli S 235 a budou opatřeny zinkovým povlakem. 

7.4 Beton 
Navržené třídy betonů se stupni odolnosti proti agresivnímu prostředí jsou 

pro jednotlivé konstrukce mostního objektu následující: 

konstrukce beton dle ČSN EN 206 

dobetonávky závěrných zídek, křídel a opěr C 25/30 XF2 

spřehující deska C 25/30 XF2 

římsy C 30/37 XF4 

přechodové klíny MCB 

beton pod dlažbu C 20/25 XF3 

Spárování dlažby bude provedeno v tl. min. 10 mm hmotou s odolností 
odpovídající XF4. 

Úpravy povrch ů: 

• beton nosné konstrukce – podhledové a boční plochy roštu budou očištěny 
vodním paprskem (min. 1000 barů), obnažená výztuž bude opískována do stříbrné 
barvy a opatřena pasivačním nátěrem. V místech poruch bude provedena sanace 
hrubou maltou, následně se provede adhezní můstek a jemná sanační malta. Bude 
proveden ochranný nátěr typu S2 na čelních plochách a podhledu NK v šířce 
250 mm. 

• beton spodní stavby – veškeré povrchy opěr a křídel budou očištěny vodním 
paprskem (min. 1000 barů), případná obnažená výztuž bude opískována do stříbrné 
barvy a opatřena pasivačním nátěrem. V místě větších poruch bude provedena 
sanace hrubou maltou v tl. 5 mm, následně se provede adhezní můstek a jemná 
sanační malta v tl. 2 mm.  

• dilatační a pracovní spáry, těsnění - pracovní spáry v betonových konstrukcích 
spodní stavby musejí být utěsněny pod izolacemi gumovými vložkami popř. 
bobtnavými pásky. 

• všechny sanované povrchy budou opatřeny sjednocujícím šedým nátěrem. 

• beton římsy – ochranný nátěr typu S4 na svislé hraně římsy u obruby a v šířce 
150 mm na horním povrchu 

Umístění pracovních spár bude upřesněno v RDS po dohodě s dodavatelem stavby. 
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Všechny ostré hrany betonových konstrukcí musejí být zkoseny lištou 15/15 mm, 
pokud není uvedeno jinak. 

Beton se po uložení musí následně ošetřovat tak, aby nedošlo ke vzniku trhlin. Pokud 
dojde ke vzniku trhlin, musí je zhotovitel na vlastní náklady ošetřit vhodným způsobem. 

7.5 Ocel 
Kotevní prvky římsy budou provedeny z oceli S 235 včetně zinkového povlaku. 

Povrchová úprava na částech ocelových konstrukčních prvků s krytím < 50 mm musí 
splňovat požadavky Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, 
kap. 19 a ČSN EN ISO 12944. 

Povrchová úprava bude v následující skladbě: 

• Očištění povrchu na Sa 3 

• Žárové zinkování, nominální tloušťka zaschlého filmu 80 µm, min. tl. 70 µm  

• základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice s vysokým obsahem sušiny, 
nominální tl. 120 µm, min. tl. 100µm  

• vrchní nátěr polyuretanový, nominální tl. zaschlého filmu 80 µm, min. 50 µm 
odstín RAL 5005 (nebeská modrá) 

Povrchová ochrana bude provedena na částech prvků s krytím betonu menším 
než 50 mm. Ošetřeny budou kotevní prvky římsy a spřahující prvky nosné konstrukce 
a závěrných zdí. 

Dodavatel základního nátěru musí doložit výsledky české akreditované laboratoře 
o dostatečné přilnavosti na Zn povlaku a určit způsob předúpravy Zn povlaku před aplikací 
nátěru. U tvarově a rozměrově vhodných konstrukcí se upřednostňuje náhrada žárového 
stříkání ponorem v Zn lázni. 

7.6 Izolační systém 
Izolace proti vodě bude provedena na nosné konstrukci v celé ploše. Vhodným 

technologickým postupem musí být zajištěna její celistvost, nepropustnost, dobrá odolnost 
proti mechanickému namáhání a přilnavost k nosné konstrukci. Musí být zajištěno 
její dokonalé odvodnění a vyloučeno stékání vody po nosné konstrukci. 

Izolace mostu je celoplošná z kompozitního izolačního bitumenového pásu 
modifikovaného směsí elastomerů a plastomerů, který je zpevněný spřaženou nosnou 
vložkou (polyesterové rouno podélně i příčně stabilizované vůči plošným změnám skelným 
vláknem) tl. 5 mm na kotevně adhézním nátěru.  

Vlastnosti všech materiálů, použitých pro izolační systém musí být v souladu s TKP. 
Izolační práce musí být prováděny pouze ve vhodných klimatických podmínkách, 
které budou uvedeny v příslušných technologických předpisech pro provádění zvolené 
skladby izolačního souvrství. Povrchová vrstva mostovky musí vykazovat pevnost v odtrhu 
min. 1,5 MPa. Před pokládkou izolace musí být povrch mostovky očištěn a opatřen kotevním 
nátěrem. O průběhu prací musí být veden podrobný deník. 

Zhotovitel izolačních prací zodpovídá za veškeré vady způsobené špatnou funkcí 
izolace. 

7.7 Zábradlí, zábradelní svodidla 

Povrchová úprava na částech ocelových konstrukčních prvků s krytím < 50 mm musí 
splňovat požadavky Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, 
kap. 19B (Příloha 19b.P5 typ III B) a ČSN EN ISO 12944. 
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Povrchová úprava bude v následující skladbě: 

• Očištění povrchu na Sa 3 

• Žárové zinkování, nominální tloušťka zaschlého filmu 80 µm, min. tl. 70 µm  

• základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice s vysokým obsahem sušiny, 
nominální tl. 120 µm, min. tl. 100µm  

• vrchní nátěr polyuretanový, nominální tl. zaschlého filmu 80 µm, min. 50 µm 
odstín RAL 5005 (nebeská modrá) 

Celková tloušťka nátěrového systému NDFT je 200 mm, celková tloušťka 
Zn ponorem + nátěrový systém (NDFT) je 280 mm. 

Dodavatel základního nátěru musí doložit výsledky české akreditované laboratoře 
o dostatečné přilnavosti na Zn povlaku a určit způsob předúpravy Zn povlaku před aplikací 
nátěru. U tvarově a rozměrově vhodných konstrukcí se upřednostňuje náhrada žárového 
stříkání ponorem v Zn lázni. 

7.8 Vozovka a výpl ňové materiály v četně zálivek 
Vozovka je součástí objektu SO 106. 

Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené 
v ČSN EN 13 108. Postup prací musí být v souladu s TKP. 

8 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

8.1 Odstran ění mostního svršku nosné konstrukce 
Po převedení dopravy na polovinu silnice bude provedeno ubourání zábradlí, říms, 

horní části závěrných zídek (bude provedena prohlídka a kontrola předpokladu se 
skutečností), mostních závěrů, odstranění vozovkových vrstev, izolace a vyrovnávací vrstvy 
až na horní povrch stávající nosné konstrukce. 

8.2 Vyty čení (sou řadný a výškový systém, pevné body) 
Schéma pro vytýčení mostu je zpracováno v souřadnicovém systému S-JTSK, 

výškový Balt po vyrovnání. 

8.3 Ochrana sítí 
Nad mostem skrz koryto toku je vedeno středotlaké vedení plynu – nebude dotčeno. 

8.4 Zemní práce 
Pro přístup k závěrným zídkám, křídlům a úložnému prahu mostu bude provedeno 

odstranění vozovkových vrstev a zásypu až na úroveň 0,35 m pod stávající úložný práh 
v rozsahu 0,60 m od rubu opěr. Sklony svahů výkopů musejí dodržet maximální sklon 
výkopového tělesa v hodnotě max. 1:1. Výkopy budou paženy v místě rozhraní etap 
záporovým pažením. 

Předpokládá se, že hladina spodní vody bude zasahovat do výkopových prací při 
čištění koryta toku (viz výkres č. 3). V průběhu zemních prací v korytě toku bude srážková 
a podzemní voda nepřetržitě odčerpávána. 

Základovou spáru je třeba otvírat těsně před postupem dalších stavebních prací, 
aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 

Výkopové práce budou probíhat v zemině třídy těžitelnosti I.  



170010 – II/425 STAROVIČKY – RAKVICE – B ŘECLAV   
SO 203 – Technická zpráva PDPS 

 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., Masarykovo nám ěstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana 17 / 24 

9 POPIS MÍSTNÍCH PODMÍNEK 

9.1 Poloha staveništ ě 
Příjezd na staveniště je možný po upravované silnici II/425. 

Zájmové území se nachází v extravilánu mezi obcemi Ladná a Břeclav v přímém 
úseku, kde převádí silnici II/425 přes Žižkovský potok.  

Bezprostředně před mostem vlevo se nachází sjezd na zemědělský pozemek. Nad 
mostem skrz koryto toku je vedeno středotlaké vedení plynu. Paralelně se silnicí II/425 je 
vedena železniční trať, která je převedena přes Žižkovský potok betonovým propustkem 
o světlosti 1,0 m.  

Nemění se směrové ani výškové vedení sil. II/425. 

Vyúžití území se nemění, pouze dochází ke zkvalitnění dopravy.  

Provoz bude po dobu výstavby omezen. Probíhat bude vždy po polovině mostu. 
Řízení dopravy bude zajišťovat světelná signalizace. 

9.2 Stávající ve řejné komunikace 
Před mostem ve směru staničení vlevo je bezprostředně stávající sjezd na 

zemědělský pozemek. Úprava stávajícího sjezdu je součástí objektu SO 106. 

9.3 Příjezdy a p řístupy 
Příjezd na staveniště je možný po upravované silnici II/425. 

9.4 Zátopová území 
Staveniště se nenachází v zátopovém území. 

9.5 Skladovací a pracovní plochy 
Vzhledem k navržené konstrukci a technologii provádění nejsou nutné nadměrně 

velké skladovací plochy.  

9.6 Možnosti p řipojení na napájecí a odpadní vedení a sít ě 
Připojení na napájecí vedení zajistí dodavatel stavby. 

10 POVRCHOVÉ VODY 

10.1 Odvodn ění staveništ ě 
Případné srážkové vody budou z výkopů čerpány. 

10.2 Povodn ě a ochrana díla 
Povodňový a havarijní plán předloží zhotovitel stavby před zahájením prací. 

10.3 Překládky vodních tok ů 
Není uvažováno s překládkou nebo zatrubněním Žižkovského potoku. 
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11 ZÁKLADOVÉ POM ĚRY 

11.1 Geotechnický dohled 
Není nutný. 

11.2 Podzemní voda 
Předpokládaná hladina podzemní vody je v úrovni hladiny Žižkovského potoka. 

Při předpokládaném rozsahu stavebních prací nebude hladina spodní vody dotčena. 

Je navrženo čistění koryta toku pod mostem 1,0 m na povodní stranu mostu a 3,0 m 
na straně nátoku. Bez provedení vyčistění toku správcem je puhé pročistění toku pod 
mostem bezúčelné. Dále od mostu musí pročistit tok jeho správce (Povodí Moravy s.p.).  

Předpokládá se, že hladina spodní vody bude zasahovat do výkopových prací při 
čištění koryta toku. V průběhu zemních prací bude srážková a podzemní voda nepřetržitě 
odčerpávána. 

11.3 Geotechnické a hydrotechnické pr ůzkumy 
Pro stavbu nebyl proveden geologický průzkum. 

11.4 Zemníky a deponie 
Zajistí dodavatel stavby. 

11.5 Cizí zařízení v prostoru staveništ ě (stávající nadzemní a podzemní 
inženýrské sít ě s uvedením, kdy a jak se p řeloží nebo ochrání) 

Jsou dotčena ochranná pásma: 

• v místě staveniště je vedeno skrz koryto toku středotlaké vedení plynu 

• paralelně se silnicí II/425 je vedena elektrifikovaná železniční trať 

12 POMOCNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 

12.1 Lešení 
Při provádění sanace podhledu nosné konstrukce budou zřízeny pomocné 

konstrukce. 

12.2 Skruže, bedn ění 
Nebudou potřeba.  

12.3 Pažení stavebních jam 
Výkopy budou paženy v místě rozhraní etap. Sklony svahů výkopů musejí dodržet 

maximální sklon výkopového tělesa v hodnotě max. 1:1. 

12.4 Mostní provizoria 
Nejsou. 
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13 VÝSTAVBA MOSTU 

13.1 Technologie výstavby 
Stavební práce budou probíhat ve dvou fázích, tak aby byl zajištěn provoz vždy 

na jedné polovině mostu. Zhotovení mostního provizoria se neuvažuje. 

Všechny montážní prostředky budou oceněny v rámci dodávky nosné konstrukce. 

13.2 Postup výstavby 

13.2.1 Odstran ění stávajícího mostního svršku na polovin ě mostu – 
Etapa 1 

• demontáž zábradlí  

• odstranění betonových říms a kamenných obrubníků 

• odstranění vozovkových vrstev a izolací a vyrovnávací betonové vrstvy 

• zřízení záporového pažení v místě rozhraní etap 

• odkopání zeminy kolem opěr a křídel 

• vybourání závěrných zídek v případě jejich špatného stavebně technického 
stavu a části křídel 

13.2.2 Zhotovení nových op ěr, závěrné zídky a betonáž nové sp řahující 
desky v četně krajní dobetonávky, p řechodové oblasti – Etapa 1 

• Očištění odbouraného povrchu křídel a opěr a očištění povrchu nosníků NK na 
polovině mostu 

• Navrtání spřahujících prvků, armování a betonáž nových závěrných zídek 
a křídel 

• Navrtání spřahujících prvků, armování a betonáž spřahující desky, včetně 
dobetonávek 

• Zřízení drenáže, přechodových oblastí a přechodových klínů 

• Provedení izolace nosné konstrukce včetně ochrany izolace 

• Betonáž říms, těsnění spár 

• Pokládka asfaltových vrstev  

• Osazení mostního zábradelního svodidla 

13.2.3 Odstran ění stávajícího mostního svršku na druhé polovin ě mostu 
– Etapa 2 

• demontáž zábradlí na druhé polovině mostu 

• odstranění betonových říms a kamenných obrubníků 

• odstranění vozovkových vrstev a izolací a vyrovnávací betonové vrstvy 

• odkopání zeminy kolem opěr a křídel 

• vybourání závěrných zídek v případě jejich špatného stavebně technického 
stavu a části křídel 
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13.2.4 Zhotovení nových op ěr, závěrné zídky a betonáž nové sp řahující 
desky v četně krajní dobetonávky, p řechodové oblasti – Etapa 2 

• Očištění odbouraného povrchu křídel a opěr a očištění povrchu nosníků NK na  
druhé polovině mostu 

• Navrtání spřahujících prvků, armování a betonáž nových závěrných zídek 
a křídel 

• Navrtání spřahujících prvků, armování a betonáž spřahující desky, včetně 
dobetonávek 

• Zřízení drenáže, přechodových oblastí a přechodových klínů 

• Odstranění pažení výkopu 

• Provedení celoplošné izolace nosné konstrukce včetně ochrany izolace 

• Betonáž říms, těsnění spár 

• Pokládka asfaltových vrstev  

• Osazení mostního zábradelního svodidla 

13.2.5 Dokon čovací práce 

• Sanace spodní stavby a NK  

• Nátěry, osetí dotčených ploch, úpravy terénu a úklid apod. 

13.3 Vztah k území 
Při provádění prací musí být dbáno na minimalizaci zásahu do přirozeného prostředí. 

Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném 
technickém stavu. 

Zásahy do koryta toku budou omezeny jen na místa provádění stavebních prací. 

Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. 

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou 
dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům 
ropných látek. 

Po ukončení stavebních prací budou provedeny konečné úpravy terénu a úklid. 
Veškerý přebytečný materiál bude odstraněn. 

Dodavatel stavby je povinen dodržovat všeobecně platné normy o ochraně přírody, 
neznečišťovat vodní zdroj a bránit zbytečnému úhynu živočichů při stavebních pracích. 

Stavba si nežádá zásah do vegetace v okolí mostu. Případné dotčené zelené plochy 
v bezprostředním okolí mostu budou rekultivovány, ohumusovány a osety trávou. 

Součástí zemních prací je odstranění stávajících asfaltových krytů a podkladních 
vrstev vozovky. 

Stavba bude realizována v co nejkratším možném čase, předpokládaná doba 
výstavby je 6 měsíců. V rámci staveniště budou vytvořeny podmínky pro třídění 
a shromaždování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství. Také tyto prostory budou zajištěny proti vniknutí nepovolaných 
osob i živočichů pohybujících se potenciálně v místě stavby. 

Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných 
stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími stavebními látkami 
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nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad 
nebudou volně skladovány na břehu vodního toku. 

Správci vodního toku – Ing. Vágner (519 370 253, provozbreclav@pmo.cz) bude 
v dostatečném časovém předstihu min. týden oznámeno zahájení prací, správce bude 
přizván k předání staveniště a ke kontrolním dnům. Do 7 dnů po ukončení prací v korytě toku 
mu bude toto ukončení oznámeno. Veškeré práce v korytě toku budou správcem 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. 

13.4 Zatěžovací zkouška 
Projektant nepožaduje provedení zátěžové zkoušky. 
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14 OCHRANNÁ A BEZPE ČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
V průběhu výstavby se zhotovitelé musí řídí požadavky bezpečnosti práce 

obsaženými v platných právních předpisech, zejména v zákoně č. 262/2006 Sb., v platném 
znění, zákoně č. 309/2006 Sb., v platném znění, NV č. 362/2005 Sb., NV č. 591/2006 Sb., 
NV č. 101/2005 Sb., zákoně č. 133/1985 Sb., v platném znění, vyhlášce č. 246/2001 Sb. 
a vyhlášce č. 87/2000 Sb., v technologických (pracovních) postupech, které musí být 
zpracovány zhotovitelem u vybraných prací se zvýšeným rizikem, v návodech výrobců 
a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. 

Před a při výstavbě objektu musí vedení stavby zajistit poučení všech zúčastněných 
pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 
příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných 
pro jednotlivé technologie výstavby. Jde zejména o tyto práce a technologie: 

• zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů 

• montáž pomocných konstrukcí a lešení 

• práce ve výškách 

• bednící práce 

• železářské a betonářské práce 

• práce se stroji a strojními zařízeními 

• práce s elektrickým zařízením 

Pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto musí být 
pořízen záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí účinný 
dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví i sankce 
za jejich nedodržování. 

Požadavky na staveništ ě 

Obecné požadavky, požadavky na zajištění staveniště, zařízení pro rozvod energie 
a požadavky na venkovní pracoviště na staveništi jsou uvedeny v příloze č. 1 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. 

Bližší minimální požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři provozu 
a používání stroj ů a nářadí na staveništi. 

Obecné požadavky na obsluhu strojů, požadavky při práci se stroji pro zemní práce, 
požadavky na míchačky, betonárny, dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných 
směsí, čerpadla směsi a strojní míchačky, přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých 
hmot, mechanické lopaty, vibrátory, beranidla a vibrační beranidla – strojní, stavební 
elektrické vrátky, jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen, stavební výtahy, přepravu 
strojů a společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce jsou 
uvedeny v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Požadavky na skladování a manipulaci s materiálem, přípravu před zahájením 
zemních prací, zajištění a provádění výkopových prací, zajištění stability stěn výkopů, 
svahování výkopů, zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou, ruční 
přepravu zemin, betonářské práce a práce související, zednické práce, montážní práce, 
bourací práce, svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, malířské a natěračské práce, 
sklenářské práce, práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení, práce 
nad vodou nebo v její těsné blízkosti a další jsou uvedeny v příloze č. 3 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. 
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Náležitosti oznámení o zahájení prací 

Náležitosti oznámení o zahájení prací jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrože ní života nebo 
poškození zdraví, p ři jejichž provád ění vzniká povinnost zpracovat plán. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, jsou uvedeny 
v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Protipožární ochrana 

Řídí se požárními předpisy. 
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15 ZÁVĚR 
Zpracovaná dokumentace byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány 

a organizacemi. 

 

 

Upozorn ění !!!  

 

Tato dokumentace neslouží pro realizaci stavby. 

Dalším stupněm PD bude PDPS v takovém rozsahu, aby mohlo být vypsáno 
výběrové řízení na zhotovitele. 

Zhotovitel stavby je povinen vypracovat realizační dokumentaci stavby (RDS včetně 
podrobného statického výpočtu), která dořeší detailně projekt stavby v závislosti na 
technologii zhotovitele. RDS nebude mít vliv na vysoutěženou cenu. 

 

 

 

 

Ve Zlíně, září 2019 Ing. Klára Grabcová 


