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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

VLKOŠ - průtah, obec

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: III/42211

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 4 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Objekt: 000
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VLKOŠ - průtah, obec

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena celková:
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SOUPIS PRACÍ
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VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 1 - levostranně 1. část - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 

50 m2

M2  298,900 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

ze zámkové dlažby

7.1+21.2+8.5+24.6+8.9+33.4+16.5+43.1+5.6+5.5+54.9+6.1+63.5=298,900 [A]

 2 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 

m2

M2  122,400 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

vjezdy3.5+6.2+6+6.2+6.8+8.5+6.8+5.9+6.1+8.9+7.5+3.7=76,100 [A]

panely25.6+20.7=46,300 [B]

Celkem: A+B=122,400 [C]

 3 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2  73,600 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

69.7+3.9=73,600 [A]

 4 113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2  494,900 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

73.6+298.9+122.4=494,900 [A]

 5 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  245,700 ____________ ____________
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VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 1 - levostranně 1. část - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

 6 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

M3  93,786 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 přes 50 do 100 m3

240.10=240,100 [A]

-298.9*0.06-122.4*0.15-73.6*0.15-494.9*0.2=- 146,314 [B]

Celkem: A+B=93,786 [C]

 7 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  65,686 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

93.786=93,786 [A]

zpětné dosypání za obrubou-28.10=-28,100 [B]

Celkem: A+B=65,686 [C]

 8 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km

M3  328,430 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

 9 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  118,235 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

65.686*1.80=118,235 [A]
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VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 1 - levostranně 1. část - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211
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1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3  28,100 ____________ ____________

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

zpětný zásyp za obrubou28.10=28,100 [A]

 11 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5

M2  522,600 ____________ ____________

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

173.30+349.30=522,600 [A]

 12 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2  837,545 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

432.40+210.8+6.2+58.6+3+10.80+6.5=728,300 [A]

A * 1.15Koeficient množství=837,545 [B]

Zemní práce1 ____________

Komunikace pozemní5

 14 564801112 Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm M2  728,300 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

chodník tl. 60 mm432.40=432,400 [A]

vjezdy tl. 80 mm4.5+8.4+4.4*7+5.6*2+4.4+5.5+5+4.4*3+7+4.4*2+25+17.4*5=210,800 [B]

slepecká tl. 60 mm1.2+1.2+3.1+0.7=6,200 [C]

slepecká tl. 80 mm2+5.2+2*7+2.4*2+2+2.2+2+2*3+4.4+2*2+4+1.6*5=58,600 [D]

vodící linie tl. 60 mm3=3,000 [E]

vodící linie tl. 80 mm5.2+4.4+1.2=10,800 [F]

konstrastní pás tl. 60 mm6.50=6,500 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=728,300 [H]
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chodník

úsek 1 - levostranně 1. část - uznatelné náklady

Stavba:
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SO 102

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  308,220 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

vjezdy tl. 80 mm4.5+8.4+4.4*7+5.6*2+4.4+5.5+5+4.4*3+7+4.4*2+25+17.4*5=210,800 [A]

slepecká tl. 80 mm2+5.2+2*7+2.4*2+2+2.2+2+2*3+4.4+2*2+4+1.6*5=58,600 [B]

vodící linie tl. 80 mm5.2+4.4+1.2=10,800 [C]

Celkem: A+B+C=280,200 [D]

D * 1.1Koeficient množství=308,220 [E]

 16 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  492,910 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

chodník tl. 60 mm432.40=432,400 [A]

slepecká tl. 60 mm1.2+1.2+3.1+0.7=6,200 [B]

vodící linie tl. 60 mm3=3,000 [C]

konstrastní pás tl. 60 mm6.50=6,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=448,100 [E]

E * 1.1Koeficient množství=492,910 [F]

 17 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm M2  294,210 ____________ ____________

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

vjezdy tl. 80 mm4.5+8.4+4.4*7+5.6*2+4.4+5.5+5+4.4*3+7+4.4*2+25+17.4*5=210,800 [A]

slepecká tl. 80 mm2+5.2+2*7+2.4*2+2+2.2+2+2*3+4.4+2*2+4+1.6*5=58,600 [B]

vodící linie tl. 80 mm5.2+4.4+1.2=10,800 [C]

Celkem: A+B+C=280,200 [D]

D * 1.05Koeficient množství=294,210 [E]

 19 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná M2  6,510 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

slepecká tl. 60 mm1.2+1.2+3.1+0.7=6,200 [A]

A * 1.05Koeficient množství=6,510 [B]

 20 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná M2  6,825 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná

konstrastní pás tl. 60 mm6.50=6,500 [A]

A * 1.05Koeficient množství=6,825 [B]

 21 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní M2  454,020 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

chodník tl. 60 mm432.40=432,400 [A]

A * 1.05Koeficient množství=454,020 [B]

 22 59245019 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní M2  3,150 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní

vodící linie tl. 60 mm3=3,000 [A]

A * 1.05Koeficient množství=3,150 [B]

 23 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní M2  221,340 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

vjezdy tl. 80 mm4.5+8.4+4.4*7+5.6*2+4.4+5.5+5+4.4*3+7+4.4*2+25+17.4*5=210,800 [A]

A * 1.05Koeficient množství=221,340 [B]

 24 59245225 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní M2  11,340 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní

vodící linie tl. 80 mm5.2+4.4+1.2=10,800 [A]

A * 1.05Koeficient množství=11,340 [B]

 25 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná M2  61,530 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

slepecká tl. 80 mm2+5.2+2*7+2.4*2+2+2.2+2+2*3+4.4+2*2+4+1.6*5=58,600 [A]

A * 1.05Koeficient množství=61,530 [B]
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 26 596211123 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 

300 m2

M2  448,100 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny B, pro plochy přes 300 m2

chodník tl. 60 mm432.40=432,400 [A]

slepecká tl. 60 mm1.2+1.2+3.1+0.7=6,200 [B]

vodící linie tl. 60 mm3=3,000 [C]

konstrastní pás tl. 60 mm6.50=6,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=448,100 [E]

 27 596211222 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 

m2

M2  280,200 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

vjezdy tl. 80 mm4.5+8.4+4.4*7+5.6*2+4.4+5.5+5+4.4*3+7+4.4*2+25+17.4*5=210,800 [A]

slepecká tl. 80 mm2+5.2+2*7+2.4*2+2+2.2+2+2*3+4.4+2*2+4+1.6*5=58,600 [B]

vodící linie tl. 80 mm5.2+4.4+1.2=10,800 [C]

Celkem: A+B+C=280,200 [D]

Komunikace pozemní5 ____________

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711

 13 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm M2  15,060 ____________ ____________

fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

 28 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie M2  12,550 ____________ ____________

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní  na ploše 

svislé S z nopové fólie

25.10*0.5=12,550 [A]
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Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711 ____________

Trubní vedení8

 29 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  11,000 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu

 30 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  17,000 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

 31 89943x Vybourání stávajících uliční vpusti s odvozem suti na skládku KPL  6,000 ____________ ____________

Vybourání stávajících uliční vpusti s odvozem suti na skládku

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 18 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M  507,465 ____________ ____________

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

 32 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  483,300 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

 33 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm M  45,500 ____________ ____________

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm
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 38 x02 autobusový přístřešek, 4600 x 1365 mm vč. materiálu a zemních prací KPL  1,000 ____________ ____________

Napojení žlabu na stávající kanalizaci vč. dodávky potrubí DN200, zemních prací - 

výkop rýhy, uložení, obsyp štěrkopískem, zapravení rýhy, apod.

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 34 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  352,538 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 35 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km T  4 935,532 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 36 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  339,590 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998

 37 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  778,854 ____________ ____________

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot998 ____________
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Zemní práce1

 1 00572410 osivo směs travní parková KG  0,282 ____________ ____________

osivo směs travní parková

 2 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  18,800 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 00572410 osivo směs travní parková KG  1,274 ____________ ____________

osivo směs travní parková

 2 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  84,900 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

úsek 5 - pravostranně 2. část- neuznatelné náklady

chodník

Rozpočet:

VLKOŠ - průtah, obec

12

Objekt: SO 102

Stavba: III/42211

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 5 - pravostranně 2. část- neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 00572410 osivo směs travní parková KG  2,157 ____________ ____________

osivo směs travní parková

 2 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně, dojde 

ke zpětnému zapravení ve vjezdech

M2  42,000 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

(4+3+4+3)*3=42,000 [A]

 3 113106183 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl 

do 50 m2, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech

M2  17,500 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní 

spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva

3.5*5=17,500 [A]

 4 113106183 R Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl 

do 50 m2

M2  23,400 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní 

spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva

 5 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně, dojde ke 

zpětnému zapravení ve vjezdech

M2  28,500 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

(4+2.5+3)*3=28,500 [A]
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 6 113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2 M2  23,400 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

 7 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

M3  21,180 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 přes 20 do 50 m3

28.20=28,200 [A]

-23.40*0.1-23.4*0.2=-7,020 [B]

Celkem: A+B=21,180 [C]

 8 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  15,580 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

21.180=21,180 [A]

zpětné dosypání za obrubou-5.60=-5,600 [B]

Celkem: A+B=15,580 [C]

 9 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km

M3  77,900 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

 10 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  28,044 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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15.58*1.80=28,044 [A]

 11 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3  5,600 ____________ ____________

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

zpětný zásyp za obrubou5.60=5,600 [A]

 12 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5

M2  18,100 ____________ ____________

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

 13 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  143,800 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

125.70+18.10=143,800 [A]

 14 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2  48,300 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

17.7+23.9+0.4=42,000 [A]

A * 1.15Koeficient množství=48,300 [B]

Zemní práce1 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3

 15 339921134 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky 

prvku přes 1,5 m

M  18,100 ____________ ____________
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Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 

1500 mm

 23 59228417 palisáda tyčová půlkulatá armovaná 20x200x1800mm KUS  90,500 ____________ ____________

palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x2000mm

18.1/0.2=90,500 [A]

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Komunikace pozemní5

 16 564801112 Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm M2  84,000 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

chodník tl. 60 mm17.70=17,700 [A]

vjezd tl. 80 mm23.90=23,900 [B]

slepecká tl. 60 mm0.4=0,400 [C]

zapravení vjezdy42=42,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=84,000 [E]

 17 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  26,290 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

vjezd tl. 80 mm23.90=23,900 [A]

A * 1.1Koeficient množství=26,290 [B]

 18 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  19,910 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

chodník tl. 60 mm17.70=17,700 [A]

slepecká tl. 60 mm0.4=0,400 [B]

Celkem: A+B=18,100 [C]

C * 1.1Koeficient množství=19,910 [D]

 19 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm M2  25,095 ____________ ____________
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Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

vjezd tl. 80 mm23.90=23,900 [A]

A * 1.05Koeficient množství=25,095 [B]

 20 581121115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm, dojde ke 

zpětnému zapravení ve vjezdech

M2  28,500 ____________ ____________

Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny CB I tl. 150 mm

 21 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 

50 mm, zpětné zapravení ve vjezdu

M2  17,500 ____________ ____________

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do 

lože z kameniva těženého

 24 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná M2  0,420 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

slepecká tl. 60 mm0.4=0,400 [A]

A * 1.05Koeficient množství=0,420 [B]

 25 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní M2  18,585 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

chodník tl. 60 mm17.70=17,700 [A]

A * 1.05Koeficient množství=18,585 [B]

 26 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní M2  25,095 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

vjezd tl. 80 mm23.90=23,900 [A]

A * 1.05Koeficient množství=25,095 [B]
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 5 - pravostranně 2. část- neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 

m2

M2  18,100 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny B, pro plochy do 50 m2

chodník tl. 60 mm17.70=17,700 [A]

slepecká tl. 60 mm0.4=0,400 [B]

Celkem: A+B=18,100 [C]

 28 596211221 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 

m2

M2  65,900 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2

vjezd tl. 80 mm23.90=23,900 [A]

zapravení vjezdy42=42,000 [B]

Celkem: A+B=65,900 [C]

Komunikace pozemní5 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 22 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M  1,365 ____________ ____________

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

 29 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  1,300 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

 30 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm M  15,500 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 8

3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 5 - pravostranně 2. část- neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

 31 979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem 

těženým, zpětné zapravení ve vjezdu

M2  17,500 ____________ ____________

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s uložením 

očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 

odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním 

vyplněním spár kamenivem těženým

 32 981511113 Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním M3  0,360 ____________ ____________

Demolice konstrukcí objektů  postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou 

z kamene

1.5*0.3*0.8=0,360 [A]

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 33 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  26,940 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 34 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km T  377,160 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 35 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  26,940 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Přesun sutě997 ____________
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 5 - pravostranně 2. část- neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesun hmot998

 36 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  78,735 ____________ ____________

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

úsek 6 - pravostranně 3. část- neuznatelné náklady

chodník

Rozpočet:

VLKOŠ - průtah, obec

13

Objekt: SO 102

Stavba: III/42211

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 6 - pravostranně 3. část- neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 00572410 osivo směs travní parková KG  0,392 ____________ ____________

osivo směs travní parková

 2 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  26,100 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

úsek 7 - pravostranně 4. část- neuznatelné náklady

chodník

Rozpočet:

VLKOŠ - průtah, obec

14

Objekt: SO 102

Stavba: III/42211

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 7 - pravostranně 4. část- neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 00572410 osivo směs travní parková KG  2,051 ____________ ____________

osivo směs travní parková

 2 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně, dojde 

ke zpětnému zapravení ve vjezdech

M2  24,000 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

3*3+(2+2.5+3+2.5)*1.5=24,000 [A]

 3 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně, dojde ke 

zpětnému zapravení ve vjezdech

M2  24,750 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

(3.5+3)*3+3.5*1.5=24,750 [A]

 4 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  136,700 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Zemní práce1 ____________

Komunikace pozemní5

 5 564801112 Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm M2  24,000 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 7 - pravostranně 4. část- neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211
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14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 581121115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm, dojde ke 

zpětnému zapravení ve vjezdech

M2  24,750 ____________ ____________

Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny CB I tl. 150 mm

 7 596211220 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 

m2, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech

M2  24,000 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny B, pro plochy do 50 m2

Komunikace pozemní5 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 8 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm M  6,500 ____________ ____________

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 9 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  8,044 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 10 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km T  112,616 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 11 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  8,044 ____________ ____________
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VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 7 - pravostranně 4. část- neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211
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14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998

 12 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  13,516 ____________ ____________

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

úsek 2 - levostranně 2. část - uznatelné náklady

chodník

Rozpočet:

VLKOŠ - průtah, obec

2

Objekt: SO 102

Stavba: III/42211

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 2 - levostranně 2. část - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211
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2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 

50 m2

M2  50,100 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

ze zámkové dlažby

 2 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2  94,500 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

75.7+18.8=94,500 [A]

 3 113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2  144,600 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

50.10+94.50=144,600 [A]

 4 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  34,700 ____________ ____________

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

 5 122151101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

M3  3,399 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 do 20 m3

49.50=49,500 [A]

-50.1*0.06-94.5*0.15-144.6*0.2=-46,101 [B]

Celkem: A+B=3,399 [C]
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VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 2 - levostranně 2. část - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  1,899 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

3.399=3,399 [A]

zpětné dosypání za obrubou-1.50=-1,500 [B]

Celkem: A+B=1,899 [C]

 7 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km

M3  9,495 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

 8 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  3,400 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

1.889*1.80=3,400 [A]

 9 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3  1,500 ____________ ____________

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

zpětný zásyp za obrubou1.5=1,500 [A]

 10 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5

M2  18,800 ____________ ____________

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5
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 11 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2  172,500 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

125.10+15.3+4.8+4.8=150,000 [A]

A * 1.15Koeficient množství=172,500 [B]

Zemní práce1 ____________

Komunikace pozemní5

 13 564801112 Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm M2  150,000 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

chodník tl. 60 mm125.10=125,100 [A]

vjezdy tl. 80 mm8.8+6.5=15,300 [B]

slepecká tl. 60 mm1.6*3=4,800 [C]

slepecká tl. 80 mm2.4*2=4,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=150,000 [E]

 14 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  22,110 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

vjezdy tl. 80 mm8.8+6.5=15,300 [A]

slepecká tl. 80 mm2.4*2=4,800 [B]

Celkem: A+B=20,100 [C]

C * 1.1Koeficient množství=22,110 [D]

 15 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  142,890 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

chodník tl. 60 mm125.10=125,100 [A]

slepecká tl. 60 mm1.6*3=4,800 [B]

Celkem: A+B=129,900 [C]

C * 1.1Koeficient množství=142,890 [D]
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 16 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm M2  21,105 ____________ ____________

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

vjezdy tl. 80 mm8.8+6.5=15,300 [A]

slepecká tl. 80 mm2.4*2=4,800 [B]

Celkem: A+B=20,100 [C]

C * 1.05Koeficient množství=21,105 [D]

 18 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná M2  5,040 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

slepecká tl. 60 mm1.6*3=4,800 [A]

A * 1.05Koeficient množství=5,040 [B]

 19 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní M2  131,355 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

chodník tl. 60 mm125.10=125,100 [A]

A * 1.05Koeficient množství=131,355 [B]

 20 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní M2  16,065 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

vjezdy tl. 80 mm8.8+6.5=15,300 [A]

A * 1.05Koeficient množství=16,065 [B]

 21 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná M2  5,040 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

slepecká tl. 80 mm2.4*2=4,800 [A]

A * 1.05Koeficient množství=5,040 [B]

 22 596211122 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 

m2

M2  129,900 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
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hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

chodník tl. 60 mm125.10=125,100 [A]

slepecká tl. 60 mm1.6*3=4,800 [B]

Celkem: A+B=129,900 [C]

 23 596211220 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 

m2

M2  20,100 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny B, pro plochy do 50 m2

vjezdy tl. 80 mm8.8+6.5=15,300 [A]

slepecká tl. 80 mm2.4*2=4,800 [B]

Celkem: A+B=20,100 [C]

Komunikace pozemní5 ____________

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711

 12 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm M2  39,720 ____________ ____________

fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

 24 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie M2  33,100 ____________ ____________

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní  na ploše 

svislé S z nopové fólie

66.20*0.5=33,100 [A]

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711 ____________

Trubní vedení8

 25 89943x Vybourání stávajících uliční vpusti s odvozem suti na skládku KPL  2,000 ____________ ____________
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Vybourání stávajících uliční vpusti s odvozem suti na skládku

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 17 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M  19,740 ____________ ____________

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

 26 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  18,800 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 27 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  97,698 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 28 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km T  1 367,772 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 29 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  97,698 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Přesun sutě997 ____________
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Přesun hmot998

 30 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  131,898 ____________ ____________

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 

50 m2

M2  39,200 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

ze zámkové dlažby

10.9+28.30=39,200 [A]

 2 113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2 M2  40,700 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

39.2+1.5=40,700 [A]

 3 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 M2  1,500 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

 4 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  47,300 ____________ ____________

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

 5 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

M3  29,983 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 přes 20 do 50 m3

40.70=40,700 [A]

-39.2*0.06-40.7*0.2-1.5*0.15=-10,717 [B]

Celkem: A+B=29,983 [C]
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 6 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  23,183 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

29.983=29,983 [A]

zpětné dosypání za obrubou-6.80=-6,800 [B]

Celkem: A+B=23,183 [C]

 7 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km

M3  115,915 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

 8 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  41,729 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

23.183*1.80=41,729 [A]

 9 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3  6,800 ____________ ____________

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

zpětný zásyp za obrubou6.80=6,800 [A]

 10 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5

M2  84,900 ____________ ____________

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5
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 11 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2  141,910 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

119.60+3.80=123,400 [A]

A * 1.15Koeficient množství=141,910 [B]

Zemní práce1 ____________

Komunikace pozemní5

 12 564801112 Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm M2  123,400 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

chodník tl. 60 mm119.60=119,600 [A]

slepecká tl. 60 mm1.6+1.6+0.6=3,800 [B]

Celkem: A+B=123,400 [C]

 13 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  135,740 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

chodník tl. 60 mm119.60=119,600 [A]

slepecká tl. 60 mm1.6+1.6+0.6=3,800 [B]

Celkem: A+B=123,400 [C]

C * 1.1Koeficient množství=135,740 [D]

 15 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná M2  3,990 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

slepecká tl. 60 mm1.6+1.6+0.6=3,800 [A]

A * 1.05Koeficient množství=3,990 [B]

 16 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní M2  125,580 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
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chodník tl. 60 mm119.60=119,600 [A]

A * 1.05Koeficient množství=125,580 [B]

 17 596211122 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 

m2

M2  123,400 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

chodník tl. 60 mm119.60=119,600 [A]

slepecká tl. 60 mm1.6+1.6+0.6=3,800 [B]

Celkem: A+B=123,400 [C]

Komunikace pozemní5 ____________

Trubní vedení8

 18 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  2,000 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 14 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M  89,145 ____________ ____________

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

 19 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  84,900 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého
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 20 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm M  2,000 ____________ ____________

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 21 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  32,586 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 22 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km T  456,204 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 23 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  32,586 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998

 24 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  119,982 ____________ ____________

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot998 ____________
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 3 - levostranně 3. část - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

úsek 4 - pravostranně 1. část- neuznatelné náklady

chodník

Rozpočet:

VLKOŠ - průtah, obec

4

Objekt: SO 102

Stavba: III/42211

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 4 - pravostranně 1. část- neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 00572410 osivo směs travní parková KG  0,063 ____________ ____________

osivo směs travní parková

 2 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně, dojde 

ke zpětnému zapravení ve vjezdech

M2  7,200 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

6*1.20=7,200 [A]

 3 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně, dojde ke 

zpětnému zapravení ve vjezdech

M2  5,400 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

4.5*1.20=5,400 [A]

 4 113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2 M2  11,700 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

 5 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 M2  11,700 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

 6 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  8,900 ____________ ____________

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 4 - pravostranně 1. část- neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stojatých

 7 122151101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

M3  1,005 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 do 20 m3

5.1=5,100 [A]

-11.7*0.15-11.7*0.20=-4,095 [B]

Celkem: A+B=1,005 [C]

 8 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3  1,005 ____________ ____________

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

zpětný zásyp za obrubou1.005=1,005 [A]

 9 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5

M2  4,200 ____________ ____________

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

 10 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  4,200 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

 11 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2  13,455 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

Zemní práce1 ____________

Komunikace pozemní5
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 4 - pravostranně 1. část- neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 564801112 Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm M2  18,900 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

dlažba tl. 80 mm11.70=11,700 [A]

zpětné zapravení ve vjezdu7.20=7,200 [B]

Celkem: A+B=18,900 [C]

 13 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  12,870 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

 14 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm M2  12,285 ____________ ____________

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

 15 581121115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm, dojde ke 

zpětnému zapravení ve vjezdech

M2  5,400 ____________ ____________

Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny CB I tl. 150 mm

 17 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní M2  12,285 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

vjezdy tl. 80 mm11.70=11,700 [A]

A * 1.05Koeficient množství=12,285 [B]

 18 596211220 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 

m2

M2  18,900 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny B, pro plochy do 50 m2

vjezdy tl. 80 mm11.70=11,700 [A]

zpětné zapravení ve vjezdech7.20=7,200 [B]

Celkem: A+B=18,900 [C]
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 4 - pravostranně 1. část- neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace pozemní5 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 16 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M  4,095 ____________ ____________

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

 19 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  3,900 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 20 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  10,787 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 21 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km T  151,018 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 22 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  10,787 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Přesun sutě997 ____________
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 4 - pravostranně 1. část- neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesun hmot998

 23 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  16,579 ____________ ____________

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

úsek 5 - pravostranně 2. část- uznatelné náklady

chodník

Rozpočet:

VLKOŠ - průtah, obec

5

Objekt: SO 102

Stavba: III/42211

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 5 - pravostranně 2. část- uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 

50 m2

M2  61,200 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

ze zámkové dlažby

23.8+16.6+10+2.6+2.8+4.3+1.1=61,200 [A]

 2 113106183 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl 

do 50 m2

M2  23,500 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní 

spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva

 3 113107152 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

M2  113,500 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

5.3+61.2+23.50+23.5=113,500 [A]

 4 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 M2  23,500 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

5.6+8.4+6+3.5=23,500 [A]

 5 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 M2  5,300 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
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VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 5 - pravostranně 2. část- uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

 6 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  33,700 ____________ ____________

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

21.2+12.5=33,700 [A]

 7 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

M3  61,378 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 přes 50 do 100 m3

99.10=99,100 [A]

-5.3*0.15-61.2*0.06-23.50*0.1-23.5*0.15-136.90*0.2=-37,722 [B]

Celkem: A+B=61,378 [C]

 8 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  52,678 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

61.378=61,378 [A]

zpětné dosypání za obrubou-8.70=-8,700 [B]

Celkem: A+B=52,678 [C]

 9 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  94,820 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

52.678*1.80=94,820 [A]

 10 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3  8,700 ____________ ____________
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VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 5 - pravostranně 2. část- uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

zpětný zásyp za obrubou8.7=8,700 [A]

 11 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5

M2  125,700 ____________ ____________

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

 12 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2  264,040 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

180.90+25.4+4.9+14.2+4.2=229,600 [A]

A * 1.15Koeficient množství=264,040 [B]

Zemní práce1 ____________

Komunikace pozemní5

 14 564801112 Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm M2  229,600 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

chodník tl. 60 mm180.90=180,900 [A]

vjezdy tl. 80 mm4.4+5.5+4.4+6.7+4.4=25,400 [B]

slepecká tl. 60 mm2.3+1.2+1.4=4,900 [C]

slepecká tl. 80 mm2+2.4+2+4.2+1.6+2=14,200 [D]

vodící linie tl. 80 mm4.2=4,200 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=229,600 [F]

 15 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  48,180 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
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vjezdy tl. 80 mm4.4+5.5+4.4+6.7+4.4=25,400 [A]

slepecká tl. 80 mm2+2.4+2+4.2+1.6+2=14,200 [B]

vodící linie tl. 80 mm4.2=4,200 [C]

Celkem: A+B+C=43,800 [D]

D * 1.1Koeficient množství=48,180 [E]

 16 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  204,380 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

chodník tl. 60 mm180.90=180,900 [A]

slepecká tl. 60 mm2.3+1.2+1.4=4,900 [B]

Celkem: A+B=185,800 [C]

C * 1.1Koeficient množství=204,380 [D]

 17 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm M2  45,990 ____________ ____________

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

vjezdy tl. 80 mm4.4+5.5+4.4+6.7+4.4=25,400 [A]

slepecká tl. 80 mm2+2.4+2+4.2+1.6+2=14,200 [B]

vodící linie tl. 80 mm4.2=4,200 [C]

Celkem: A+B+C=43,800 [D]

D * 1.05Koeficient množství=45,990 [E]

 19 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná M2  5,145 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

slepecká tl. 60 mm2.3+1.2+1.4=4,900 [A]

A * 1.05Koeficient množství=5,145 [B]

 20 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní M2  189,945 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

chodník tl. 60 mm180.90=180,900 [A]

A * 1.05Koeficient množství=189,945 [B]

 21 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní M2  26,670 ____________ ____________
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dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

vjezdy tl. 80 mm4.4+5.5+4.4+6.7+4.4=25,400 [A]

A * 1.05Koeficient množství=26,670 [B]

 22 59245225 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní M2  4,410 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní

vodící linie tl. 80 mm4.2=4,200 [A]

A * 1.05Koeficient množství=4,410 [B]

 23 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná M2  14,910 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

slepecká tl. 80 mm2+2.4+2+4.2+1.6+2=14,200 [A]

A * 1.05Koeficient množství=14,910 [B]

 24 596211122 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 

m2

M2  185,800 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

chodník tl. 60 mm180.90=180,900 [A]

slepecká tl. 60 mm2.3+1.2+1.4=4,900 [B]

Celkem: A+B=185,800 [C]

 25 596211220 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 

m2

M2  43,800 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny B, pro plochy do 50 m2
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vjezdy tl. 80 mm4.4+5.5+4.4+6.7+4.4=25,400 [A]

slepecká tl. 80 mm2+2.4+2+4.2+1.6+2=14,200 [B]

vodící linie tl. 80 mm4.2=4,200 [C]

Celkem: A+B+C=43,800 [D]

Komunikace pozemní5 ____________

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711

 13 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm M2  27,660 ____________ ____________

fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

 26 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie M2  23,050 ____________ ____________

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní  na ploše 

svislé S z nopové fólie

46.10*0.5=23,050 [A]

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711 ____________

Trubní vedení8

 27 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  3,000 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu

 28 89943x Vybourání stávajících uliční vpusti s odvozem suti na skládku KPL  2,000 ____________ ____________

Vybourání stávajících uliční vpusti s odvozem suti na skládku

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 18 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M  140,805 ____________ ____________
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obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

 29 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  134,100 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

 30 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm M  13,500 ____________ ____________

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 31 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  80,298 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 32 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km T  1 124,172 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 33 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  80,298 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998

 34 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  228,897 ____________ ____________
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Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 111251101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 

terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně

M2  25,000 ____________ ____________

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 

mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

 2 113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2 M2  5,200 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

 3 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 M2  5,200 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

 4 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

M3  16,680 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 přes 20 do 50 m3

18.50=18,500 [A]

-5.2*0.15-5.2*0.2=-1,820 [B]

Celkem: A+B=16,680 [C]

 5 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  14,580 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

16.68=16,680 [A]

zpětné dosypání za obrubou-2.10=-2,100 [B]

Celkem: A+B=14,580 [C]
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 6 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km

M3  72,900 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

 7 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  26,244 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

14.58*1.80=26,244 [A]

 8 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3  2,100 ____________ ____________

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

zpětný zásyp za obrubou2.10=2,100 [A]

 9 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5

M2  26,100 ____________ ____________

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

 10 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2  61,410 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

44.20+2.7+6.5=53,400 [A]

A * 1.15Koeficient množství=61,410 [B]

Zemní práce1 ____________
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Komunikace pozemní5

 11 564801112 Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm M2  53,400 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

chodník tl. 60 mm44.20=44,200 [A]

slepecká tl. 60 mm1.5+1.2=2,700 [B]

kontrastní pás tl. 60 mm6.5=6,500 [C]

Celkem: A+B+C=53,400 [D]

 12 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  58,740 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

chodník tl. 60 mm44.20=44,200 [A]

slepecká tl. 60 mm1.5+1.2=2,700 [B]

kontrastní pás tl. 60 mm6.5=6,500 [C]

Celkem: A+B+C=53,400 [D]

D * 1.1Koeficient množství=58,740 [E]

 14 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná M2  2,835 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

slepecká tl. 60 mm1.5+1.2=2,700 [A]

A * 1.05Koeficient množství=2,835 [B]

 15 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná M2  6,825 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná

kontrastní pás tl. 60 mm6.5=6,500 [A]

A * 1.05Koeficient množství=6,825 [B]

 16 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní M2  46,410 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

chodník tl. 60 mm44.20=44,200 [A]

A * 1.05Koeficient množství=46,410 [B]
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 17 596211122 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 

m2

M2  53,400 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

chodník tl. 60 mm44.20=44,200 [A]

slepecká tl. 60 mm1.5+1.2=2,700 [B]

kontrastní pás tl. 60 mm6.5=6,500 [C]

Celkem: A+B+C=53,400 [D]

Komunikace pozemní5 ____________

Trubní vedení8

 18 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  1,000 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 13 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M  27,405 ____________ ____________

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

 19 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  26,100 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

 24 x02 autobusový přístřešek, 4600 x 1365 mm vč. materiálu a zemních prací KPL  1,000 ____________ ____________
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Napojení žlabu na stávající kanalizaci vč. dodávky potrubí DN200, zemních prací - 

výkop rýhy, uložení, obsyp štěrkopískem, zapravení rýhy, apod.

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 20 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  3,203 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 21 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km T  44,842 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 22 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  3,203 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998

 23 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  49,792 ____________ ____________

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 111251101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 

terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně

M2  41,250 ____________ ____________

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 

mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

10*1.5+17.5*1.5=41,250 [A]

 2 113106132 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro 

pěší strojně pl do 50 m2

M2  1,200 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

přídlažba4.8*0.25=1,200 [A]

 3 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 

50 m2

M2  26,900 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

ze zámkové dlažby

19.5+3.2+3.2+1=26,900 [A]

 4 113107152 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

M2  136,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

1.2+26.9+103.7+4.2=136,000 [A]

 5 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2  103,700 ____________ ____________
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Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

4.6+8.5+12.5+78.10=103,700 [A]

 6 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 M2  4,200 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

 7 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  13,500 ____________ ____________

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

5.5+8=13,500 [A]

 8 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

M3  54,429 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 přes 50 do 100 m3

99.50=99,500 [A]

-1.2*0.06-26.9*0.06-136*0.2-103.7*0.15-4.2*0.15=-45,071 [B]

Celkem: A+B=54,429 [C]

 9 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  39,929 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

54.429=54,429 [A]

zpětné dosypání za obrubou-14.50=-14,500 [B]

Celkem: A+B=39,929 [C]
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 10 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km

M3  199,645 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

 11 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  71,872 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

39.929*1.80=71,872 [A]

 12 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3  14,500 ____________ ____________

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

zpětný zásyp za obrubou14.50=14,500 [A]

 13 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5

M2  136,700 ____________ ____________

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

 14 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2  312,800 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

197.40+48+4.6+22=272,000 [A]

A * 1.15Koeficient množství=312,800 [B]

Zemní práce1 ____________

Komunikace pozemní5
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 15 564801112 Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm M2  272,000 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

chodník tl. 60 mm197.40=197,400 [A]

vjezdy tl. 80 mm3.9+4.4*9+4.5=48,000 [B]

slepecká tl. 60 mm1.6+1.6+1.4=4,600 [C]

slepecká tl. 80 mm1.8+2*9+2.2=22,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=272,000 [E]

 16 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  77,000 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

vjezdy tl. 80 mm3.9+4.4*9+4.5=48,000 [A]

slepecká tl. 80 mm1.8+2*9+2.2=22,000 [B]

Celkem: A+B=70,000 [C]

C * 1.1Koeficient množství=77,000 [D]

 17 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  222,200 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

chodník tl. 60 mm197.40=197,400 [A]

slepecká tl. 60 mm1.6+1.6+1.4=4,600 [B]

Celkem: A+B=202,000 [C]

C * 1.1Koeficient množství=222,200 [D]

 18 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm M2  73,500 ____________ ____________

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

vjezdy tl. 80 mm3.9+4.4*9+4.5=48,000 [A]

slepecká tl. 80 mm1.8+2*9+2.2=22,000 [B]

Celkem: A+B=70,000 [C]

C * 1.05Koeficient množství=73,500 [D]

 20 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná M2  4,830 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
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slepecká tl. 60 mm1.6+1.6+1.4=4,600 [A]

A * 1.05Koeficient množství=4,830 [B]

 21 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní M2  207,270 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

chodník tl. 60 mm197.40=197,400 [A]

A * 1.05Koeficient množství=207,270 [B]

 22 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní M2  50,400 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

vjezdy tl. 80 mm3.9+4.4*9+4.5=48,000 [A]

A * 1.05Koeficient množství=50,400 [B]

 23 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná M2  23,100 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

slepecká tl. 80 mm1.8+2*9+2.2=22,000 [A]

A * 1.05Koeficient množství=23,100 [B]

 24 596211122 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 

m2

M2  202,000 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

chodník tl. 60 mm197.40=197,400 [A]

slepecká tl. 60 mm1.6+1.6+1.4=4,600 [B]

Celkem: A+B=202,000 [C]

 25 596211221 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 

m2

M2  70,000 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
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hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2

vjezdy tl. 80 mm3.9+4.4*9+4.5=48,000 [A]

slepecká tl. 80 mm1.8+2*9+2.2=22,000 [B]

Celkem: A+B=70,000 [C]

Komunikace pozemní5 ____________

Trubní vedení8

 26 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  7,000 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu

 27 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  3,000 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

 28 89943x Vybourání stávajících uliční vpusti s odvozem suti na skládku KPL  2,000 ____________ ____________

Vybourání stávajících uliční vpusti s odvozem suti na skládku

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 19 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M  190,260 ____________ ____________

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

 29 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  181,200 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
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z betonu prostého

 30 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm M  6,500 ____________ ____________

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

 31 981511113 Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním M3  1,422 ____________ ____________

Demolice konstrukcí objektů  postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou 

z kamene

opěrná zídka7.9*0.3*0.6=1,422 [A]

 32 981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním M3  1,044 ____________ ____________

Demolice konstrukcí objektů  postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého

opěrná zídka5.8*0.3*0.6=1,044 [A]

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 33 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  95,170 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 34 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km T  1 332,380 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 35 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  95,170 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Přesun sutě997 ____________
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Přesun hmot998

 36 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  282,756 ____________ ____________

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 00572410 osivo směs travní parková KG  2,819 ____________ ____________

osivo směs travní parková

 2 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně, dojde 

ke zpětnému zapravení ve vjezdech

M2  24,000 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

3*3+3*5=24,000 [A]

 3 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 

50 m2

M2  8,400 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

ze zámkové dlažby

4.5+3.9=8,400 [A]

 4 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně, dojde ke 

zpětnému zapravení ve vjezdech

M2  6,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

2*3=6,000 [A]

 5 113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2 M2  34,900 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
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8.4+1+25.5=34,900 [A]

 6 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 M2  1,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

 7 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 M2  25,500 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

3+17+5.5=25,500 [A]

 8 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  6,500 ____________ ____________

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

 9 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

M3  81,241 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 přes 50 do 100 m3

92.70=92,700 [A]

-8.4*0.06-34.9*0.2-1*0.15-25.5*0.15=-11,459 [B]

Celkem: A+B=81,241 [C]

 10 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  64,441 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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81.241=81,241 [A]

zpětné dosypání za obrubou-16.80=-16,800 [B]

Celkem: A+B=64,441 [C]

 11 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km

M3  322,205 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

 12 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  115,994 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

64.441*1.80=115,994 [A]

 13 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3  16,800 ____________ ____________

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

zpětný zásyp za obrubou16.80=16,800 [A]

 14 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5

M2  187,900 ____________ ____________

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

 15 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  187,900 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
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 16 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2  295,780 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

216.70+16.80+1.7+14+8=257,200 [A]

A * 1.15Koeficient množství=295,780 [B]

Zemní práce1 ____________

Komunikace pozemní5

 17 564801112 Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm M2  281,200 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

chodník tl. 60 mm216.70=216,700 [A]

vjezdy tl. 80 mm4+3.2*4=16,800 [B]

slepecká tl. 60 mm1.2+0.5=1,700 [C]

slepecká tl. 80 mm4.4+3.6+2*3=14,000 [D]

vodící linie tl. 80 mm4.4+3.6=8,000 [E]

zapravení vjezdy3*3+3*5=24,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=281,200 [G]

 18 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  56,320 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

vjezdy tl. 80 mm4+3.2*4=16,800 [A]

KÚ napojení stáv. polní cesty12.40=12,400 [B]

slepecká tl. 80 mm4.4+3.6+2*3=14,000 [C]

vodící linie tl. 80 mm4.4+3.6=8,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=51,200 [E]

E * 1.1Koeficient množství=56,320 [F]

 19 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  240,240 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 6

3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 8 - pravostranně 5. část - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chodník tl. 60 mm216.70=216,700 [A]

slepecká tl. 60 mm1.2+0.5=1,700 [B]

Celkem: A+B=218,400 [C]

C * 1.1Koeficient množství=240,240 [D]

 20 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm M2  12,400 ____________ ____________

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

KÚ napojení stáv. polní cesty12.40=12,400 [A]

 21 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm M2  40,740 ____________ ____________

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

vjezdy tl. 80 mm4+3.2*4=16,800 [A]

slepecká tl. 80 mm4.4+3.6+2*3=14,000 [B]

vodící linie tl. 80 mm4.4+3.6=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=38,800 [D]

D * 1.05Koeficient množství=40,740 [E]

 22 581121115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm, dojde ke 

zpětnému zapravení ve vjezdech

M2  6,000 ____________ ____________

Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny CB I tl. 150 mm

 25 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná M2  1,785 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

slepecká tl. 60 mm1.2+0.5=1,700 [A]

A * 1.05Koeficient množství=1,785 [B]

 26 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní M2  227,535 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

chodník tl. 60 mm216.70=216,700 [A]

A * 1.05Koeficient množství=227,535 [B]
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 27 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní M2  17,640 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

vjezdy tl. 80 mm4+3.2*4=16,800 [A]

A * 1.05Koeficient množství=17,640 [B]

 28 59245225 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní M2  8,400 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní

vodící linie tl. 80 mm4.4+3.6=8,000 [A]

A * 1.05Koeficient množství=8,400 [B]

 29 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná M2  14,700 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

slepecká tl. 80 mm4.4+3.6+2*3=14,000 [A]

A * 1.05Koeficient množství=14,700 [B]

 30 596211122 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 

m2

M2  218,400 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

chodník tl. 60 mm216.70=216,700 [A]

slepecká tl. 60 mm1.2+0.5=1,700 [B]

Celkem: A+B=218,400 [C]

 31 596211221 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 

m2

M2  62,800 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2
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vjezdy tl. 80 mm4+3.2*4=16,800 [A]

slepecká tl. 80 mm4.4+3.6+2*3=14,000 [B]

vodící linie tl. 80 mm4.4+3.6=8,000 [C]

zapravení vjezdy3*3+3*5=24,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=62,800 [E]

Komunikace pozemní5 ____________

Trubní vedení8

 32 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  3,000 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu

 33 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  3,000 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 23 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M  219,555 ____________ ____________

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

 24 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm M  7,560 ____________ ____________

obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

 34 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  216,300 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
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z betonu prostého

209.10+7.20=216,300 [A]

 35 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm M  3,500 ____________ ____________

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 36 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  24,320 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 37 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km T  340,480 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 38 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  24,320 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998

 39 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  284,024 ____________ ____________

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot998 ____________
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VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 1 - levostranně 1. část - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 102

9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 00572410 osivo směs travní parková KG  7,839 ____________ ____________

osivo směs travní parková

 2 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně, dojde 

ke zpětnému zapravení ve vjezdech

M2  129,000 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

(4+12+4+4+10+4+5)*3=129,000 [A]

 3 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně, dojde ke 

zpětnému zapravení ve vjezdech

M2  136,500 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

(4*5+5+4.5+4*3+4)*3=136,500 [A]

 4 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  522,600 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Zemní práce1 ____________

Komunikace pozemní5

 5 564801112 Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm M2  129,000 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm
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VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 1 - levostranně 1. část - neuznatelné náklady

Stavba:
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Rozpočet:

III/42211

SO 102

9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 581121115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm, dojde ke 

zpětnému zapravení ve vjezdech

M2  136,500 ____________ ____________

Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny CB I tl. 150 mm

 7 596211222 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 

m2, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech

M2  129,000 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

Komunikace pozemní5 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 8 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm M  45,500 ____________ ____________

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 9 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  44,363 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 10 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km T  621,082 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 11 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  44,363 ____________ ____________
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VLKOŠ - průtah, obec

chodník

úsek 1 - levostranně 1. část - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211
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9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998

 12 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  73,940 ____________ ____________

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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VLKOŠ - průtah, obec

parkoviště

parkoviště podél MK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 103

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 00572410 osivo směs travní parková KG  0,732 ____________ ____________

osivo směs travní parková

 2 111251101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 

terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně

M2  16,000 ____________ ____________

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 

mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

 3 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně M2  73,000 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

 4 113107152 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

M2  73,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

 5 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  73,200 ____________ ____________

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

 6 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

M3  40,420 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 přes 20 do 50 m3

59.40=59,400 [A]

-73*0.06-73*0.2=-18,980 [B]

Celkem: A+B=40,420 [C]
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VLKOŠ - průtah, obec
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parkoviště podél MK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  36,520 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

40.42=40,420 [A]

zpětné dosypání za obrubou-3.90=-3,900 [B]

Celkem: A+B=36,520 [C]

 8 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km

M3  182,600 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

 9 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  65,736 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

36.52*1.80=65,736 [A]

 10 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3  3,900 ____________ ____________

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

zpětný zásyp za obrubou3.90=3,900 [A]

 11 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5

M2  48,800 ____________ ____________

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  48,800 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

 13 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2  160,540 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

109.60+30=139,600 [A]

A * 1.15Koeficient množství=160,540 [B]

Zemní práce1 ____________

Komunikace pozemní5

 15 564801112 Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm M2  139,600 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

kontejnery30=30,000 [A]

parkoviště109.60=109,600 [B]

Celkem: A+B=139,600 [C]

 16 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm M2  146,580 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

 17 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  153,560 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

 21 59245004 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná M2  7,560 ____________ ____________

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná

oddělení parkovacích stání8*4.5*0.2=7,200 [A]

A * 1.05Koeficient množství=7,560 [B]
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 22 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní M2  139,020 ____________ ____________

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní

 23 596211222 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 

m2

M2  139,600 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

109.60+30=139,600 [A]

 24 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou M  38,200 ____________ ____________

Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky  živičnou zálivkou

Komunikace pozemní5 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 14 40445626 informativní značky provozní vč. sloupku, patky a značky KUS  1,000 ____________ ____________

informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm

 18 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M  13,230 ____________ ____________

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

 19 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm M  30,975 ____________ ____________

obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

 20 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M  43,050 ____________ ____________

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
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33.50+7.50=41,000 [A]

A * 1.05Koeficient množství=43,050 [B]

 25 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly

 26 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  83,100 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

29.50+12.60+41=83,100 [A]

 27 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M  38,200 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 28 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  55,886 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 29 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km T  782,404 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 30 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  55,886 ____________ ____________
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Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998

 31 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  152,418 ____________ ____________

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně M2  31,200 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

 2 113106183 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl 

do 50 m2

M2  40,800 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní 

spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva

 3 113107152 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

M2  72,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

31.20+40.80=72,000 [A]

 4 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  12,700 ____________ ____________

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

4+8.7=12,700 [A]

 5 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

M3  17,448 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 přes 20 do 50 m3

37.80=37,800 [A]

-31.2*0.06-40.8*0.1-72*0.2=-20,352 [B]

Celkem: A+B=17,448 [C]
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 6 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  16,248 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

17.448=17,448 [A]

zpětné dosypání za obrubou-1.20=-1,200 [B]

Celkem: A+B=16,248 [C]

 7 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km

M3  81,240 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

 8 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  29,246 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

16.248*1.80=29,246 [A]

 9 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3  1,200 ____________ ____________

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

zpětný zásyp za obrubou1.20=1,200 [A]

 10 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2  102,120 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

42+46.80=88,800 [A]

A * 1.15Koeficient množství=102,120 [B]
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Zemní práce1 ____________

Komunikace pozemní5

 12 564801112 Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm M2  88,800 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

parkoviště42+46.80=88,800 [A]

Celkem: A=88,800 [B]

 13 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  97,680 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

 14 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm M2  93,240 ____________ ____________

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

 16 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná M2  1,864 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná

oddělení parkovacích stání2.25*3*0.1+5.5*2*0.1=1,775 [A]

A * 1.05Koeficient množství=1,864 [B]

 17 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní M2  91,376 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

42+46.8=88,800 [A]

-1.775=-1,775 [B]

Celkem: A+B=87,025 [C]

C * 1.05Koeficient množství=91,376 [D]

 18 596211221 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 

m2

M2  88,800 ____________ ____________
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Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2

42+46.80=88,800 [A]

Komunikace pozemní5 ____________

Trubní vedení8

 19 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  2,000 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 11 40445626 informativní značky provozní vč. sloupku, patky a značky KUS  1,000 ____________ ____________

informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm

 15 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M  33,285 ____________ ____________

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

5.7+5.4+20.60=31,700 [A]

A * 1.05Koeficient množství=33,285 [B]

 20 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly
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 21 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  31,700 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

 22 981511113 Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním M3  4,056 ____________ ____________

Demolice konstrukcí objektů  postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou 

z kamene

16.9*0.3*0.8=4,056 [A]

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 23 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  59,469 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 24 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km T  832,566 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 25 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  49,329 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998

 26 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  102,903 ____________ ____________
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Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 00572410 osivo směs travní parková KG  1,170 ____________ ____________

osivo směs travní parková

 2 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

M3  30,200 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 přes 20 do 50 m3

 3 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  23,900 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

30.20=30,200 [A]

zpětné dosypání za obrubou-6.30=-6,300 [B]

Celkem: A+B=23,900 [C]

 4 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km

M3  119,500 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

 5 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  43,020 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

23.90*1.80=43,020 [A]
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 6 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3  6,300 ____________ ____________

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

zpětný zásyp za obrubou6.30=6,300 [A]

 7 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5

M2  78,000 ____________ ____________

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

 8 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  78,000 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

 9 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2  224,595 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

52.7+142.60=195,300 [A]

A * 1.15Koeficient množství=224,595 [B]

Zemní práce1 ____________

Komunikace pozemní5

 10 564801112 Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm M2  52,700 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

parkoviště52.70=52,700 [A]

Celkem: A=52,700 [B]

 11 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm M2  55,335 ____________ ____________
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Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

 12 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  57,970 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

 14 59245004 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná M2  2,835 ____________ ____________

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná

oddělní parkovacích stání4.5*3*0.2=2,700 [A]

A * 1.05Koeficient množství=2,835 [B]

 15 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní M2  52,500 ____________ ____________

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní

52.70=52,700 [A]

oddělní parkovacích stání-4.5*3*0.2=-2,700 [B]

Celkem: A+B=50,000 [C]

C * 1.05Koeficient množství=52,500 [D]

 16 596211221 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 

m2

M2  52,700 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2

Komunikace pozemní5 ____________

Trubní vedení8

 17 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže KUS  1,000 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením mříže
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 18 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  1,000 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 13 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M  22,050 ____________ ____________

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

21=21,000 [A]

A * 1.05Koeficient množství=22,050 [B]

 19 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  21,000 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

21=21,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun hmot998

 20 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  56,336 ____________ ____________

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

parkoviště

podélné parkování před MŠ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 103

4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně M2  30,200 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

30.2=30,200 [A]

 2 113107152 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

M2  30,200 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

 3 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  35,500 ____________ ____________

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

35.5=35,500 [A]

 4 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

M3  24,348 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 přes 20 do 50 m3

32.20=32,200 [A]

-30.2*0.06-30.2*0.2=-7,852 [B]

Celkem: A+B=24,348 [C]

 5 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  24,348 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

parkoviště

podélné parkování před MŠ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 103

4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

24.348=24,348 [A]

 6 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km

M3  121,740 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

 7 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  43,826 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

24.348*1.80=43,826 [A]

 8 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2  80,040 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

69.60=69,600 [A]

A * 1.15Koeficient množství=80,040 [B]

Zemní práce1 ____________

Komunikace pozemní5

 9 564801112 Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm M2  69,600 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

parkoviště69.60=69,600 [A]

Celkem: A=69,600 [B]

 10 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  76,560 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

parkoviště

podélné parkování před MŠ

Stavba:
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Rozpočet:

III/42211

SO 103

4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

parkoviště ve staničení 0,526-0,5615069.60=69,600 [A]

Celkem: A=69,600 [B]

B * 1.1Koeficient množství=76,560 [C]

 11 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm M2  73,080 ____________ ____________

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

parkoviště ve staničení 0,526-0,5615069.60=69,600 [A]

A * 1.05Koeficient množství=73,080 [B]

 13 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná M2  0,840 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná

oddělení parkovacích stání4*2*0.1=0,800 [A]

A * 1.05Koeficient množství=0,840 [B]

 14 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní M2  72,240 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

parkoviště ve staničení 0,526-0,5615069.60-4*2*0.1=68,800 [A]

A * 1.05Koeficient množství=72,240 [B]

 15 596211222 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 

m2

M2  69,600 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

parkoviště ve staničení 0,526-0,5615069.60=69,600 [A]

Celkem: A=69,600 [B]

Komunikace pozemní5 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
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 12 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M  40,635 ____________ ____________

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

38.7=38,700 [A]

A * 1.05Koeficient množství=40,635 [B]

 16 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  38,700 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 17 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  24,190 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 18 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km T  338,660 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 19 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  24,190 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998

 20 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  83,304 ____________ ____________
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Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

kolmé parkování za MŠ

parkoviště

Rozpočet:

VLKOŠ - průtah, obec

4.2

Objekt: SO 103

Stavba: III/42211

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

parkoviště

kolmé parkování za MŠ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 103

4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 00572410 osivo směs travní parková KG  0,569 ____________ ____________

osivo směs travní parková

 2 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně M2  21,300 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

21.30=21,300 [A]

 3 113107152 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

M2  21,300 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

 4 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  19,300 ____________ ____________

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

19.30=19,300 [A]

 5 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

M3  43,562 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 přes 20 do 50 m3

49.10=49,100 [A]

-21.3*0.06-21.3*0.2=-5,538 [B]

Celkem: A+B=43,562 [C]
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 6 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  40,462 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

43.562=43,562 [A]

zpětné dosypání za obrubou-3.10=-3,100 [B]

Celkem: A+B=40,462 [C]

 7 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km

M3  202,310 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

 8 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  72,832 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

40.462*1.80=72,832 [A]

 9 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3  3,100 ____________ ____________

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

zpětný zásyp za obrubou3.10=3,100 [A]

 10 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5

M2  37,900 ____________ ____________

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5
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 11 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  37,900 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

 12 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2  139,610 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

94.70+26.70=121,400 [A]

A * 1.15Koeficient množství=139,610 [B]

Zemní práce1 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3

 13 388995111 Chránička kabelů z trub HDPE vč. materiálu a zemních prací M  17,930 ____________ ____________

Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce římsy  tvar multikanál

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Komunikace pozemní5

 15 564801112 Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm M2  121,400 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

kontejnery26.70=26,700 [A]

parkoviště94.70=94,700 [B]

Celkem: A+B=121,400 [C]

 16 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm M2  127,470 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
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kontejnery26.70=26,700 [A]

parkoviště ve staničení 0,584-6025094.70=94,700 [B]

Celkem: A+B=121,400 [C]

C * 1.05Koeficient množství=127,470 [D]

 17 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  133,540 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

kontejnery26.70=26,700 [A]

parkoviště ve staničení 0,584-6025094.70=94,700 [B]

Celkem: A+B=121,400 [C]

C * 1.1Koeficient množství=133,540 [D]

 19 59245004 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná M2  6,846 ____________ ____________

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná

oddělení parkovacích stání4.85*6*0.2+3.5*0.2=6,520 [A]

A * 1.05Koeficient množství=6,846 [B]

 20 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní M2  120,624 ____________ ____________

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní

kontejnery26.70-3.5*0.2=26,000 [A]

parkoviště ve staničení 0,584-6025094.70-4.85*6*0.2=88,880 [B]

Celkem: A+B=114,880 [C]

C * 1.05Koeficient množství=120,624 [D]

 21 596211222 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 

m2

M2  121,400 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

kontejnery26.70=26,700 [A]

parkoviště ve staničení 0,584-6025094.70=94,700 [B]

Celkem: A+B=121,400 [C]
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Komunikace pozemní5 ____________

Trubní vedení8

 22 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  1,000 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 14 40445626 informativní značky provozní vč. sloupku, patky a značky KUS  1,000 ____________ ____________

informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm

 18 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M  40,215 ____________ ____________

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

38.3=38,300 [A]

A * 1.05Koeficient množství=40,215 [B]

 23 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly

 24 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  38,300 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________
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3.6.1.7

VLKOŠ - průtah, obec

parkoviště

kolmé parkování za MŠ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/42211

SO 103

4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesun sutě997

 25 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  15,885 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 26 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km T  222,390 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 27 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  15,885 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998

 28 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  126,212 ____________ ____________

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________


