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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Mor. Krumlov – křiž. II/396

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: III/4135

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Mor. Krumlov – křiž. II/396

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4135

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Mor. Krumlov – křiž. II/396

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: III/4135

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Mor. Krumlov – křiž. II/396

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4135

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 

104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 2 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení

KPL  1,000 ____________ ____________

včetně dočasného zakrytí, přelepení, či otočení stávajících dopravních značek

1=1,000 [A]

 3 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

PIS PECHAL, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Zesílení silnice III/4135

Zesílení silnice III/4135

Rozpočet:

Mor. Krumlov – křiž. II/396

SO 191

Objekt: SO 191

Stavba: III/4135

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

Mor. Krumlov – křiž. II/396

Zesílení silnice III/4135

Zesílení silnice III/4135

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4135

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  216,000 ____________ ____________

zemina

"12922"

1080m2 * 0,10m * 2,000t/m3=216,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  11,300 ____________ ____________

zřízení dvou zápichů (náběhových klínů na ZÚ a KÚ v délce 20 m) 

odstranění krytu vozovky vyfrézováním nebo vybouráním v průměrné tl. 5 cm 

(0-10 cm) pro napojení nových vrstev 

včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného (vybouraného) materiálu v režii 

zhotovitele

zaměřeno na stavbě

2 ks * (5,65 m * 20 m * 0,05m)=11,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce).

 2 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  81,000 ____________ ____________

pořízení, nakládka a dovoz ornice, viz pol.č. 18232

zaměřeno na stavbě

2 ks * (540m * 0,5m * 0,15m)=81,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Mor. Krumlov – křiž. II/396

Zesílení silnice III/4135

Zesílení silnice III/4135

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4135

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 080,000 ____________ ____________

stržení stávající krajnice (travní drn) v předpokládané tl. 0,10 m 

včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 26 km

zaměřeno na stavbě

2ks * (540m * 1m)=1 080,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 4 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  81,000 ____________ ____________

dosypávka nenamrzavým nakupovaným mareriálem dle ČSN 72 1002 v souladu 

VL1 + zhutnění pod krajnicí

zaměřeno na stavbě

2ks * (540m * 0,75m * 0,10m)=81,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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Mor. Krumlov – křiž. II/396

Zesílení silnice III/4135

Zesílení silnice III/4135

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4135

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 

zakrytí a pod.)

 5 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  540,000 ____________ ____________

u plochy před ohumusováním dle položky 18232

540=540,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 6 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL  0,15M M2  540,000 ____________ ____________

rozprostření ornice tl. 0,15 m, pořízení ornice viz položka č. 125738

zaměřeno na stavbě

2ks * 540m * 0,5m=540,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  540,000 ____________ ____________
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Mor. Krumlov – křiž. II/396

Zesílení silnice III/4135

Zesílení silnice III/4135

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4135

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha dle položky 18232

540=540,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 1 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  810,000 ____________ ____________

zřízení krajnice š. 0.75 m, tl. 0,10 m z R-materiálu

zaměřeno na stavbě

2ks * (540m * 0,75m)=810,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 235,000 ____________ ____________

spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze (0.30 kg/m2) pod obrusnou 

vrstvu ACO 11+ 

zaměřeno na stavbě

vozovka:

540m * 5,65m=3 051,000 [A]

sjezdy:

2ks * 92m2=184,000 [B]

celkem: A+B=3 235,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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Mor. Krumlov – křiž. II/396

Zesílení silnice III/4135

Zesílení silnice III/4135

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4135

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 235,000 ____________ ____________

spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze (0.30 kg/m2)  pod ložní vrstvu 

ACL 16+

zaměřeno na stavbě

vozovka:

540m * 5,65m=3 051,000 [A]

sjezdy:

2ks * 92m2=184,000 [B]

celkem: A+B=3 235,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 4 572213 3 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 235,000 ____________ ____________

spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze (0.40 kg/m2) postřik na stávající 

očištěnou vozovku, pod vrstvu ACP 22+

plocha vozovky + sjezdy

zaměřeno na stavbě

vozovka:

540m * 5,65m=3 051,000 [A]

sjezdy:

2ks * 92m2=184,000 [B]

celkem: A+B=3 235,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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Mor. Krumlov – křiž. II/396

Zesílení silnice III/4135

Zesílení silnice III/4135

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4135

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2  3 235,000 ____________ ____________

obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 0,04 m, pokládka bez podélné pracovní spráry 

(celistvý kryt)

plocha vozovky + sjezdy

zaměřeno na stavbě

vozovka:

540m * 5,65m=3 051,000 [A]

sjezdy:

2ks * 92m2=184,000 [B]

celkem: A+B=3 235,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 6 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2  3 235,000 ____________ ____________

ložní vrstva ACL 16+ v tl. 0.06 m

plocha vozovky + sjezdy

zaměřeno na stavbě

vozovka:

540m * 5,65m=3 051,000 [A]

sjezdy:

2ks * 92m2=184,000 [B]

celkem: A+B=3 235,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Mor. Krumlov – křiž. II/396

Zesílení silnice III/4135

Zesílení silnice III/4135

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4135

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 7 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ M3  242,625 ____________ ____________

vyrovnání vozovky podkladní vrstvou ACP 22+ v tl. 0,05 - 0,10 m

plocha vozovky + sjezdy

zaměřeno na stavbě

vozovka:

540m * 5,65m * 0,075m=228,825 [A]

sjezdy:

2ks * 92m2 * 0,075m=13,800 [B]

celkem: A+B=242,625 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  31,300 ____________ ____________

k pol.č. 919112

zaměřeno na stavbě

začátek a konec úseku:

2ks * 5,65m=11,300 [A]

sjezdy:

20=20,000 [B]

celkem: A+B=31,300 [C]
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3.6.1.7

Mor. Krumlov – křiž. II/396

Zesílení silnice III/4135

Zesílení silnice III/4135

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4135

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  26,000 ____________ ____________

osazení směrových sloupků s trnem z PVC v. 0,80 m

zaměřeno na stavbě

26=26,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  31,300 ____________ ____________

proříznutí vrstvy vozovky v místech napojení živičných vrstev

k pol.č. 58920

zaměřeno na stavbě

začátek a konec úseku:

2ks * 5,65m=11,300 [A]

sjezdy:

20=20,000 [B]

celkem: A+B=31,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 3 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  3 235,000 ____________ ____________

očištění povrchu vozovky před pokládkou nového asf. souvrství

plocha vozovky + sjezdy

zaměřeno na stavbě
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3.6.1.7

Mor. Krumlov – křiž. II/396

Zesílení silnice III/4135

Zesílení silnice III/4135

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4135

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovka:

540m * 5,65m=3 051,000 [A]

sjezdy:

2ks * 92m2=184,000 [B]

celkem: A+B=3 235,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,

 4 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  3 235,000 ____________ ____________

očištění povrchu vozovky před pokládkou nového asf. souvrství

plocha vozovky + sjezdy

zaměřeno na stavbě

vozovka:

540m * 5,65m=3 051,000 [A]

sjezdy:

2ks * 92m2=184,000 [B]

celkem: A+B=3 235,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


