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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

křiž. I/53 - Hodonice

1-Ostatní

Objekt: 000

Stavba: III/40834

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

křiž. I/53 - Hodonice

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

000

1-Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

křiž. I/53 - Hodonice

2-Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: III/40834

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

křiž. I/53 - Hodonice

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

000

2-Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v zákoně č. 13/1997 Sb., a 

vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 2 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení

KPL  1,000 ____________ ____________

včetně dočasného zakrytí, přelepení, či otočení stávajících dopravních značek

1=1,000 [A]

 3 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

PIS PECHAL, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Rozpočet:

křiž. I/53 - Hodonice

SO 191.1

Objekt: SO 191.1

Stavba: III/40834

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

křiž. I/53 - Hodonice

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

SO 191.1

SO 191.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  871,845 ____________ ____________

zemina a kamení

"123736"

368,55 * 1,90 t/m3=700,245 [A]

"12922"

858m2 * 0,10m * 2,00 t/m3=171,600 [B]

celkem: A+B=871,845 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 113131 1 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 1KM

M3  13,800 ____________ ____________

zřízení zápichů (náběhových klínů na ZÚ a KÚ v délce 15 m 

odstranění krytu vozovky vyfrézováním nebo vybouráním v průměrné tl. 0,05 m 

(0-10 cm) pro napojení nových vrstev s uskladněním na uzavřené části vozovky 

pro zpětné použití viz pol. č. 171103

zaměřeno na stavbě

zápich na začátku v křižovatce:

(((17,20+6,80)/2)*15)*0,05=9,000 [A]

zápich na konci:

15*6,40*0,05=4,800 [B]

celkem: A+B=13,800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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křiž. I/53 - Hodonice

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

SO 191.1

SO 191.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 113131 2 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 1KM

M3  56,700 ____________ ____________

odstranění krytu vozovky vyfrézováním nebo vybouráním v průměrné tl. 0,10 m pro 

lokální sanace s uskladněním na uzavřené části vozovky pro zpětné použití viz pol. 

č. 171103

zaměřeno na stavbě

((25 + 55 + 82) * 3,50) * 0,10=56,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113331 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 1KM

M3  56,700 ____________ ____________

konstrukční vrstva z kameniva drceného s živičným pojivem tl. 0,10 m s 

uskladněním na uzavřené části vozovky pro zpětné použití viz pol. č. 171103

zaměřeno na stavbě,

((25 + 55 + 82) * 3,50) * 0,10=56,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku. Nezahrnuje poplatek za skládkování.

 4 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  368,550 ____________ ____________

odstranění zahliněných podkladů vozovky tl. 0,65 m

zaměřeno na stavbě

((25 + 55 + 82) * 3,50) * 0,65=368,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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křiž. I/53 - Hodonice

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

SO 191.1

SO 191.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  96,525 ____________ ____________

pořízení, nakládka a dovoz ornice, viz pol.č. 18232

zaměřeno na stavbě

2 ks * (429m * 0,75m * 0,15m)=96,525 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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křiž. I/53 - Hodonice

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

SO 191.1

SO 191.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  858,000 ____________ ____________

stržení stávající krajnice (travní drn) v předpokládané tl. 0,10 m 

včetně odvozu a uložení na skládku do vzdálenosti 12 km

zaměřeno na stavbě

2ks * (429m * 1m)=858,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 7 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  136,200 ____________ ____________

zhotovitel využije materiál ze stávajících odstraňovaných konstrukčních vrstev 

I.úseku (pol č. 113131.1, 113131.2, 113331) a II.úseku (pol č. 113132)

zaměřeno na stavbě

13,80+56,70+56,70+9,00=136,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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křiž. I/53 - Hodonice

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

SO 191.1

SO 191.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  368,550 ____________ ____________

uložení na skládku k pol. č. 123736

368,55=368,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  42,900 ____________ ____________
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3.6.1.7

křiž. I/53 - Hodonice

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

SO 191.1

SO 191.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dosypávka nenamrzavým nakupovaným mareriálem dle ČSN 72 1002 v souladu 

VL1 + zhutnění pod krajnicí

zaměřeno na stavbě

2ks * (429m * 0,50m * 0,10m)=42,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  643,500 ____________ ____________

u plochy před ohumusováním dle položky 18232

zaměřeno na stavbě

643,50=643,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 11 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL  0,15M M2  643,500 ____________ ____________

rozprostření ornice tl. 0,15 m, pořízení ornice viz položka č. 125738
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3.6.1.7

křiž. I/53 - Hodonice

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

SO 191.1

SO 191.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě

2ks * 429m * 0,75m=643,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  643,500 ____________ ____________

plocha dle položky 18232

zaměřeno na stavbě

643,50=643,500 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  643,500 ____________ ____________

viz pol. č.18241

zaměřeno na stavbě

643,50=643,500 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 1 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  30,000 ____________ ____________

materiál štěrkodrť fr. 0/32 mm

zaměřeno na stavbě

30=30,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

křiž. I/53 - Hodonice

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

SO 191.1

SO 191.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM M2  567,000 ____________ ____________

štěrkodrť 0/125 v tl. 250mm + hutnění

zaměřeno na stavbě

(25 + 55 + 82) * 3,5=567,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 3 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 300MM M2  567,000 ____________ ____________

štěrkodrť 0/125 v tl. 300mm + hutnění

zaměřeno na stavbě

(25 + 55 + 82) * 3,5=567,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 4 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  4,000 ____________ ____________

sjezd

zaměřeno na stavbě

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 5 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 100MM M2  429,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

křiž. I/53 - Hodonice

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

SO 191.1

SO 191.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zřízení krajnice š. 0.50 m, tl. 0,10 m z R-materiálu

zaměřeno na stavbě

2ks * (429m * 0,50m)=429,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  567,000 ____________ ____________

kationaktivní emulze1,00 kg/m2 PI-E, pod vrstvu ACP 22+

zaměřeno na stavbě

567=567,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 789,700 ____________ ____________

spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze (0.30 kg/m2) pod obrusnou 

vrstvu ACO 11+ 

zaměřeno na stavbě

2789,70=2 789,700 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 809,650 ____________ ____________

spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze (0.30 kg/m2)  pod ložní vrstvu 

ACL 16+
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3.6.1.7

křiž. I/53 - Hodonice

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

SO 191.1

SO 191.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě

2809,65=2 809,650 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2  2 789,700 ____________ ____________

obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 0,04 m, pokládka bez podélné pracovní spráry 

(celistvý kryt)

zaměřeno na stavbě

zápich na začátku v křižovatce:

(((17,20+6,80)/2)*15)=180,000 [A]

vozovka:

399*6,30=2 513,700 [B]

zápich na konci:

15*6,40=96,000 [C]

celkem: A+B+C=2 789,700 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2  2 809,650 ____________ ____________

ložní vrstva z ACL 16+ v tl. 0.06 m

zaměřeno na stavbě
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3.6.1.7

křiž. I/53 - Hodonice

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

SO 191.1

SO 191.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zápich na začátku v křižovatce:

(((17,20+6,80)/2)*15)=180,000 [A]

vozovka:

399*6,35=2 533,650 [B]

zápich na konci:

15*6,40=96,000 [C]

celkem: A+B+C=2 809,650 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 60MM M2  567,000 ____________ ____________

podkladní vrstva z ACP 22+ v tl. 0,06 m

zaměřeno na stavbě

567=567,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  23,600 ____________ ____________

k pol.č. 919112

zaměřeno na stavbě
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3.6.1.7

křiž. I/53 - Hodonice

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

SO 191.1

SO 191.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

začátek úseku:

17,20=17,200 [A]

konec úseku:

6,40=6,400 [B]

celkem: A+B=23,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  23,600 ____________ ____________

proříznutí vrstvy vozovky v místech napojení živičných vrstev

k pol.č. 58920

zaměřeno na stavbě

začátek úseku:

17,20=17,200 [A]

konec úseku:

6,40=6,400 [B]

celkem: A+B=23,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 2 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  2 809,650 ____________ ____________

očištění povrchu vozovky před pokládkou nového asf. souvrství

zaměřeno na stavbě

2809,65=2 809,650 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,
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3.6.1.7

křiž. I/53 - Hodonice

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

SO 191.1

SO 191.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  2 809,650 ____________ ____________

očištění povrchu vozovky před pokládkou nového asf. souvrství

zaměřeno na stavbě

2809,65=2 809,650 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

PIS PECHAL, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)
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3.6.1.7

křiž. I/53 - Hodonice

Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

SO 191.2

SO 191.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  208,000 ____________ ____________

zemina

"12922"

1040m2 * 0,10m * 2,00 t/m3=208,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 2KM

M3  9,000 ____________ ____________

zřízení zápichů (náběhových klínů na ZÚ a KÚ v délce 15 m 

odstranění krytu vozovky vyfrézováním nebo vybouráním v průměrné tl. 0,05 m 

(0-10 cm) pro napojení nových vrstev s uskladněním na uzavřené části vozovky 

pro zpětné použití viz pol. č. 171103 (I. úsek)

zaměřeno na stavbě

zápich na začátku:

15*5,90*0,05=4,425 [A]

zápich na konci:

15*6,10*0,05=4,575 [B]

celkem: A+B=9,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  117,000 ____________ ____________

pořízení, nakládka a dovoz ornice, viz pol.č. 18232

zaměřeno na stavbě

2 ks * (520m * 0,75m * 0,15m)=117,000 [A]
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3.6.1.7

křiž. I/53 - Hodonice

Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

SO 191.2

SO 191.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 040,000 ____________ ____________

stržení stávající krajnice (travní drn) v předpokládané tl. 0,10 m 

včetně odvozu a uložení na skládku do vzdálenosti 12 km

zaměřeno na stavbě

2ks * (520m * 1m)=1 040,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 4 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  52,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

křiž. I/53 - Hodonice

Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

SO 191.2

SO 191.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dosypávka nenamrzavým nakupovaným mareriálem dle ČSN 72 1002 v souladu 

VL1 + zhutnění pod krajnicí

zaměřeno na stavbě

2ks * (520m * 0,50m * 0,10m)=52,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  780,000 ____________ ____________

u plochy před ohumusováním dle položky 18232

zaměřeno na stavbě

780=780,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 6 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL  0,15M M2  780,000 ____________ ____________

rozprostření ornice tl. 0,15 m, pořízení ornice viz položka č. 125738
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křiž. I/53 - Hodonice

Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

SO 191.2

SO 191.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě

2ks * 520m * 0,75m=780,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  780,000 ____________ ____________

plocha dle položky 18232

zaměřeno na stavbě

780=780,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  780,000 ____________ ____________

viz pol. č.18241

zaměřeno na stavbě

780=780,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 1 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  30,000 ____________ ____________

materiál štěrkodrť fr. 0/32 mm

zaměřeno na stavbě

30=30,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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křiž. I/53 - Hodonice

Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40834

SO 191.2

SO 191.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  4,000 ____________ ____________

sjezd

zaměřeno na stavbě

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 3 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 100MM M2  520,000 ____________ ____________

zřízení krajnice š. 0.50 m, tl. 0,10 m z R-materiálu

zaměřeno na stavbě

2ks * (520m * 0,50m)=520,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 4 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 144,500 ____________ ____________

spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze (0.30 kg/m2) pod obrusnou 

vrstvu ACO 11+ 

zaměřeno na stavbě

3144,50=3 144,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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SO 191.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 969,000 ____________ ____________

pod ložnou vrstvou ACL 16+ a pod vyrovnávací vrstvou ACP 16+

kationaktivní asfaltová emulze PS 0.40 kg/m2

zaměřeno na stavbě

pod ložní vrstvou: 3169=3 169,000 [A]

pod vyrovnávací vrstvu: 800=800,000 [B]

celkem: A+B=3 969,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 6 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2  3 144,500 ____________ ____________

obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 0,04 m, pokládka bez podélné pracovní spráry 

(celistvý kryt)

zaměřeno na stavbě

zápich na začátku:

15*5,90=88,500 [A]

vozovka:

490*6,05=2 964,500 [B]

zápich na konci:

15*6,10=91,500 [C]

celkem: A+B+C=3 144,500 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2  3 169,000 ____________ ____________

ložní vrstva z ACL 16+ v tl. 0.06 m

zaměřeno na stavbě

zápich na začátku:

15*5,90=88,500 [A]

vozovka:

490*6,10=2 989,000 [B]

zápich na konci:

15*6,10=91,500 [C]

celkem: A+B+C=3 169,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ M3  80,000 ____________ ____________

podkladní vrstva ACP 16+ v místě pokleslých okrajů v průměrné tl. 0,10 m

zaměřeno na stavbě

80=80,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  12,000 ____________ ____________

k pol.č. 919112

zaměřeno na stavbě

začátek úseku:

5,90=5,900 [A]

konec úseku:

6,10=6,100 [B]

celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  12,000 ____________ ____________

proříznutí vrstvy vozovky v místech napojení živičných vrstev

k pol.č. 58920

zaměřeno na stavbě

začátek úseku:

5,90=5,900 [A]

konec úseku:

6,10=6,100 [B]

celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 2 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  3 169,000 ____________ ____________

očištění povrchu vozovky před pokládkou nového asf. souvrství

zaměřeno na stavbě
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3169=3 169,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,

 3 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  3 169,000 ____________ ____________

očištění povrchu vozovky před pokládkou nového asf. souvrství

zaměřeno na stavbě

3169=3 169,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


