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Al. Identifika €ni udaje

Al.1. Udaje o stavb & a investorovi

Nazev stavby : Nemocnice Kyjov p.o. - Urgentni pfijem

Misto stavby : Nemocnice Kyjov
okres: Hodonin
mésto: Kyjov

k.U.: Kyjov (678431)
Kraj : Jihomoravsky
Urcéeni stavby : Obc¢anské vybavenost - zdravotnictvi
Druh stavby : Stavebni Upravy (rekonstrukce) / pfistavba (novostavba)

Investor - stavebnik: Nemocnice Kyjov, pfispévkova organizace
Strazovska 1247/22, 69701 Kyjov
IC: 00226912

Statutarni zastupce: Ing. Mgr. Lubomir Wenzl, feditel

Kontaktni osoba: Ing. Klecka Bronislav, technicko - provozni naméstek

Al.2. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace

Dokumentaci zpracovala projekéni kancelaf LT PROJEKT a.s. Zpracovatel je pravnickd osoba zapsana
v obchodnim rejstfiku, vedeném u Krajského soudu v Brné v oddile B, viozka 6112.

Zpracovatel je certifikovan pro systém Fizeni jakosti CSN EN 1SO 9001:2001 pro projektovou a inZenyrskou
¢innost ve vystavbé.

Sidlo firmy: LT PROJEKT a.s, Kroftova 45, Brno, 616 00.

Na zpracovani projektové dokumentace se podileli:

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Martin Foral

Stavebni feSeni, koordinace projektu: Ing. Martin Foral, Ing. Ivo Pricha

Architektonické feSeni: Ing.arch. Laura Drexlerova

Podle platného autorského zadkona 121/2000 Sbh. je tato dokumentace dusevnim vlastnictvim spole¢nosti LT
PROJEKT a.s. Jeji vyuziti je dano smluvnim vztahem pouze pro tuto konkrétni zakazku. Rozmnozovani ani
predavani tfetim osobam neni bez pisemného souhlasu povoleno.

Al.3. Udaje o odbornych konzultantech

Odborné konzultace — vedeni nemocnice

Reditel: Ing. Mgr. Lubomir Wenzl
Technicko - provozni naméstek: Ing. Bronislav Kle¢ka

Naméstkyné pro oSetfovatelskou péci: Mgr. Veronika Neni¢kova, MBAce

A2. Zadani ukolu

V ramci zadani studie budou primarné vyhodnoceny prostory pro mozné feSeni Urgentniho pfijmu. Z
predbézného odhadu vyplyva, Zze UP bude pravdépodobné feSen jako ,Rekonstrukce a pfistavba budovy C1
(aroven 1.PP, 1.NP, 2.NP)" a jako souvisici rekonstrukce a Upravy v okolnich dotéenych plochach. Studie
bude feSena variantné. Primarné bude Fesit vybudovani urgentniho pfijmu a v souvislosti s tim pak pfipadné
presuny, rekonstrukce a dostavby prostor pro chirurgické, ortopedické a urologické ambulance. Zpracovani
studie bude navazovat na aktualné zpracovavany projekt ,Rekonstrukce a pfistavba ARO".

Studie bude obsahovat - vyhodnoceni podkladl, prohlidky a zhodnoceni feSenych prostor, primarni navrh
feSeni, projednani s investorem a uzivateli, vyvhodnoceni moznosti ve vztahu k poZzadavkam, vyhodnoceni z
hlediska hygienickych a pozarné-bezpecénostnich pfedpisli, navrh logistiky pfesunli véetné moznosti feSeni
za provozu, navrh dispoziéniho FeSeni, odborny odhad investiénich néklad(i, zavére¢né zhodnoceni
problematiky a doporuceni, architektura v€éetné vizualizaci, struény popis instalaci a napojeni na inZenyrské
sité a zdroje energii, dopravni Feseni.

Navrh finalniho FeSeni urgentniho pfijmu by mél umoznit zlepSeni provozu stavajiciho nevyhovujiciho
provozu a nemél by samozfejmé negativné ovlivnit Zadné dalSi provozy, které jsou vramci celkovych
pfesunt feSeny.

Planovanymi stavebnimi Gpravami musi byt dosaZzeno takového prostfedi, které bude v souladu
s hygienickymi, bezpecénostnimi a dalSimi legislativnimi poZadavky na jednotliva pracovisté.

Podkladem pro zpracovani dokumentace jsou dostupné Udaje o stavajicim stavu a zadani objednatele
vyplyvajici z konzultaci s investorem.

A3. Prehled podklad G, provedenych a pot Ffebnych pr izkum t

A3.1. Vstupni podklady

Pro zpracovani ovérfovaci architektonické studie bylo pouZito podkladid stavajiciho stavu jednotlivych

dotéenych c&asti objektli. Pfevazné se jednalo o vykresovou dokumentaci nizsiho stupné, v rlznych
podobach projektu.

Vzhledem k neuplnosti a stafi podkladi probéhlo dilci ovéfeni a doplnéni stavajicich stavi do podoby, ktera
je dostacujici pro zpracovani pozadovaného vyhodnoceni v ramci zadani ukolu.
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A3.2. Mapové podklady

Pro ucely studie byla pouzita situace stavajiciho stavu arealu nemocnice. Situace je zpracovana a dolozena

ve vykresové dokumentaci v upraveném méfitku dle potfeby. Jedna se o prehlednou situaci stavajiciho
areélu nemocnice a o koordinaé¢ni situaci mista stavby se zakreslenim mista uvazovaného zaméru.

V ramci zpracovani studie nebyly zjiStovany aktudlni polohy a skute¢né stavy inZenyrskych siti a
zabezpeceni jednotlivych médii. Stavajici stav jednotlivych inZzenyrskych siti bude feSen v dalSim stupni
projektové dokumentace v navaznosti na vybranou variantu feSeni urgentniho pfijmu.

V pfipadé feSeni varianty s pfistavbou bude nezbytné v dalSim stupni projektové dokumentace proveést
podrobné geodetické zaméreni celého dotéeného Uzemi a vyty€eni dotCenych inzenyrskych siti pfedevsim v
misté uvazované pfistavby.

A3.3. Stavebn é-technické pr tzkumy

Pro ucely architektonicko - dispoziéni studie nebyly provadény podrobné stavebné — technické prizkumy.
Bylo pouze provedeno ovéfeni stavajicich podkladi z pivodni dokumentace a bézné vizualni ovéreni
stavajiciho stavu feSenych provoz(. Pfi zpracovani dalSich stupnu projektu budou jednotlivé potfebné
prazkumy vypracovany, upfesnovany a aktualizovany.

Pfipadné dalSi prazkumy mohou vyplynout z dale zjiSténych skute¢nosti a podrobného rozpracovani studie
do projektu pro stavebni povoleni a provedeni stavby.

A4. Popis a zhodnoceni stavajicich stav__u

A4.1. Stavajici stav

Jednotlivé feSené provozy, v ramci uvazovaného stéhovani, jsou situovany v budové C Nemocnice Kyjov.
V severnim kfidle budovy C (nejnoveéji postavena ¢ast) jsou v 1.NP v rozSifené ¢asti umistény ambulance
rehabilitace a gastroskopie a v uzsi ¢asti u stfedu pavilonu pak ambulance ortopedie a urologie. V 1.NP
zapadniho kridla budovy C jsou v sou¢asnosti chirurgické ambulance se zakrokovym sélkem. Ve vychodnim
kfidle budovy C je planovana rekonstrukce pro ARO (je zpracovana dokumentace pro stavebni povoleni a
provedeni stavby). Po vybudovani pracovisté ARO v 1.NP vychodniho kfidla s pfistavbou se uvolni prostory
ve 2.NP zapadniho kfidla budovy C po provozu ARO Il k novému vyuZiti.

Provoz urgentniho pfijmu v sou¢asné dobé v nemocnici neni.

1. Stavajici ambulance chirurgie

Ambulance chirurgie jsou v soucasnosti umistény v 1.NP zapadniho kfidla budovy C, jedna se o dvé
chirurgické ambulance a zakrokovy sal, pracovnu lékafd a sester a hygienické zazemi personélu. Jako
¢ekarna slouzi v podstaté chodba a hlavni hala budovy C se schodistém.

Stavajici chirurgické ambulance neodpovidaji dneSnim pozadavkim z hlediska prostorovych narok( na
pozadované zazemi, dale z hlediska hygienickych a pozarnich pfedpisi a je potfeba je zmodernizovat.
Prostory stavajicich chirurgickych ambulanci jsou zna¢né fyzicky opotfebené a odpovidaji stari budovy C.

2. Stavajici ambulance ortopedie a urologie

Ambulance ortopedie a urologie jsou v sou¢asnosti umistény v 1.NP severniho kfidla budovy C v uzsi ¢asti
navazujici na stfedni komunikaéni vertikalu budovy C. Provoz ambulantni ¢asti je navazan na verejny
prostor nemochice pomoci prostorné cekarny, je rozdélena blokem hygienického zazemi pacientd na dvé

¢asti podle oboru. Soucasti provozu ambulantni urologie jsou evidence, dvé ambulance urologie a
urologickd endoskopicka vySetfovna. V ramci provozu ortopedie jsou zde umistény evidence a dvé
ambulance ortopedie. Sou¢asné jsou v provozu situovany i provozni mistnosti jako sklady, Cistici mistnosti a
nezbytné hygienické zazemi personalu i pacientd.

Provoz ambulanci ortopedie a urologie je v relativné dobrém technickém stavu, ktery odpovida stafi budovy
(z roku 2001).

A4.2. Stavajici stav mista nové vystavby

Navrhované prfistavby stavajici budovy C jsou situovany v arealu nemocnice Kyjov na parcele ¢islo2157/2
vyuzivané v soucasné dobé jako ostatni plocha (dle KN). Jedna se v podstaté o hlavni parcelu nemocnice
mimo parcel jednotlivych budov arealu nemocnice, ktera je dle katastru nemovitosti uvedena jako ostatni
plocha a zelenh.

Ve varianté 1 a 2 je pfistavba uvaZzovana ze severni strany zapadnich kfidla budovy C.

Ve varianté 3 je pfistavba uvazovana ze zapadni strany uzSi Casti severniho kfidla mezi dvéma

zastfeSenymi vstupy do budovy C.

Vyhodnoceni mista p _fistaveb z hlediska Gzemniho planu

Dle platného Uzemniho planu mésta Kyjov jsou v dot€eném Uzemi vyznaceny funkéni plochy ,ob¢anské
vybaveni verejné." Takze uvazovany stavebni zameér urgentniho pfijmu je v souladu s platnym Gzemnim
planem mésta Kyjov.

Re3eny a dotéeny objekt budovy C je sougasti vétsiho komplexu budov nemocnice, jeZ je dominantou
architektonicky cenného souboru staveb autora Bedficha Rozehnala z let 1938 a7 1948. Re$ena budova
(pro planovanou rekonstrukci a pfistavbu) neni kulturni pamatkou, nelezi v pamatkové rezervaci Ci
paméatkové z6né, avSak nalezi do Gzemi architektonicky cenného souboru staveb.

V Gizemnim planu jsou stanoveny podminky ochrany architektonicky cennych staveb, ke kterym patfi i stavby
v arealu nemocnice od architekta Rozehnala. Jednd se o nasledujici podminky: zachovat kvalitu
architektonicky cennych staveb, pfi rekonstrukci respektovat proporce objektd, vySkovou hladinu zéstavby,
pudorysnou stopu.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze je nutno k pfistavbé budovy C pfistupovat citlivé a vhodné ji zaclenit mezi
stavajici cennou stavbu (autora Bedficha Rozehnala).

Celni fasada stavajiciho objektu (pfi vjezdu do nemocnice) zlstane stavebnimi Upravami nedotéena a
v puvodnim stavu, vzhledu. Pfistavba ze zapadni strany uzsi ¢asti severniho kfidla budovy C bude v¢lenéna
mezi dvéma zastfeSenymi vstupy do severniho kfidla budovy C z roku 2001. Nova fasada bude vzhledové i

materialové navazovat na puvodni fasadu v misté pristavby.

Na dotéeném Uzemi se nenachazi kulturni ani historické pamatky podléhajici zakonu ¢.20/1987 Sb., ve
znéni pozdé&jich predpisd, o statni pamatkové pédi a evidované v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek
Ceské republiky.

V zdjmovém Uzemi, ani v jeho blizkosti se nenachazi zvlasté chranéné tuzemi (kategorie CHKO, NPR, PR,
NPP, PP) ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich predpisu.
Dotéené Uzemi neni soucasti soustavy Natura 2000.

Uzemi neleZi ve zranitelné oblasti dle NV &. 103/2003 Sb.
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A4.3. Stavajici kapacity jednotlivych  feSenych provoz U

Stavajici zastav éné plochy

ZApadni K FIAIO BUAOVY € ...ooveiiiiiiie ittt ittt e e sttt e st e e e st e e e e st e e e e st e e e e e stbe e e e e antaeeeesntaeaessnbaeaenas 770 m?
- 1.PP - teChNICKE @ PrOVOZNT ZAZEMI....i.vuiieiiiiie e ittt e e e et e e e et e e e e sntae e e e ssbee e e e nnbeeeeenees 210 m?
- 1.NP - stavajici provoz chirurgickyCh ambulancCi ...........ccccciieiiiiiii e 300 m?
= 2.NP - StAVAJICT PrOVOZ ARO 11 ..ot e et e et s e ee s e e en s, 260 m?
SEVEINT KFAIO DUAOVY C ..o eee oot ee et e et ee et e e et ee e eeen e, 630 m?
- 1.PP - teChNiICKE @ PrOVOZNT ZAZEMI....ivviieiiiiie e e ittt ettt et e e et e e e e sntae e e s snbeeeeansbeeeeennes 100 m?
- 1.NP - stavajici provoz ambulanci ortopedie a Urologie .........cccceeiiiiiiiiireee e e e 530 m?
Celkova reSena zastav éna plocha Stavajicich Provoz  O......cccocceeeiiiiiiiii i 1.400 m?

Uvedena plocha zahrnuje plochy véetné stavajiciho obvodového plasté budovy.

Stavajici obestav _éné prostory

WA (o= Yo a1 o | (o TN o 18T 01V A PSSO SR 3185 m?
- 1.PP - teChNiCKE @ PrOVOZNT ZAZEMI....iuvuiieiiiiie e ittt ettt e e et e e e e st e e e e st e e e e nsbae e e e nnbeeeeenees 945 m?
- 1.NP - stavajici provoz chirurgickyCh ambulanCi ...........ccccocuiiiiiiiiie i 1200 m?
= 2.NP = StAVAJICT PrOVOZ ARO 11 ..ottt ee et ee e e en s, 1040 m?
SEVEINT K FAIO DUAOVY C ..o eee ettt ee et n e ee e ee e, 5520 m?
- 1.PP - teChNiICKE @ PrOVOZNT ZAZEMI....iuvuiieiiiiie e ettt ettt e e et e e e e st e e e e snta e e e e ssbaeeeannbeeeeanees 400 m?
- 1.NP - stavajici provoz ambulanci ortopedie a Urologie ..........cccceeiiiiiiiiiiieee s a e 5120 m?
Celkova feSena zastav éna plocha stavajicich provoz  Q.......ccoooceiiiiiiiiic i 8.7050 m”

Kubatury zahrnuji stavajici obvodovy plast budovy.

A5. Udaje o majetkopravnich vztazich

Navrzeny zamér je feSen v katastralnim Gzemi Kyjov (678431).

A5.1. Druhy a parcelni ¢éisla dot éenych pozemk G podle katastru nemovitosti

Parcely dotéené uvazovanym zameérem - rekonstrukci a pfistavbou ¢asti budovy C, jsou v majetku
Jihomoravského kraje, Zerotinovo namésti 449/3, Veveii, 602 00 Brno.

Parcelni €islo stavby 985 — Stavajici budova C

VYIMBIA <.ttt e et et et et e e e et et et s e e e e et et et e et et et et e et e et et et e et ettt en e et e e enenen s 4197 m?
FA o VLT oYY U4 | (T U RSO U PR PP POUPPRT stavba
[ 0| g I 0o =T 1 4| U S zastavéna plocha a nadvori
VIastnické pravo .........cccccveveeiieenieeeninen, Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, Vevefi, 60200 Brno
Hospodareni s majetkem ....... Nemocnice Kyjov, pfispévkova organizace, Strazovska 1247/22, 69701 Kyjov
Omezeni vVIastNiCKENO Prava .........ccccvviiiiiiiie e nejsou evidovana zadna omezeni
Parcelni Cislo 2157/2 - pfistavba

VYIMBIA <.ttt et e et e e et e e et et e e e et et et e et et e s et ettt e et e et en et 84.769 m?
WA oV LT oI U4 | (T PP P TP OUPRPUPRTPI zelen
DIURN POZEMKU ..eviiiiiee it e e e e e e e e s e e e e e e s s s s ee e e e e e eeeeseansntaeeeeeeeesaannnreneeaaens ostatni plocha
VIastnické pravo ........ccccccvcieiiieniienninen, Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, Vevefi, 60200 Brno
Hospodareni s majetkem ....... Nemocnice Kyjov, pfispévkova organizace, Strazovska 1247/22, 69701 Kyjov
Omezeni VIAStNICKENO PIrAVA ........cuiiiiiieiiie ettt sbe e aee s vécné bfemeno vedeni

A6. Varianty FeSeni a jejich vyvhodnoceni

V ramci architektonicko-dispozi¢ni studie byly vypracovany postupné varianty mozného feSeni urgentniho
pfijmu, kdy projektant vyhodnocoval mozné umisténi urgentniho pfijmu a pfesuny dotéenych provozd v
souladu s pozadavky zadani investora.

Varianty moznych feSeni a moznych pfesunt jsou v zasadé tfi.

Varianta 1 — Urgentni pfijem v zapadnim kfidle budovy C s pfistavbou - ambulance v severnim kfidle
ponechany a 2.NP zapadniho kfidla budovy C

Varianta 2 — Urgentni pfijem v severnim kfidle budovy C + ambulance v 1.NP s pfistavbou a 2.NP
zapadniho kfidla budovy C

Varianta 3 — Urgentni pfijem v severnim kfidle budovy C s pfistavbou + ambulance v 1.NP a 2.NP
zapadniho kfidla budovy C

U jednotlivych variant bylo provedeno nékolik zdkladnich zjednoduSenych navrhi dispoziéniho feSeni. Ve
vykresové Casti studie je u variant 1 a 2 doloZen vzdy jeden navrh a u varianty 3 je doloZen podrobnégjsi
vysledny navrh dispozi¢niho feSeni.

A6.1. Varianta 1 — Urgentni p Filem v zapadnim k fidle budovy C - ambulance v severnim k Fidle
ponechany

Varianta 1 feSi vybudovani urgentniho pfijmu v zapadnim kfidle budovy C s pfistavbou ze severni strany
budovy C. Ambulance ortopedie umisténé v 1.NP severniho kfidla budovy C zustanou bez zmény.
Ambulance chirurgie mohou byt umistény misto ambulanci urologie v 1.NP severniho kfidla budovy C,
pfipadné ve 2.NP zapadniho kfidla budovy C. Ambulance urologie (3 ambulance) a SONO budou
vybudovany ve 2.NP zapadniho kfidla budovy C, kde bylo padvodné ARO II, které bude pfesunuto do v
soucéasnosti projektovanych prostor v 1.NP vychodniho kfidla budovy C s pfistavbou.

Nové kapacity jednotlivych provoz 0 v rdmci p fesun it — VARIANTA 1

Zastav éné plocha FeSenych provoz G dle varianty 1

Zapadni kfidlo budovy C
1.PP - Technické a provozni zazemi - PHSTAVO@ ......c..eviiiiiiiiiiie e 210 m?

1.NP - Urgentni pfijem

O SEAVAJTICT DUAOVA ..ottt ettt ee et e e e e et e enennen 300 m?
Lo T o1 1) r= Y/ o - H PSRRI 210 m?
Celkem urgentni pfijem (rekonstrukce a pristavba) ........cceveveiiiiiiiiiii e 510 m?
2.NP - Ambulance urologie - stavajici budova ..........ccccueiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiessis 260 m*
Celkem Upravy v zapadnim KFAIE € .........coouuiiiiiiiiie ittt se e e e s e st e e e stbe e e s sntbe e e e snsaaeeeennens 980 m?

Severni kiidlo budovy C
1.NP - Stavajici ambulance ortopedie a chirurgie -stavajici budova ...........ccccoecviiiiiiiiiie i, 530 m?

Rekapitulace

Celkem urgentni PriJem - VANANTA L..........ccoiiiiiiiiiiie e s s s e e e e e e st e e e e e e e s s aeeeeeeessennnrnaneeeees 720 m?
Celkem naklady na Upravu pfesouvanych provozl - varianta 1 ......ccccceeeevieecuveeiieeiiiiisciiiiiieesssiiiieeeen, 790 m?
Celkem zastav €na plocha - Varianta L ........cccccoeiciiiiiiies eriiee e e e e s seree e e e e e e e s nnreaeees 1510 m?
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Obestav ény prostor FeSenych provoz G dle varianty 1

Zapadni kfidlo budovy C

1.PP - Technické a provozni zZ&zemi - PHStAVDA .......ccoviiiiiiiiiiee e 1155 m®
1.NP - Urgentni pfijem
Lo Ty -\ 2 T o T o1 0o [0 Y- USSR 1200 m®
Lo T o1 1) £\ o - WSSO 1155 m®
Celkem urgentni pfijem (rekonstrukce a pristavba) ......cccccovciiiiiiic e 2355 m®
2.NP - Ambulance urologie - StavajiCi BUAOVA ...........ccoiiiiiiiiiic e 1040 m®
Celkem Upravy V ZAPAANTM KIHOIE € .....oveoeoeeeeeeeeeeeeeeeee ettt en e eee e s eeens 4550 m®

Severni kfidlo budovy C
1.NP - Stavajici ambulance ortopedie a chirurgie -stavajici budova ...........ccccceviiiee i 2120 m®

Rekapitulace

Celkem urgentni PFJEM = VANANTA L.......ccuuiiiiiiiiie ittt sriee e st e s e e e st e e e saaee e e snsaeeeessnsaeeesasnaeees 3510 m®
Celkem naklady na Upravu presouvanych provozl - varianta L ........ccccccvveereeeeiiiiinieineese e sesniieeeeae e 3560 m®
Celkova feSena zastav €na plocha Varianty 1 ........cccccccoiiiiiiiiiis cortiee e naee e 6670 m*

Re&ené kapacitni idaje dle varianty 1

- Urgentni pfijem

O @MDBDUIANCE INTEIMY ...ttt e e e e ettt e e e e e e s e saabb bt e e e e e e e s e annbeeeeaaeeeanns 1(18,5 m2)
Lo = 4 ] o TU 1 F=q o =38 a 1= 10T o] (oo 1= SRS SSSPSRR 1 (18,5 m?)
Lo = 12 0] o TU 1 F=q oI od o 1T U] o 1= SRS 1(19 m?)
O SAUIOVNA ...ttt et et ee e e ettt en e e s st et e et e et et e e e et e s 1 (14,2 m?)
0 ZAKroKovy Sal S PriSIUSENSIVIM ....eeiiii e e e e e e e an 1 (43,2 m?)
O EXPEKEAGIT IUZKA ...veeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e et ee e s s e e ee e ee e ee e ennon 2 (39 m?
= AMDUIANCE UFOIOGIE ...ceiieiiieei ettt e e e 3(21,2+18,9+17 m2)
= AMDUIANCE SONO ...ttt ettt et e ettt e ettt ee et en e et en e 1 (24,5 m?)

Dispozi €ni uspo radani varianty 1

Ve varianté 1 je urgentni pfijem situovan do pfistavby a stavajicich prostor zapadniho kfidla budovy C.

V ramci pfistavby 1.NP je uvazovan novy vstup pfes zadvefi do manipula¢ni haly urgentniho pfijmu, na
kterou navazuje sklad vozik(, ocista pacienta, pfipravna pacienta a filtr - myti Iékafl k zakrokovému salu a
dale chodba ambulantni ¢asti urgentniho pfijmu. Z této chodby je zdaliv ¢ekarny a pfistup do evidence a
jednotlivych ambulanci neurologie, interni, chirurgie a sadrovny. Dale na tuto chodbu navazuje zazemi
persondlu - WC a DMZ. Na hlavni chodbu urgentniho pfijmu navazuje prostor expektace se zazemim - sklad
a Cistici mistnost.

Ve 2.NP zapadniho kfidla jsou umistény ambulance urologie. U vstupu navazujici na hlavni halu budovy C
se schodistém je umisténa recepce s evidenci urologie, na ni navazuje ¢ekarna, ze které jsou pristupné tfi
ambulance urologie a ambulance SONO se svlékacim boxem. Na konci kfidla jsou umistény WC pacientt a
personalu a DMZ.

Blize viz dolozené pudorysy feSeni provozu dle varianty 1 ve vykresové ¢asti studie.

Vyhody a nevyhody varianty 1:

Pfistavbou k zapadnimu kfidlu budovy C je mozné ziskat k dispozici maximainé plochu cca 510 m* pro
vybudovani provozu urgentniho pfijmu. Tato plocha umoziuje vybudovani urgentniho pfijmu o minimalnim
rozsahu.

Vyhodou varianty 1 je, Ze se v minimalnim rozsahu zasahuje do provozu ambulanci v 1.NP severniho kfidla
budovy C, kde jsou misto ambulanci urologie umistény ambulance chirurgie.

S vySe uvedenym souvisi i mensi investiéni naklady na vySe uvedené stavebni Upravy. U varianty 1 jsou
nejmensi naklady na Upravy pfesouvanych prostor.

Nevyhodami varianty 1 jsou:

- plocha 510 m? pro vybudovani urgentniho piijmu dle varianty 1 je na hranici mozné realizace programu
urgentniho pFijmu

- VySetfovny urgentniho pfijmu je nutné mit s ohledem na celkovou plochu FfeSeni v minimélnich rozmérech

- na dané ploSe neni mozné provést optimalni provozni feSeni urgentniho pfijmu s navaznostmi

jednotlivych provozu urgentniho pfijmu

navaznost urgentniho pfijmu na diagnostiku je dlouha a pfes hlavni schodistovou halu budovy C

Zaveér varianty 1:

V navaznosti na vysSe uvedeny vycet vyhod a nevyhod Ize konstatovat, Zze vybudovani urgentniho pfijmu s
pFistavbou u zapadniho kfidla budovy C neni i pfes nejmensi investiéni naklady a nejmensi rozsah pfesunt
nejvyhodnéjSim feSenim.

Z téchto duvodu feSeni dle varianty 1 nedoporucujeme.

A6.2. Varianta 2 — Urgentni p Fijem v severnim k fidle budovy C + ambulance v 1.NP s p Fistavbou a
2.NP zapadniho k fidla budovy C

Varianta 2 feSi Urgentni pfijem v severnim kfidle budovy C a pfesouva ambulance chirurgie, ortopedie a
urologie do 1.NP a 2.NP zapadniho kfidla budovy C s pfistavbou severni strany budovy C.

Nové kapacity jednotlivych provoz & v rdmci p fesun i — VARIANTA 2

Zastav éna plocha feSenych provoz G dle varianty 2

Zapadni kfidlo budovy C

1.PP - Technické a provozni zazemi - PHStAVDa .......cceviiiiieeiiice e e e e 210 m?
1.NP - Ambulance 2x chirurgie + 2x ortopedie se zazemim
Lo T -\ T ol T o1 o [0 - PRSP RTTRR 300 m?
Lo T o1 1) r= Y/ o - PSR STPS 210 m?
Celkem ambulance chirurgie a ortopedie (rekonstrukce a pristavba) .........cccccoecveiiiiiieeiiiiee e 510 m?
2.NP - Ambulance urologie - stavajici BUAOVE ........cveiieviiiiiiiiiiiciiiiiciie ettt 260 m*
Celkem Upravy V ZAPAANTM KOG € ...ttt e et eee e 980 m?
Severni kfidlo budovy C
1.PP - Technické zazemi pro urgentni PFEIM .....cccoiiiiiiiiiie e e e e re e e e e 100 m?
N e O o =T o1 g T o1 111 2 SR UPRRSRP 530 m?
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Rekapitulace

Celkem urgentni PriJEM - VANANTA 2..........uueiiiieiiiiiiiiiee e e e e e e s s s e e e e e e s s saeae e e e e e e e s snsnnrneeeeaeesannnnnes 630 m?
Celkem naklady na Upravu pfesouvanych provozul - Varianta 2 .........eeeceeeeiiceieiiiciiiiiiiieiiiee s, 980 m*
Celkem zastav €na plocha - Varianta 2 .........ccccvvieiiiiiiiis ceriiiir e e st r e e e s e e e e e e s s sar e er e e e e e anns 1610 m?
Obestav ény prostor feSenych provoz G dle varianty 2
Zépadni kfidlo budovy C
1.PP - Technické a provozni zazemi - PHSTAVDA .......cccvieiiiiiie e 1155 m®
1.NP - Ambulance 2x chirurgie + 2x ortopedie se zazemim
Lo Ty -\ 2 T o T o1 0o [0 Y- USSR 1200 m®
Lo T o1 1) r= Y o - WSS 1155 m®
Celkem ambulance chirurgie a ortopedie (rekonstrukce a pristavba) ........ccccceeccivieivieeiiiiiiiiee e 2355 m®
2.NP - Ambulance urologie - StavajiCi BUAOVA ...........ccoiiiiiiiiii e 1040 m®
Celkem Upravy V ZAPAANTM KHOIE € .....oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et e et en e eee e n s eeens 4550 m®
Severni kfidlo budovy C
1.PP - Technické zazemi pro urgentni PFJEIM ......ocvviiiiiiiiieiiee e e e e e e eae e e 400 m®
1.NP - Urgentni prijem - StAVajiCi DUOVA ..........cocuiiiiiiiiii e e e e e 2120 m®
Rekapitulace
Celkem urgentni PFJEM = VANANTA 2.......c.uuiiiiiiiiie it siie ettt ssee e st e e e st e e e snaee e e snsaeeeessssseeesnssaeeen 2510 m®
Celkem naklady na Upravu presouvanych provozll - Varianta 2 ..........cccccveerereeeiiiinieeeeese e seseineeeeae e 4550 m®
Celkova FeSena zastav @na plocha varianty 2 .......ccccccciiiiiiiiiiies ceviirr e e 7070 m®
Re&ené kapacitni idaje dle varianty 2
- Urgentni pfijem
O AMBUIANCE INEEINY ..voeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt en e et et e ee et eeee et ee e e e s e en s e 1 (25,2 m?)
O aAMDBUIANCE NEUIOIOGIE ...oiiiiiiiii ittt ettt e e s st e e e s st e e e e snbaeeeesnbeeeeeas 1 (25,4 m?)
(o T = 0] o TV 1 F= T o =R od o 1T (U] o[- PR 1(25,4 m?)
Lo JECY: 1017 - VOO 1 (15,1 m?)
0 ZAKroKovy SAl S PHiSIUSENSIVIM ....eeiiii e e e e e e e e 1(32,4m?
0 EXPEKEIACHT IUZKA ..ottt sttt b b et e et e e be e e sane e eanes 2 (48,1 m?)
- AMDUIANCE CRITUIGIE .o e e e e e a e e e 2(34,5+34,5 m2)
= AMDUIANCE OTOPEAIE ..ottt e e e ee e e e ee e s eeeeean 2 (31,5 + 30,9 m?)
= AMDBUIANCE UFOIOGIE ...t ee et en e 3(21,2 + 18,9 + 17 m?)
= AMDUIANCE SONO ...ttt ettt ettt s e ettt ee et en e st en e 1 (24,5 m?)

Dispozi €ni uspo radani varianty 2

Ve varianté 2 je urgentni pfijem situovan do stavajicich prostor v 1.NP severniho kfidla budovy C.

Pro vstup na urgentni pfijem je vyuZzivan stavajici vstup do 1.NP severniho kfidla u stfedni ¢asti. Pres
zadvefi je vstup do haly, na kterou navazuje sklad voziku, o€ista pacienta a dale chodba ambulantni ¢asti
urgentniho pfijmu. Z této chodby je zaliv ¢ekarny a pfistup do evidence a jednotlivych ambulanci neurologie,
interni, chirurgie a sadrovny. Déle na tuto chodbu navazuje WC pacientd a persondlu, pfipravna
zakrokového salu a expektace. Z expektace je pfimi pfistup do spojovaciho kréku do prostor( diagnostiky a
na zakrokovy sal. Mezi zakrokovym salem a expektaci je umisténa spolecna Cistici mistnost.

V 1.NP zapadniho kfidla jsou umistény ambulance chirurgie a ortopedie. U vstupu navazujiciho na hlavni
halu budovy C se schodiStém je umisténa recepce s evidenci, na ni navazuje ¢ekarna a WC pacientu. Z
¢ekarna a navazujici chodby jsou pfistupné ambulance chirurgie a ortopedie. Na konci kfidla jsou umistény
Iékarské pokoje, WC personalu a DMZ.

Ve 2.NP zapadniho kfidla jsou umistény ambulance urologie. U vstupu navazujiciho na hlavni halu budovy
C se schodistém je umisténa recepce s evidenci urologie, na ni navazuje ¢ekéarna, ze které jsou pfistupné tfi
ambulance urologie a ambulance SONO se svlékacim boxem. Na konci kfidla jsou umistény WC pacientd a
personalu a DMZ.

BliZe viz dolozené plidorysy feSeni provozl dle varianty 2 ve vykresové ¢asti studie.

Vyhody a nevyhody varianty 2:

Umisténim urgentniho pfijmu v 1.NP severniho kfidla budovy C je mozné ziskat k dispozici maximalné

plochu cca 530 m? pro vybudovani provozu urgentniho pfijmu. Tato plocha umoZfuje vybudovani urgentniho

pFijmu o minimalnim rozsahu.

Vyhodou varianty 2 je, Zze umoznuje lepSi provozni vazby urgentniho pfijmu na diagnostiku stavajicim

spojovacim krékem pfimo z expektace a navazujiciho zakrokového salu a dale novym prichodem z haly

naproti vstupu do urgentniho pfijmu.

Nevyhodami varianty 2 jsou:

- plocha 530 m? pro vybudovani urgentniho piijmu dle varianty 2 je na hranici mozné realizace programu
urgentniho pFijmu

- nadané ploSe neni mozné provést optimalni provozni feSeni urgentniho pfijmu s navaznostmi
jednotlivych provozu urgentniho pfijmu

- Je nutné feSit velky rozsah pfesunu a zasaht do stavajicich provozua. Bude nutné vybudovat nové
ambulance chirurgie, ortopedie a urologie v 1.NP zapadniho kfidla budovy C

- S vySe uvedenym souvisi i vétSi investi¢éni ndklady na vySe uvedené stavebni Gpravy. U varianty 2 jsou
nejvétsi naklady na Upravy presouvanych prostor.

Zaveér varianty 2:

V navaznosti na vySe uvedeny vycet vyhod a nevyhod lze konstatovat, Zze vybudovani urgentniho pfijmu v
1.NP severniho kfidla a rekonstrukci s pfistavbou ambulanci u zapadniho kfidla budovy C neni s ohledem
na velikost investi¢nich nakladl a velky rozsah pfesun( nejvyhodnéjSim feSenim.

Z téchto duvodu feSeni dle varianty 1 nedoporucujeme.

A6.3. Varianta 3 — Urgentni p Fijem v severnim k fidle budovy C s p Fistavbou + ambulance v 1.NP a
2.NP zapadniho k fidla budovy C

Varianta 3 feSi Urgentni pfijem v severnim kfidle budovy C s pfistavbou a ambulance chirurgie, ortopedie v
1.NP a ambulance urologie a SONO ve 2.NP zapadniho kfidla budovy C.

Nové kapacity jednotlivych provoz 0 v rdmci p fesun it — VARIANTA 3

Zastav éné plocha FeSenych provoz G dle varianty 3

Zapadni kridlo budovy C

1.NP - Ambulance 2x chirurgie + 2x ortopedie se zazemim - stavajici budova ...........cccccecveviciieeiinnnnn, 260 m?
2.NP - Ambulance 2x urologie - se zdzemim - stévajici budova ...........ccccoeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiie 260 m”
Celkem Upravy V ZAPAANTM KOG € .....eeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt en e en e 520 m?
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Severni kfidlo budovy C
1.PP - Technické a provozni zazemi

Lo T -\ 2 T o 1 o1 0o [0 - USSR PPRRR 100 m®

Lo T o1 1) £= Y o - WSS URPTRR 160 m®
Celkem technické a provozni zazemi (rekonstrukce a pristavba) .......ccccceeeciieeiiiiiii e 260 m®
1.NP - Urgentni pfijem

O SEAVAJICT DUAOVAL ...ttt e e e et e et et e e e e et e e e enennen. 530 m®

O PHISTAVDA. ..ottt ettt ettt ettt ee et 160 m*
Celkem urgentni pfijem (rekonstrukce a pristavba) .........ooocciiiiiieiiiii e 690 m*
Rekapitulace
Celkem urgentni priJEm - VANIANTA 3 ..........ooeiiiieiiiiiiiiiee e s e e e s s s e e e e e e s s rante e e e e e e e s s snnrnnneeaeessannnne 850 m?
Celkem naklady na Upravu pfesouvanych provozu - varianta 3 .....ccceeeeeveeiiciieiiciiiisicciiesiciee e, 620 m*
Celkem zastav €na plocha - Varianta 3 .........cccccveeiiiiiiiis cvriiiir e e s s s r e e e e s s e e e e e s s s s e e e e e e e e anns 1470 m?

Obestav ény prostor FeSenych provoz G dle varianty 3

Zapadni kfidlo budovy C

1.NP - Ambulance 2x chirurgie + 2x ortopedie se zazemim - stavajici budova ............ccocccvvvveeeeeriiinn, 1040 m*
2.NP - Ambulance 2x urologie - se zdzemim - stavajici budova .........cceeeiiiceeiiiiiciiiiiiiiiiiieiin 1040 m®
Celkem Upravy v zApadnim KFAIE € ..........ooiiiiiiiiiiiiie et e et e e et e e e ssaae e e ssaaeeesnnaeee s 2080 m?

Severni kfidlo budovy C
1.PP - Technické a provozni zazemi

Lo T -\ T o 1 o1 0o [0 - USRS PPRRR 400 m®

Lo T o1 1) r= Y o - PRSPPI 880 m®
Celkem technické a provozni zazemi (rekonstrukce a pristavba) .......ccccceeeiiiieeiiiiiicciiieeeceee e, 1280 m?
1.NP - Urgentni pfijem

O SEAVAJTICT DUAOVAL ...ttt et ee et e e et eeee et e s e et ee e en e e en e, 2120 m®

O PHISTAVDA . ..ottt ettt e ettt ettt ee et er e, 880 m*
Celkem urgentni pfijem (rekonstrukce a prisStavha) ........ccccccvieeiiiiiie i 3000 m®

Rekapitulace

Celkem urgentni priJem - VArIANTA 3..........ccoiiieiiiiiiieie e s er e e e s s e e e e e e s e s e e e eeessnnannreneeeeeeesannnnes 3880 m®
Celkem naklady na Upravu presouvanych provozl - varianta 3 ..........cccccveereeeeiiiniiiiieee e sesnineeeeee e 2480 m®
Celkova FeSena zastav @na plocha varianty 3 ........cccccciiiiiiiiiiies cevvireer e 6360 m®

Re&ené kapacitni daje dle varianty 3

- Urgentni pfijem

0 ambulance iNternich 0BOIT .........ooviii i 127 m?)
Lo = 12 ] o TU 1 F=Tq oo R od o 1T U] o[- PSR 2(29,1+29,1 m?)
O SAUIOVNA ...ttt et ee et e et e e s et et e et s et et e e e et en s 1(27,1 m?
0 ZAKrokovy Sl S PHSIUSENSIVIM......uiiiiiiiiie et e e e snaae e s 1 (43,1 m?
0 EXPEKIACHT IUZKA ..ottt ettt bb e et e e be e e be e e sane e eanes 3 (56,2 m?)
= AMDUIANCE CRIFUIGIE .ottt e e e e e st e e e e e e e e sannbeaeaaae s 1(31,6 m2)
= AMDUIANCE OTOPEAIE ..ottt e e e e ee e e e ee e s e e eeeneean 2 (31,6 + 18,7 m?)
= AMDBUIANCE UFOIOGIE ...ttt e st ee e ee e eeeen s e e nenees 2 (21,1 + 26,4 m?
- Ambulance SONO + SVIEKACT DOX ...ccivuiiiiiiiiei ittt sae e e srtae e e e snree e e nees 1 (38,5 m?)

Dispozi €ni uspo radani varianty 3

Ve varianté 3 je urgentni pfijem situovan do pfistavby a stavajicich prostor v 1.NP severniho kfidla budovy
C. Pristavba rozSifuje pudorys stfedni ¢asti severniho kfidla mezi dvéma stavajicimi zastfeSenymi vstupy.

Pro vstup na urgentni pfijem je vyuzivan stavajici vstup do 1.NP severniho kfidla u stfedni ¢asti. Pfes
zadvefi je vstup do haly, na kterou navazuje sklad vozikd, ocista pacienta, WC pacientd a dale chodba
ambulantni ¢asti urgentniho pfijmu s €ekarnou. Z haly je navrzen novy pfimy prichod do navazujiciho
provozu diagnostiky. Na ¢€ekarnu navazuje recepce s evidenci a vstupy do jednotlivych ambulanci
urgentniho pfijmu (1x interna a 2x chirurgie). Dale na tuto chodbu navazuje WC pacientl a personéalu, DMZ,
sklad a expektace. Expektace se tfemi lGZky ma& navaznost na pracovisté sester a pfipravnu a pres
manipulaéni halu pfijmu na zakrokovy sal s pfisluSenstvim. Z manipula¢ni haly je pfimi pfistup do
spojovaciho kréku do prostorda diagnostiky v navazujici stavajici ¢asti budovy. Na zakrokovy sale je pfistup
pres pfipravnu pacient(, filtr a myti |ékafd. Na pfipravnu pacientd navazuje sklad. Soudasti zazemi
zakrokového sélu a expektace je i Cistici mistnost, kterd je pro zakrokovy sal pfistupnd pfimo ze
zakrokového sélu a pro ostatni provozy z manipulaéni haly.

V 1.NP zapadniho kfidla jsou umistény ambulance chirurgie a ortopedie. U vstupu navazujiciho na hlavni
halu budovy C se schodiStém je umisténa recepce s evidenci, na ni navazuje chodba se zalivem ¢ekarny
pacientll. Z ¢ekarna a navazujici chodby jsou pfistupné jedna ambulance chirurgie a dvé ambulance
ortopedie. Na konci kfidla jsou umistény WC personéalu a DMZ.

Ve 2.NP zapadniho kfidla jsou umistény ambulance urologie. U vstupu navazujici na hlavni halu budovy C
se schodiStém je umisténa recepce s evidenci urologie, na ni navazuje ¢ekarna, ze které jsou pfistupné dvé
ambulance urologie a ambulance SONO se svlékacim boxem. Na konci kfidla jsou umistény WC pacientl a
personalu a DMZ.

V 1.PP c¢asti severniho kfidla budovy C bude s ohledem na pfistavbu provedena i Uprava prostor(
navazujicich na pfistavovanou ¢ast. Bude zde vybudovana nova strojovna vzduchotechniky, ktera bude
slouzit pro prostory nového urgentniho pfijmu, dale zde budou prostorové rozsSifeny dvé stavajici Satny
personalu.

BliZe viz dolozené pldorysy feSeni provozl dle varianty 3 ve vykresové ¢asti studie.

Vyhody a nevyhody varianty 3:

Umisténim urgentniho pfijmu v 1.NP severniho kfidla budovy C s pfistavbou je mozné ziskat k dispozici
maximalné plochu cca 690 m® pro vybudovani provozu urgentniho p¥ijmu. Tato plocha jiz umoziiuje
vybudovani urgentniho pfijmu v optimélni velikosti a se spravnymi provoznimi vazbami jednotlivych ¢asti
pFijmu.

Vyhodou varianty 3 je, Zze umoznuje lepSi provozni vazby urgentniho pfijmu na diagnostiku stavajicim
spojovacim krékem pfimo z expektace a navazujiciho zakrokového salu a dale novym prichodem z haly
naproti vstupu do urgentniho pfijmu.

Prijezd pacienta sanitkou je ke stavajicimu vstupu a neni potfeba feSit velké Gpravy v rdmci dopravniho
napojeni urgentniho pfijmu.

Nevyhodami varianty 3 jsou:

- Je nutné feSit vétsi rozsah pfesunu a zasahl do stavajicich provozl. Bude nutné vybudovat nové
ambulance chirurgie, ortopedie a urologie v 1.NP a 2.NP zapadniho kfidla budovy C

- S vySe uvedenym souvisi i vétSi investi¢ni naklady na vySe uvedené stavebni Upravy proti varianté 1.
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Zaveér varianty 3:

V navaznosti na vySe uvedeny vycet vyhod a nevyhod Ize konstatovat, Ze vybudovani urgentniho pfijmu v
1.NP severniho kfidla s pfistavbou a rekonstrukci ambulanci u zapadniho kfidla budovy C je nejvyhodnéjSim
feSenim.

Pfistavbou k 1.NP ¢asti severniho kfidla budovy C je mozné ziskat potfebnou plochu pro funkéni urgentni
pFijem s dobrymi ndvaznostmi na diagnostiku a ostatni provozy nemocnice.

Z hlediska investi¢nich nakladd je toto feSeni drazSi nez feSeni dle varianty 1, ale oproti variant¢ 1 ma
podstatné vyhody v efektivnéjSim FeSeni dispoziéniho uspofadani urgentniho pfijmu a v umoznéni lepSich
provoznich navaznosti na diagnostiku a ostatni provozy nemocnice.

Z téchto duvodu feSeni dle varianty 3 doporucujeme.

A7. Urbanistické a architektonické reSeni vybrané variant

Re$ena pristavba se napojuje na stavebni dominantu budovy C ze souboru architektonicky cennych staveb
aredlu Nemocnice od architekta Bedficha Rozehnala. Proto vyZzaduje citlivy pfistup jak k vybéru padorysné
stopy, tak k feSeni fasad.

Objekt je pfistavovan v méné frekventované c&asti, v zakrytu kfidla dominantni hlavni budovy. Samotna
hmota se napojuje na jiz existujici betonové stfiSky a doplfiuje prostor mezi nimi. Respektuje tak jednoduchy
funkcionalisticky vyraz okolnich objekt( a nevytvafi tektonické vyjimky.

Z puvodnich prestfeSeni nad vchody se stava priibézna fimsa ukoncCujici objekt a tvofici hranici mezi
obkladem prvniho nadzemniho podlazi a omitanymi plochami, na kterych jsou vyznaceny vchody.

Faséda je tak feSena obdobnym zpusobem, jako stavajici fasady budovy C a to nejen co se ty¢e materiall
povrchovych Uprav, ale i rytmu, velikosti a ¢lenéni oken.

A8. Stavebni program

A8.1. Urgentni p Fijem

Padorys 1.NP

- Cekarna urgentniho pfijmu 100,0 m?
- Recepce, evidence 16,5 m?
- Sestry, pfipravna 20,6 m*
- Sklad 9,8 m?

- WC pacienti 17,0 m?
- WC personalu 7,9 m?

- Expektace - 3 lGzka 56,2 m*
- Ogista pacienta 11,8 m?
- Denni mistnost zaméstnancu 14,7 m?
- Ambulance - interni obory 27,0 m?

Cista plocha urgentniho p  Fijmu

Ambulance - chirurgie
Ambulance - chirurgie
Séadrovna

Sklad

Uklid

PFipravna

Zakrokovy sél

Filtr personalu

Myti 1ékaFh

Cistici mistnost

Sklad

Manipulacni hala

Technické zazemi- elektro

Puadorys 1.PP

A8.2. Ambulance chirurgie a ortopedie

Strojovna VZT a chlazeni
Satna personalu

Satna personalu

29,1 m?
29,1 m?
27,1 m?
12,9 m?
32m?
22,8 m?
43,1 m?
6,0 m*
5,5 m’
20,0 m?
16,8 m’
36,0 m?
6,1 m?
539,2m?

73,9 m?
59,9 m?
60,1 m?

Recepce, evidence
Ambulance chirurgie
Cekarna + chodba
Ambulance ortopedie
Ambulance ortopedie

Denni mistnost zaméstnanc(

WC personalu

A8.3. Ambulance Urologie

Recepce, evidence urologie
Ambulance urologie

Ambulance urologie

Ambulance SONO + svlékaci box

Cekarna urologie
WC pacientl
Denni mistnost zaméstnancu

WC personalu

16,7 m?
32,6 m
80,9 m?
31,6 m?
18,7 m?
14,6 m?

8,0 m*

19,2 m?
21,1 m?
26,4 m?
38,5 m?
32,4 m?
20,5 m?
17,3 m?

8,0 m*

Konkrétni usporadani provozl je patrné z pfilozenych vykres(i dispozi¢niho feSeni.

A — Textova ¢ast



I- I PROJEKT

PROJEKTOVANI ZDRAVOTNICKE VYSTAVBY

Nemocnice Kyjov, p.o.
Urgentni pfijem
Architektonicko-dispozi¢ni studie

A9. Vyhodnoceni navrhovaného reSeni z hlediska

|akostnich a bezpe €nostnich

Provadéné stavebni Upravy pro vybudovani urgentniho pfijmu a s tim souvisejici pfesuny ambulanci
napravuji stavajici nevyhovujici stav soucasného dispozi¢niho a provozniho feSeni a absenci funk&niho
urgentniho pfijmu v nemocnici Kyjov. V nové stavbé budou dodrzeny veskeré platné hygienické,
bezpecnostni a poZzarné bezpecénostni predpisy.

Kvalita prostfedi a ochrana pracovnik( proti negativnim vlivim bude v novych provozech vyrazné vysSi nez

v provozech stavajicich véetné pozadavk( pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace a
pracovni podminky personalu.

Instalaci nové vzduchotechniky bude podstatné zkvalitnéno pracovni prostfedi a podminky pro pacienty
budou odpovidajici hygienickym pozadavkim. Budou zde dodrZzovany standardni hygienické rezimy.
Vyznamné se pak zlepSi i provozni a pracovni podminky. Pfi dodrzeni podminek pracovniho prostfedi a
technologické k&zné nevznikne pro zameéstnance ani pacienty zdravotni riziko.

Z hlediska hygienickych predpisd je nutno doporuc¢enou variantu 3 v dalSim stupni zkonzultovat
s odpovédnymi pracovniky Krajské hygienické stanice.

A10. Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o obcanskou vystavbu se zaméfenim pro zdravotnictvi. VeSkeré Upravy tedy musi splhovat
podminky dané vyhlaSkou ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, platnou v dobé vydani stavebniho povoleni. Vyjimkou jsou prostory vyhradné

technicko-provozniho charakteru, které budou trvale zabezpeceny proti vstupu nepovolanych osob.

A10.1. Opatfeni uvnit F objekt U

- Pohyb osob bude feSen bezbariérové; nejsou uvazovany vysSkové rozdily podlah vétsi jak 20 mm;
propojeni podlazi je zabezpeéeno vytahy s parametry pro dopravu imobilnich osob (volné plochy pred
nastupnimi misty, rozméry klece, pozadavky na fizeni a ovladace).

- Prosklené dvefe budou zaskleny od vySky 400 mm bezpecnostnim sklem pro zajiSténi ochrany proti
mechanickému poskozeni voziky.

- Prosklené stény, dvefe a okna s parapetem nizsim jak 800 mm budou oznaéeny ve vySce 800 az 1000
mm a soucasné ve vysSce 1400 az 1600 mm kontrastnim pasem Sifky 50 mm nebo kruhovymi teréiky o
priméru 50 mm ve vzdalenosti max. 150 mm; a ve vySi 800 az 900 mm budou opatfeny vodorovnym
madlem na opacné strané, nez je umisténi zavésu.

Al10.2. Opatieni na venkovnich zpevn énych plochach

- Napojeni vSech vstupl z okolnich komunikaci a chodniki je feSeno bezbariérovym zpasobem.

-V ramci vystavby nejsou nové feSené parkovaci plochy pro télesné postizené.

All. Pozarni bezpe énost

Dle CSN 73 0834 se rekonstrukce fesi jako zména stavby skupiny Il — objekt se méni pfistavbou.

Budova C je feSena v souladu s &l. 4.3.b) CSN 73 0835 jako IGZkové zdravotnické zafizeni skupiny LZ2 v
navaznosti na CSN 73 0802.

Ambulantni provozy jsou ve smyslu &l.4.2b) CSN 730835 jako ambulantni zdravotnické zafizeni skupiny
AZ2.

Mistnosti technického vyuZiti jsou FeSeny dle CSN 73 0802.

Konstrukéni systém objektu je nehoflavy = nosné a pozarné délici konstrukce jsou druhu DP1.

Konstrukéni systém, pozarni vySka ani pocet podlazi objektu se stavebnimi Upravami nezvétSuje

Objekt bude v daldim stupni projektové dokumentace délen na nasledujici poZarni Gseky v souladu s CSN
73 0835, CSN 73 0802:

1.PP - Satny

1.PP - Strojovna VZT

1.NP - Urgentni pfijem

1.NP - Ambulance chirurgie a ortopedie

2.NP - Ambulance urologie

Stavajici CHUC musi mit vystup pfimo na volny terén.

Pozadavky na stavebni konstrukce

Stavebni objekt je v souladu s CSN 73 0802 a CSN 73 0810 s nehoflavym konstrukénim systémem (nosné a
pozarné délici konstrukce jsou druhu DP1).

V dalSim stupni projektové dokumentace budou podrobné posouzeny stavebni konstrukce objektu.
V obvodovych sténach musi byt dodrZzeny pozarni pasy bez ohledu na vysku objektu.

Na hranicich pozarnich Usekd budou provedeny prostupy technickych instalaci v souladu s CSN 73 0802,
CSN 73 0810 a CSN 73 0835.

Povrchové Gpravy budou provedeny v souladu s CSN 73 0835 pro LZ2.

Evakuace

Evakuace osob z objektu bude probihat po nechranénych unikovych cestach vedoucich na volné
prostranstvi. Uvazuje se vzdy evakuace dvéma smeéry Uniku, z ¢asti prostor jednim smérem, na ktery pak
navazuji dva sméry.

Podle ¢l. 8.4.1.1 CSN 73 0835 musi byt umoZnéna evakuace po roviné (popf. rampé se sklonem do poméru
1:12) na volny terén.

Kapacita Gnikovych cest z lzkovych provoztl bude vyhovovat &l. 8.4.3 CSN 73 0835.

Sifky anikovych cest pro evakuaci pacientd neschopnych samostatného pohybu budou v souladu s é&l.
8.4.3.4 CSN 73 0835 nejméné 1,1m. Otevirani dvefi u jednotlivych prostor bude provedeno tak, aby nedo$lo

k zGzeni unikovych cest pod uvedenou mezni Sifku tj. 1,1m.

V komunikacénich prostorach (chodbach) nesmi byt rozmistén nabytek ani jiné zafizeni, které by zuzovalo
Unikovou cestu.

jednotky (nebo z jeji ¢asti) mdze byt uzito, pokud délka neni vétSi nez 10,0m a cestou se neevakuuje vice
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nez 12 osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného pohybu. V dalSim stupni

bude tento poZzadavek respektovan. Zacatek tnikové cesty je od nejvzdalenéjsiho mista.
Mezni délka Gnikové cesty pro dva sméry tniku dle CSN 73 0802 pro a = 0,9 je 45m ... bude dodrZeno.

V souladu s &l. 8.4.5.3 CSN 73 0835 objekt musi byt vybaven zafizenim domaciho rozhlasu s nucenym
poslechem.

Unikové cesty budou vybaveny nouzovym osvétlenim.

Objekt je vybaven evakuacnimi vytahy — rekonstrukci se neméni pozadavky.

Dvere na Unikovych cestach

Pozarni dvefe musi byt vybavené samozaviracim zafizenim. Dvoukfidlové dvefe musi mit samozavira¢ na
obou kfidlech a koordinator zavirani.

Podle CSN 73 0802 ¢&l. 9.13.5 dvefni kfidla zapog&itana do $itky unikové cesty, pokud jsou pfi b&Zzném
provozu zajiSténa, musi mit na strané dvefi ve sméru Uniku umistén uzavér, ktery umoznuje snadné a rychlé
otevfieni kfidla (napf. pakovy uzavér s rukojeti nejvySe 1200 mm nad podlahou, oteviratelny pohybem shora
dold nebo vodorovné ve sméru Uniku).

Podle CSN 73 0802 ¢&l. 9.13.2 se dvefe na Unikovych cestadch musi otevirat ve sméru Gniku (mimo prostory
podle &l. 9.10.2 CSN 73 0802).

Podle CSN 73 0810 &l. 5.5.9 — pozarni uzavéry (jakoZ i dvefe — uzavéry bez pozarni odolnosti) vyskytujici se
na Unikovych cestach musi mit ve sméru Uniku osob kovani, které umozni po vyhlaseni poplachu (nebo po
jinak vzniklém ohroZeni) otevieni uzavéru ru¢né ¢i samocinné (bez uziti jakychkoliv nastroja), at iz uzavér
je b&zné zamé&eny, zablokovany, &i jinak zajistény proti vioupani apod. (napf. panikova klika podle CSN EN
179).

Odstupové vzdalenosti

Odstupové vzdalenosti budou nové posouzeny véetné nové pristavby.

Pozarné nebezpecny prostor nebude zasahovat na sousedni cizi pozemky. UvaZzuje se zasah poZzarné
nebezpecného prostoru pouze na pozemky ve vlastnictvi jednoho majitele.

EPS, SHZ, SOZ

V souladu s ¢&l. 6.6.9 CSN 73 0802 a ¢&l. 8.6 CSN 73 0835 budou Feené prostory vybaveny EPS.
V souladu s &l. 6.6.10 a &l. 6.6.11 CSN 73 0802 se v objektu neuvaZuje instalace SHZ ani SOZ.

Pozarni voda

Vnitfni zdroje pozarni vody

V objektu bude umoznén zasah vnitfnimi hadicovymi systémy (tvarové stala hadice, délka hadice max. 30m,
pratok nejméné 0,3 I.s-1, tlak 0,2 MPa, sou¢asnost dvou hydrantl). Rozmisténi hydrantt bude navrzeno s
uvazovanym dostfikem 10m.

Vnitfni hadicové systémy nemusi byt umistény v poZarnich Usecich bez pozarniho rizika.

VnéjSi zdroje pozarni vody

Predpokladaji se pozarni Useky s plochou jednotlivych pozarnich Gsekd do 1000 m2.

Zasobovani pozarni vodou je FeSené dle tab. 1 a 2 pol. 2 CSN 73 0873.

Nejmensi dimenze potrubi DN100.
Predpokladany odbér 6 I/s pfi doporu¢ené rychlosti 0,8 m/s.

Podle ¢&l. 5.5 CSN 73 0873 u nejnepFiznivéji poloZzeného nadzemniho/podzemniho hydrantu ma byt zajistén
staticky (zasobovaci) pretlak 0,2 MPa.

Hydranty musi vyhovovat pozadavkam CSN 73 0873:
- vzdalenost max. 150 m od objektu,

- vzdalenost max. 300 m mezi sebou.

Prijezdové komunikace, zasahové cesty, nastupni ploch y

Rekonstrukci ¢asti objektu se neméni pozadavky na pFistupové komunikace, vnitfni a vnéjSi zasahové cesty
a nastupni plochy.

Al2. Stru ény popis stavebniho feSeni, instalaci a napojeni na inZzenyrské sit &

a zdroje energii

Al12.1. Stavebn é technické reSeni stavby

Konstrukce a prvky HSV

Hlavni konstrukce stavby

Nosnou konstrukci stavajici budovy C tvofi Zelezobetonovy skelet s Zelezobetonovymi stropy. V ramci
stavebnich Uprav bude do stavajicich nosnych konstrukci zasahovano v minimalnim rozsahu, pfedevSim pro
nové otvory dvefi a ve stropni konstrukci pro rozvody instalaci.

Nosna konstrukce pfistavby je uvazovana jako zdéna s Zelezobetonovym stropem.

Stfecha pfistavby je uvazovana zelena extenzivni, nedojde tak k navySeni odtoku deStovych vod z Uzemi a
pohledové bude stfecha navazovat na okolni zeler.

Obvodovy plas t

Do stavajiciho obvodového plasté budovy bude zasahovdno minimalné. Obvodovy plast pfistavby bude
feSen k tepelné izolaéniho keramického zdiva se zateplenim kontaktnim zateplovacim systémem z mineralni
viny, omitkou a obkladem dle stavajici navazujici fasady,

Veskeré nové navrzené konstrukce a vyplné otvord obvodovych plasta spliuji pozadované hodnoty
sougéinitele prostupu tepla dle CSN 73 05 40 - 2.

PFi€ky, omitky
Stévajici pFicky jsou zdéné z keramickych pfickovek, pfipadné pérobetonovych prickovek.

Nové pricky budou feSeny z keramickych pFickovek a jako sadrokartonové. VSechny pficky budou zalozené
na stropni desce nebo podkladnim betonu a dilatacné oddélené od konstrukce podlahy dilataénim paskem.

Vnitfni omitky budou klasické vicevrstvé vapenné s jemnozrnnym Stukem.

Stropy nad podhledy budou oSetfeny bezpraSnym néatérem.
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Konstrukce a prvky PSV

Izolace tepelné, akustické

Akusticka izolace je uvazovana ve vSech konstrukcich novych podlah. V podlahach bude krocejové izolace z
mineralni plsti.

V sadrokartonovych pfickach bude pouzita akusticka izolace z mineralni viny dle sily pFicky.

Izolace proti vodé

Jako izolace proti zemni vlhkosti u pfistavby je uvazovana mPVC folie, kter4 bude pfipadné pinit funkci
protiradonové izolace pro stfedni radonové riziko. Po obvodu stavby bude vyvedena min. 300 mm nad
uroven upraveného terénu a vhodnym zpisobem ochranéna.

Izolace proti vodé v mokrych provozech (sprchy, umyvarny) bude navrzena stérkova, s lepenim a
sparovanim vodovzdornymi a nepropustnymi materialy.

Hydroizola¢ni vrstva stfechy pfistavby bude tvofena folii z mék&eného polyvinylchloridu vyrabéna technologii
nanéaSeni s nosnou vlozkou z mfizkoviny tvofené syntetickymi vlakny, odoln& proti G¢inkim povétrnosti a
slune€niho zareni (UV). TlouStka folie 2,0 mm. Jednd se o uceleny stfeSni systém. Izolace z pozérniho
hlediska splfuje BROOF(t3) <70°.

Podlahy

Povrch podlah bude tvofen krytinou PVC, elektrostaticky vodivou podlahou a keramickou dlazbou.
PrevaZujicim materiadlem budou pasy PVC, v pfedepsanych pfipadech budou navrzeny elektrostaticky
vodivé podlahové krytiny véetné uzemnéni Cu pasky.

Homogenni PVC podlahova krytina bude o tloustce 2 mm v rolich, oSetfena laserem tvrzenou
polyuretanovou povrchovou Upravou Evercare nevyzadujici aplikaci ochrannych emulzi. Hodnota otéru dle
EN 660.2 < 4.0 mm?®, tfida zatéze 34/43, soudinitel smykového tfeni min. 0,6 popf. skupina DS reakce na
ohen max. Bfl-s1.

Elektrostaticky vodivda homogenni PVC podlahova krytina v rolich, odolna proti chemikaliim. Hodnota
elektrického odporu v rozmezi 5x10* < Rt < 10°Q. Celkova tloustka 2mm, tfida zatéZe 34/43, soudinitel
smykového tfeni min. 0,6 popf. skupina DS, tfida reakce na oheri Bfl-s1.

Sokl PVC podlahovin bude vytaZzeny na fabion (radius 38 mm) do vySky 100 mm s feSenim svaru mimo
vnitfni kouty i vnéjsi rohy.

Do mokrych prostfedi (myti pacientl, umyvarny, sprchy) jsou navrzeny keramické dlazby se zvySenym
sougcinitelem smykového tfeni. Je uvazovana dlazba ve formatu 100x100 mm, 200x200 nebo 300x300 mm.
Do mokrych provoz(i bude feSena protiskluzna dlazba R10.

Podhledy

Podhledy budou provedeny pro zakryti instalaci nebo pro snizeni svétlé vySky. Navrzené podhledy budou
dvojiho provedeni.

Kazetové podhledy (rozebiratelné) budou pouzity v chodbach a mistnostech s instalovanymi rozvody a
zafizenimi nad stropnim podhledem. Jsou uvazované s viditelnym rastrem, rozebiratelné s pfistupem k
instalacim. Kazety o rozméru 600x600 mm z mineralni viny budou vkladané do kovového zavéSeného
rastru.

V hygienicky naroéném provozu (zékrokovy sdl, expektaéni ldzka, pfipravny atd.) budou pouzity podhledy
hygienické, kazetové 600 x 600 mm do kovového zavéSeného rastru, stupen hoflavosti kazet B, soucinitel
stfedni pohltivosti zvuku NRC=0,85 svételna reflexe 88%, odolnost proti vihkosti 100%. Vihku vzdorny
povrch kazet odolny proti desinfekénim prostfedkdm ve zdravotnictvi. V podhledech budou zapusSténa
osvétlovaci télesa, bude zajistén pfistup k instalacim, uzavérdm a pozarnim klapkam.

V ¢asti mistnosti budou navrzeny podhledy sadrokartonové. Budou tvofené protipozarnimi deskami GKF tl.
15 mm, v mokrych provozech potom protipoZzarnimi deskami impregnovanymi.

Upravy povrcht
Keramické obklady budou pouzity v ocisté pacientli, umyvarnach, sprchach, WC, tklidové komore a jinde
kolem zafizovacich pfedmétd. V obkladech budou osazeny rohové a ukoncovaci listy

V zékladnim provedeni jsou feSeny na omitnutych sténach malby béznymi prostfedky omyvatelné a
otéruvzdorné, propustné pro vodni pary s odolnosti proti myti min. 5000 cykl(.

Truhlarské vyrobky

Dveini kfidla budou navrzena v klasickém provedeni dfevéna s individualnimi natéry dle barevného feSeni
interiéru. Dale jsou uvazovany prosklené atypické vnitfni stény a ochranna madla na chodbéach.

Zamecnické vyrobky

V objektu jsou navrzeny typové i atypické zamecnické vyrobky. Typové budou zarubné do zdénych resp.
sadrokartonovych pficek. Atypickymi vyrobky jsou samogisti rohoz vnéjsi, revizni dvifka, dverni podlahovy
zarazky a dverni nerezové prahy. Z hlinikovych slitin budou ve vétSi mife navrzeny také prosklené vnitini

stény, posuvné dverfe, pozorovaci okna, vzduchotechnické mfizky apod

Nova okna budou prevazné plastova v ¢lenéni dle navazujicich stavajicich oken,zasklena kvalitnim
izola¢nim dvojsklem s prostupem tepla U=1,0 w.m?K™

Plastové vyrobky

Plastovymi vyrobky budou pfedevSim ochranné prvky roh(, stén a dvefi z kvalitnich narazuvzdornych desek,
napf. Acrovyn, GERFLOR (SPM) s omyvatelnou povrchovou Upravou, se zaoblenymi hranami. Plasty se
déle uplatriuji jako sou¢ast zamecnickych vyrobkd, kryti dilatacnich spar apod.

Klempiiské vyrobky

Mezi klempifské vyrobky jsou zafazeny vyrobky typové a atypické, jedna se o oplechovani, Zlaby a svody.
Klempifské konstrukce budou provedeny ztitanzinku bez povrchové udpravy podle CSN 733610.
Oplechovani atik bude soucasti dodavky systému foliové stfesni krytiny

Zasklivani

Pro zasklivani fasadnich prvkd budou pouzita izola¢ni dvojskla (pfipadné trojskla) s maximalni hodnotou
koeficientu prostupu tepla (U, 1,0 Wm?K™ a optimalnim pomérem solarniho faktoru (SF) vidi svételnému
¢initeli prostupu (LT). Vnitfni tabule dvojskla pak bude vzdy feSena jako bezpecnostni (vrstvené sklo).

Vnitfni zaskleni bude vzdy min. do vysky 2 metry bezpecnostni, podle potfeby zaskleni sklem kalenym nebo
lepenym.
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Bouraci prace

Bouraci prace budou provadény v dotéenych ¢astech 1.PP, 1.NP a 2.NP severniho a zapadniho kfidla
budovy C. Pred zapocetim bouracich praci budou uzavieny a utésnény stavajici délici konstrukce nebo
instalovany prachotésné prepazky (napf. SDK stény) na rozhrani stavenisté a fungujicich provoza v budové
C. Po odpojeni a zajisténi jednotlivych rozvodt instalaci, demontézi koncovych elementd bude pfistoupeno k
bourani.

Zdravotn é technické instalace

Kanalizace

Destova kanalizace

U stavajiciho objektu C nedojde ke zméné odtokovych pomérd. Stoupacky deStové kanalizace budou
ponechany stavajici.

Stfecha pfistavby je navrzena zelena extenzivni, nedojde k navySeni odtoku destovych vod z Gzemi. Timto
feSenim budou splnény pozadavky vyhl.€.269/2009 Sh. V souladu se zakonem ¢. 254/2001 Sh. o vodach a
0 zméné nékterych zdkonl (vodni zakon) budou provedena takové opatfeni, aby bilance odtoku zustala
zachovana.

Splaskovéa kanalizace

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod se v ramci aredlu nemocnice neméni. Pro odvod odpadnich vod od
jednotlivych zafizovacich pfedmétu budou zfizeny nové kanalizacni odpady, které se budou napojovat na
stavajici odpady ve stavajici budové. Odpady budou zalstény do systému zavéSené kanalizace vedené v
suterénu objektu nebo do plavodni lezaté kanalizace pod objektem.

Napojeni zafizovacich pfedmétd se uvazuje pfevazné nové. Nové napojeni bude koordinovano se
stavebnim feSenim. V mistech, kde jsou osazeny nové zafizovaci pfedméty, bude provedeno napojeni na
stavajici splaskovou kanalizaci v jadrech. Pouze v ojedinélych pfipadech bude provedeno napojeni na
privodni potrubi ke stavajicim zafizovacim pfedmétim.

Odpadni potrubi a pfipojovaci potrubi (mimo prostory LZ2) moZno uvazovat z potrubi plastového PP -
odhlu¢néného, nebo PP systém HT. Materidlové feSeni bude v souladu s pozarné bezpeénostnim FfeSenim
stavby.

Soucasti vnitfni kanalizace je i odvod kondenzéat( od novych jednotek VZT ve strojovné v 1.PP, kde budou
osazeny podlahové vpusti. Odvody kondenzatd od stropnich a nasténnych VZT zafizeni budou provedeny
pfes kondenzacéni sifony uréené pro VZT zafizeni také gravitacné. Kazetové jednotky jsou opatfeny
Cerpadlem.

Pfi prachodu potrubi jednotlivymi pozarnimi Useky budou prostupy opatfeny protipozarnimi manzetami,
pfipadné utésnény protipozarnim tmelem odpovidajici odolnosti.

Pfipadné odvody kondenzéatu od zafizeni budou provedeny dle pokyn( dodavatele jednotlivych zafizeni
z potrubi PP-HT a na kanalizaci budou napojeny pfes kondenzacni sifony.

Instalace kanalizace a zkousky budou provedeny v souladu s CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace.

Vodovod

V ramci stavebnich Gprav bude feSena kompletni vyména zafizovacich pfedmétd. Napojeni zafizovacich
predmétl se uvaZuje nové. Nové napojeni bude koordinovano se stavebnim fFeSenim. Je uvazovano
s vodorovnym rozvodem v patfe se zokruhovanim a moznosti uzavreni.

Mnozstvi vody se v rdmci aredlu nemocnice neméni.

Priprava teplé vody je stavajici centralni, napojeni bude provedeno na stavajici rozvody teplé vody a
cirkulace.

Nové navrzené potrubi vodovodu je navrzeno z trub a tvarovek nerezovych EN 1.4401 (AISI 316) s
lisovanymi spoji pro pitnou vodu s indikaci zalisovani.

Pro vyménu potrubi stavajicich stoupacek je uvazovano z trub a tvarovek z vicevrstvého plastu s lisovanymi
spoji pro pitnou vodu (vnéjsi vrstva z PE-RT I, stfedni podéIné svafovana hlinikova trubka a vnitfni vrstva z
PE-RT Il). Navrzeny material bude v souladu s pozadavky pozarné bezpecnostniho feSeni stavby.

Montaz potrubi bude provedena v souladu s pokyny vyrobce. Kompenzace budou provedeny dle pfedpisu
vyrobce potrubi.

Zkousky potrubi budou provedeny v souladu s CSN 73 66 60 Vnitini vodovody.

Pfi prachodu potrubi jednotlivymi pozarnimi Useky budou prostupy opatfeny protipozarnimi manzetami,
pfipadné utésnény protipozarnim tmelem odpovidajici odolnosti.

Rozvody pozarni vody budou provedeny z nehoflavych ocelovych trubek s izolaci proti roseni.

Zafizovaci pfedméty jsou navrzeny z béznych katalogovych typd dostupnych na domécim trhu. Musi plné
vyhovovat standardim pro provoz nemocnice. Konkrétni typy je nutno pfed zakoupenim odsouhlasit s
investorem a zpracovatelem ¢asti interiér.

Zarizeni pro vytap éni staveb, rozvody chladu

Stavajici vytapéni je teplovodni, rozvody i stoupacky ocelové. V novém feSeni zUstanou stavajici stoupacky,
télesa budou v novych mistnostech demontovana a nahrazena panelovymi, hladkymi hygienickymi.

Stavajici télesa budou demontovana, pfipojky budou zavafeny. Nova télesa budou osazena vétSinou v misté
stavajicich. Budou panelova, hladka hygienickd s integrovanymi termostatickymi ventily a s pfipojenim
zespodu. Pripojeni bude pFes dvojitou armaturu (VEKOLUX) s moznosti doregulace a s vypousténim.

Soucasti je dale i napojeni novych zafizeni VZT. Jednotky VZT budou napojeny prfes regulacni uzel s
trojcestnym ventilem a Eerpadlem.

Po montazi provede dodavatel zkousku tésnosti a tlakovou zkouSku na vesSkerém potrubi. Na kompletné
dokon¢eném zafizeni provede dodavatel topnou zkouSku zkracenou 24h, jejiz soucésti je i nastaveni
regulace téles a regulace VZT (armatury). O téchto zkouskach provede zapis do montazniho deniku, véetné
vyjadreni investora a provozovatele.

Silnoproudé elektroinstalace

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o zdravotnické zafizeni, je nutno respektovat predevsim CSN 33 200-7-710
Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-710: Zafizeni jednoléelova a ve zvlastnich objektech —
Zdravotnické prostory & normy a predpisy souvisejici.

Zasobovani elektrickou energii je pro rekonstruovanou a pfistavovanou ¢ast z rozvodny v budové C.
VeSkera stavajici elektroinstalace v rekonstruovanych prostorech se zrusi a demontuje v€etné rozvadécu a
jejich pfivodl z rozvodny.

Rozvadéce budou napajeny z nezalohované i zalohované sité s automatickym pfepinanim a budou do nich
pfivedeno napdjeni z transformatord izolovanych soustav. Rozvadége budou v protipozarnim provedeni,

koufotésné. Z téchto rozvadécu bude provedena bézna svételna, zasuvkova a spotfebiova instalace a
rozvody pro obvody zdravotnické technologie.
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Osvétleni bude v pfevazné vétSiné realizovano svitidly zapuSténymi do podhledd, v pfipadé tésnych
podhledd svitidla v odpovidajicim kryti. Nouzové osvétleni se pfipoji na stavajici rozvadé¢ nouzového
osvétleni v rozvodné, napajeni bude vedeno do rozvadéce protipozarnich obvodl. Do osvétleni bude
zahrnuto i pfipojeni nepfimych svitidel ve zdrojovych mostech u expektacnich lGzek. Svitidla budou volena v
maximalni mozné mife s LED zdroji a budou osazena zejména tam, kde se pfedpoklada dlouhodobé sviceni

a Uspora provoznich nakladd tak vyvazi vyssi investiéni naklady.

Rozvody povedou nad podhledem pevné na kabelovém rostu ve svazcich nebo volné v kabelovych Zlabech.
VeSkeré rozvody nad podhledy budou realizovany nehoflavymi bezhalogenovymi kabely. Vzhledem ke stéafi
instalace v objektu vznikaji problémy pfi realizaci novych pozadavkd pozarné bezpecnostniho feSeni, kdy je
nutno pfizpusobit je moznostem objektu.

Nouzové osvétleni bude FeSeno dle CSN 73 0802, CSN EN 1838. Bude zalohovano samostatnym
nahradnim zdrojem — Ustfednou s monitoringem v rozvadécich a s automatickym spinanim osvétleni pfi
poruSe nékterého svételného obvodu.

Slaboproudé elektroinstalace

Prostory upravované pro urgentni pfijem a ambulance budou vybaveny instalaci systému slaboproudych
zafizeni, které jsou svym charakterem a funkci pro provoz daného nemocni¢niho zafizeni nezbytna a nebo
vhodna. Jedna se o systémy strukturované kabelaze (SK), pramyslové televize (PTV), Iékafského
dorozumivaciho zafizeni (LDZ), elektronické kontroly vstupu (EKV), jednotny &as (JC), spoleéné televizni
antény (STA), Elektrické pozarni signalizace (EPS) a evakuac¢niho rozhlasu (ERO).

Vybaveni objektu jednotlivymi systémy bude navrZeno v souladu s platnou legislativou CR a poZadavky
uZivatele a investora.

Strukturovana kabelaz

Systém strukturované kabelaze bude slouzit pro pocitacovou sit, pfipojeni k internetu a telefon. Systém SK
vSak mlze byt vyuZivan i jinymi zafizenimi a systémy, jako napfiklad pro pfenos digitalnich snimkd, zaloha
dat a prenos ze zafizeni Iékafské technologie, lokalni komunikacni zafizeni, propojeni zafizeni MaR a
dalSich.

Systém bude instalovan v dimenzich koncovych zasuvek:

e 2x datova dvojzasuvka (4x port RJ45) na jedno pracovni misto do pracoven

e 2x datova dvojzasuvka (4x port RJ45) na pacientské rampy ke kazdému lGZku pacienta
« dle pozadavku projektu lékarské technologie na uréena mista.

Stavajici instalace datovych a telefonnich rozvod( v dotéenych stavajicich prostorech bude odborné
demontovana a odpojena tak, aby nebyl naruSen provoz v ostatnich ¢astech objektu.

Nova instalace bude provedena kabelazi v kategorii Cat.6. Systém bude tvofen datovymi dvojzasuvkami
2xRJ45, které budou ,hvézdicovité" propojeny s RACK rozvadécem.

Pramyslové televize

Re3ené prostory budou vybaveny systémem pramyslové televize, které budou slouZit pro pfehledové
sledovani uréenych prostor vstupl do feSeného provozu a vybranych mist uvnitf feSenych prostor. Do
projektu je navrzen IP kamerovy systém s IP 2 Mpx barevnymi kamerami, které budou pfipojena pomoci
kabelu UTP Cat.6 LSOH do RACK rozvadéce spolu s rozvody systému strukturované kabelaze. V RACK
rozvadéci bude osazeno sitové NVR zaznamové zafizeni, ke kterému budou pfipojeny kamery. Sitové NVR
je pak vybaveno vlastnim SWITCHem s PoE, ktery zajisti pfipojeni kamery k PC siti a zaroven i napajeni

kamery. Obraz z kamery pak bude mozno sledovat na libovolném PC v ramci PC sité objektu dle
nastavenych prav od spravce PC sité.

Lékarské signalizaéni zarizeni

V objektu bude instalovan systém pfivolani pomoci. Systém bude instalovan u lGzek pacientl expektace. V
prostoru stanovisté sester bude instalovan hlavni terminal systému s napajecem. Ve vybranych prostorech
(denni mistnost apod.) budou také doplnény pokojové termindly s hovorem a displejem pro paralelni
signalizaci tisfového hlaSeni a moznost interkomové funkce. U kazdého pacientského Iizka pak bude
instalovana zasuvka Uc¢astnika, ke které budou pfipojeny jednotlivé volaci Sidiry nouzového volani. Zasuvky
pacienta budou s registraénim serverem systému propojeny pomoci kabell UTP Cat.6 LSOH. Registrac¢ni
server se zdrojem systému bude instalovan v RACK rozvadéci systému SK ve stavajici serverovné.

V projektu je navrzen IP digitélni systém z ddvodu vysoké variability a moznosti pfizpGsobeni vlastnosti
systému dle potfeb v budoucnu.

Spoleéna televizni anténa

Spole¢na televizni anténa STA bude slouzit k pfijmu pozemnich analogovych i digitalnich televiznich a
rozhlasovych vysilacu. Pokryti rozvody STA bude v prostorech expektace a ¢ekaren.

Elektronicka kontrola vstupu

U vstupt do uréenych prostor v objektu bude osazena &teéka ID karet a Fidici dveini jednotka. Ridici dvefni
jednotky budou propojeny pomoci kabell UTP Cat.6 se systémovym napajecim zdrojem. Systém je navrzen
sitové s centrdlni spravou. Zafizeni bude odsouhlaseno se zastupcem nemocnice Kyjov, aby byl zajiSténa
moznost vyuZziti stavajicich karet uzivanych pro stravovani.

Jednotny ¢as

V objektu je zadouci zavedeni systému jednotného €asu. Systém bude tvofen koncovymi podruznymi
hodinami, které budou pfipojeny ke stavajicim hlavnim hodinam jednotného ¢asu pomoci kabelu 3x1,5 v
provedeni s tfidou reakce na oherni Dca. Nové koncové hodiny jsou navrzeny oboustranné, zavésné, pro
minutovy impulz, analogové a primeérem 40cm.

Medicinalni plyny

V FfeSenych prostorach budou feSeny rozvody kysliku, medicinalniho stlacéeného vzduchu pro dychani a
podtlaku dle poZzadavku projektu zdravotnické technologie a uzivatel(.

Pfi zpracovani projektové dokumentace bude postupovano v souladu s CSN EN 7396-1 ed.2 Potrubni
rozvody pro stlacené medicinélni plyny a podtlak a normami souvisejicimi. Pfi montazi je nutno dodrzet
vyhlasky CUBP &. 48/82 Sb. a Nafizeni vlady &. 591/2006, které souviseji se zajisténim bezpeé&nosti préace.

Rozvody medicinalnich plynd v prostoru centralniho pfijmu musi vyhovovat pozadavkim pracovisté a
predpisim (CSN EN 7396-1).

Potrubni rozvody budou napojeny na stavajici stoupaci potrubi. Odbocky pro oddéleni budou osazeny
uzaviracimi ventily. Od uzaviracich ventili odbocek budou jednotlivda média rozvedena péatefnimi rozvody

prostorem chodby. Potrubni rozvody med. plynd jsou provedeny z mé&déného atestovaného potrubi CSN EN
13348. Na vSechny armatury musi byt vystaveno osvédcéeni o jakosti a kompletnosti vyrobku.

Potrubi je spojovano pajenim natvrdo pajkou Ag45. Béhem tvrdého pajeni potrubnich spojii musi byt Cistota
vnitfku potrubi chranéna ochrannym plynem.

Potrubni rozvody musi byt opatfeny systémem uzaviracich ventilid — obsluznych a vystupnich. Obsluzné
uzaviraci ventily tvofi uzaviraci ventily odbocek.
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Vystupni uzaviraci ventily tvofi ventilové krabice umisténé na zdech. Kazda ventilova krabice je navic
opatfena vstupnim mistem pro Gcely nouze a pro udrzbu, které je specifické pro urcity plyn (téleso spoje
NIST), €idly klinického alarmu a kontrolnimi manometry.

Uzaviraci ventily musi byt umistény v normalni Gchopové vySce. Ventily musi byt zabezpeCeny proti
neopravnéné manipulaci. Pfistup k ventildm je zajiStén pomoci dvifek.

Monitorovaci a alarmové systémy, v navaznosti na CSN EN 7396-1: Rozvody medicinélnich plyni, u kterych
by v pfipadé preruSeni spravné funkce nebo vycerpani zasob média vzniklo nebezpeci ohrozeni osob, musi
byt vybaveny alarmovym systémem. Monitorovaci a alarmové systémy musi byt napojeny na normalni a
zalohované nouzové elektrické zdroje. Jedna se o klinicky nouzovy alarm, nouzovy provozni alarm a
provozni alarm.

Klinicky nouzovy alarm monitoruje tlak v potrubi za kazdym vystupnim uzaviracim ventilem /ventilovou
krabici/, ktery se odchyluje vice nez o 20% od jmenovitého distribuéniho tlaku (400 kPa) a absolutni tlak
v potrubi pro podtlak pfed kazdym vystupnim uzaviracim ventilem, ktery vzrostl nad 60 kPa.

Klinické nouzové alarmy musi mit vizualni a sou¢asné zvukovy signal, provozni alarmy musi mit alespon
vizudlni signal (viz. CSN EN 7396-1).

KdyZ byla odstranéna podminka, ktera zpusobila alarm, musi se zvukovy signal automaticky prestavit. Kdyz
byla odstranéna podminka, ktera zpUsobila alarm, musi se vizualni signadl automaticky nebo manualné
prestavit.

Informacni signaly musi zajiStovat indikaci normélniho stavu a musi byt vizualni.

Zdroje

Zdroje medicinalnich plynd jsou stavajici. Centralni zdroj (primérni zdroj) — odpafovaci stanice kapalného
kysliku umisténa v arealu nemocnice. Nahradni zdroj kysliku baterie tlakovych lahvi a redukce tlaku
centralniho rozvodu na distribu¢ni tlak (400 kPa) jsou umistény v redukéni tlakové stanici v areélu
nemocnice. Zdrojem stlaceného vzduchu je kompresorova stanice (vykon 2x 34 Nm3/h) umisténa v
technickém zazemi pavilonu. Zdrojem podtlaku je podtlakova stanice (vykon 3x 100 Nm3/h) umisténa v
technickém zazemi pavilonu.

Potrubi medicinalniho kysliku, stlacéeného vzduchu a podtlaku bude napojeno na stavajici potrubi za
stavajicimi uzaviracimi ventily odbocéek v prostoru chodby C1-1.01 v 1.NP.

Odbérova mista /terminalni jednotky/

Ukonc¢eni rozvod( — odbérova mista (terminalni jednotky) musi odpovidat sou¢asnym pozZadavkim na
vybaveni zdravotnickych pracovist.

Instalaéni komplexy jsou zdravotnické prostfedky tfid Il a, Il b. Musi byt registrovany na Ministerstvu
zdravotnictvi. Uvedené zdravotnické prostfedky musi byt ve smyslu § 5 Nafizeni vliady ¢. 336/2004 Sb.,
v platném znéni, pod znackou CE.

Zdrojovy most s vyvody medicinalnich plyna (kyslik, vzduch pro dychani, podtlak) a s vyvody elektroinstalace
(silnoproud, slaboproud) je umistén u kazdého expekta¢niho lizka. Zdrojové mosty budou vybaveny
pFisluSenstvim pro umisténi potfebnych pfistroju.

Stropni stativy jsou instalovany v zakrokovém salu urgentniho pFijmu.

Al2.2. Technologické vybaveni stavby

Zdravotnicka technika - PS 01

Vybaveni zdravotnickou technologii je tfeba feSit na Urovni standardu, bézného pro tento typ zdravotnického
zafizeni v zemich EU. To pfedpoklada pouziti zdravotnické techniky vyuzivajici ve velké mife pocitacové
technologie umoZnujici ziskana data prenaSet mezi jednotlivymi odbornymi pracovisti, aby byla v kazdé
situaci a na kazdém lékarském pracovisti k dispozici aktualni informace o stavu pacienta. Rovnéz pfistroje
musi byt navrzeny takové, které zarucuji maximalni moznou UspéSnost léCby, jsou Setrné k pacientovi a
minimalizuji jeho zatizeni fyzické. Centrélni pfijem bude vybaven v souladu s vyhlaSkou &. 92/2012 Sb., o
pozadavcich na minimalni technické a vécné vybaveni zdravotnickych zafizeni a kontaktnich pracovist
domaci péce.

Jednotlivé vySetfovny budou standardné vybaveny pracovnim mistem s PC, vySetfovacim lehatkem,
pracovni linkou s dfezem a vestavénym umyvadlem s bezdotykovou baterii a dalSim nezbytnym mobiliafem.
Nad vySetfovacimi lehatky akutnich vySetfoven je uvazovano s instalaci stropniho vySetfovaciho svitidla. Na
sténach vySetfoven je uvazovano s vyvody medicinalnich plynu, elektrickych zasuvek, zasuvek datové sité a
zasuvek pro ochranné pospojovani zdravotnickych pfistrojd. Na sténé mistnosti bude rovnéz v kazdé
vySetfovné umisténa zasuvka pro mozné pfipojeni mobilniho RTG pfistroje.

Mistnost s expekta¢nimi lUzky pro pacienty, bude slouzit k pfechodnému umisténi pacient( pfed transportem
na prislusné oddéleni nebo propusténi, pfipadné vySetfeni pacienta. Tyta lizka budou vybavena na Urovni
intenzivni péce. Mistnost bude vybavena elektricky polohovatelnymi lGZzky, infuznimi pumpami, davkovadi,
odséavackami, pulznimi oxymetry, defibrilatorem a dal$im standardnim vybavenim. Za hlavami liZek budou
instalovany stropni zdrojové mosty umozZziujici volny pfistup oSetfujiciho persondlu k hlavé pacienta.
Zdrojové mosty budou osazeny vyvody medicinalnich plyn(, elektrickych zasuvek, ochranného pospojovani
a datové sité.

Zakrokovy sal bude vybaveny mobilnim zakrokovym stolem, instrumentaénim vozikem, anesteziologickym
pFistrojem a dalSim standardnim pfistrojovym vybavenim a mobilidfem. Na stropé zakrokového salt bude
instalovano zakrokové svitidlo a stropni tubusy pro vyvody medicinalnich plynd, elektrickych zasuvek,
datovych zasuvek a vyvody pro ochranné pospojovani pfistroji. Na sténach zakrokového salu budou kromé
standardnich zasuvek rovnéz umistény zasuvky pro pfipojeni mobilniho RTG pfistroje.

persondl a dalSim standardnim vybavenim. V prostoru sterilizace je uvazovano s instalaci malého stolniho
parniho sterilizatoru, nerezového stolu a standardnim mobiliafrem.

Zbylé mistnosti v prostoru prvniho nadzemniho podlazi budou vybaveny dle béZznych standardd, ktery je dan
nazvem mistnosti.

Vzduchotechnika, klimatizace a chlazeni - PS 02

Studie navrhuje feSeni klimatizacniho zafizeni a ur€uje energetické naroky a naroky na prostory
v dotéenych objektech.
Podklady: Z&kony 361/2007, 254/2000, 272/2011, statni a oborové normy, Typizaéni smérnice
zdravotnickych staveb

Navrhované klimatiza ¢€ni zafizeni

Ukolem klimatizaéniho zafizeni je vytvofit pasmo pohody a hygienicky nezavadné prostfedi podle zakon(
361/2007, 254/2000 a 272/2011 a dodrzet naroky vyplyvajici z Typizacni smérnice zdravotnich staveb
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(tzn. splnit pozadovanou vyménu, filtraci a tepelnou Upravu vzduchu) v prostorach oddéleni zdkrokového
sélu, urgentniho pfijmu (vySetfovny, l0zka, ¢ekarny) véetné jeho zazemi.
Pro spravnou funkci vzduchotechnického zafizeni musi byt dodrzeny tyto podminky:-vstupni podklady

- spravné sefizeni a zaregulovani

- energie pro provoz zafizeni

- spravnd obsluha a udrzba

Vypodtové hodnoty

parametry venkovniho vzduchu:
zima tez=-15°C iez=12.5 kJ/kg
léto teL= 32 °C ieL=58.0 kJ/kg

Popis jednotlivych zafizeni:

parametry vzduchu docilené klimatizacnim zafizenim ve vybranych prostorech:

poZadovana vymeéna: zakrokovy sal 15x v hodiné
myti, Iékafi 8x v hodiné
chodby, filtr 2-4x v hodiné

vySetfovny (vybrané) 6x v hodiné
Teploty: léto 26 °C
zima 24 °C
Hadina hluku na zakrok.salech 40 dB /A/
Filtrace v Cistych prostorach EU7, EU9, EU 13

TeplovzdusSné vétrani s chlazenim a stalym pretlakem - Zakrokovy sal se zazemim

Zafizeni bude slouzit pro teplovzdusSné vétrani urCenych prostor s moznosti chlazeni v letnim obdobi,
s pozadovanou filtraci a udrzovanim stalého pretlaku. Je uvazovano scca 5000 m/h privadéného
vzduchu. Klimatiza¢ni zafizeni se bude skladdat z pfivodni klimatiza¢ni jednotky (v sestavé komory:
filtracni tfidy EU 7, zpétného ziskavani tepla s obtokem, ohfivaci vodni, chladici vodni, ventilatorova
pribézna s frekvenénim meéniéem, filtracni tfidy EU 9 a tlumici) tlumi¢l hluku, regulatord pratoku a
potrubniho rozvodu. Jednotka bude umisténa ve strojovné v 1.PP, bude naséavat zdpadni strany
budovy po Upravé na pozadované parametry bude vzduch veden do pfislusnych prostor a vyfukovan
pres tfeti stupenn filtrace EU 13. Odvod vzduchu bude zajiStovat druha ¢&ast klimatizacni jednotky
(v sestavé komory: tlumici, filtraéni EU 4, ventildtorova s frekvenénim méniéem a zpétného
ziskavani  tepla) a potrubni rozvod s koncovymi elementy. V potrubi pfivodu i odvodu budou viazeny
regulatory pratoku vzduchu pro zajisténi stalych tlakovych poméra (pretlak).

TeplovzdusSné vétrani s chlazenim - VySetfovny, expektace se zazemim

Zafizeni budou slouzit pro teplovzduSné vétrani uréenych prostor s moznosti chlazeni v letnim obdobi.
Je uvaZzovano s cca 12000 a 3000 m3/h pfivadéného vzduchu. Zafizeni se budou skladat z privodni
klimatizaéni jednotky (v sestavé komory: filtracni tfidy EU 4, zpétného ziskavani tepla s obtokem,
ohfivaci vodni, chladici vodni, ventilatorova s EC motorem nebo frekvenénim ménic¢em, filtracni tfidy EU
7),” tlumicld hluku, regulatora pratoku a potrubniho rozvodu. Jednotky budou umistény ve strojovné v 1.PP,
budou nasavat z atria a po Upravé na pozadované parametry bude vzduch veden do pfislusnych
prostor a vyfukovan pfes koncové elementy. Odvod vzduchu budou zajiStovat druhé ¢asti klimatizacnich
jednotek (v sestavé komory: tlumici, filtraéni EU 4, ventiladtorovda s EC motorem nebo frekvenénim

méni¢em a zpétného ziskavani tepla) a potrubni rozvod s koncovymi elementy. V potrubi pfivodu i odvodu
budou viazeny regulatory prutoku vzduchu pro jednotlivé potrubni vétve.

Lokalni klimatiza¢ni zafizeni - VySetfovny zapad, ¢ekarny, [0zka, sestry, dispedink

Klimatizace  vybranych prostor budou zajiStovat kazetové jednotky typu fan-coill pro chlazeni v
dvoutrubkovém provedeni a budou slouzit k odvodu tepelné zéatéZze (od osob, osvétleni, oslunéni) a
udrzeni individuelné pozadované teploty. Vnitfni jednotky zchlazuji cirkulujici vzduch a tim odvadéji
tepelnou zéatéz prostor do chladiciho media. Jednotky budou napojeny narozvod chladné vody.

Cerstvy vzduch je zajistovan prislusnymi VZT zaFizenimi nebo pFirozené& okny.

Podtlakové vétrani - podruzné prostory

Podtlakové vétrani socialnich zafizeni (ktera nebudou zahrnuta do centralni VZT) a podruznych prostor
budou zajiStovat jednotlivé potrubni ventilatory s vyfuky nad stfechu pfipadné do fasady.

PFivod vzduchu je umoZnén mfizkami u podlahy.

Méreni a requlace - PS 03

Projekt méFeni a regulace bude feSen dle pozadavkd vzduchotechnického zafizeni a Ustfedniho vytapéni.

Prostory, klimatizované vzduchotechnickou jednotkou jsou vétrany s ohfevem a chlazenim nasavaného
vzduchu a s regulaci na konstantni teplotu. Rizeni vzduchotechnické jednotky zajistuji kompaktni
mikroprocesorové regulatory.

Teplota nasavaného vzduchu je snimana venkovnim teplomérem. Déle je vzduch filtrovan, ohfivan, vihéen
nebo chlazen. Odtud je vzduch distribuovan do klimatizovanych prostor(.

Na vystupu upravovaného vzduchu je teplota a vlhkost méfena kombinovanym kanalovym teplomérem.
Teplota a vihkost spoleénych prostoru je nepfimo méfena kanalovym cCidlem umisténym na odsavani. Navic
je méfena teplota a vihkost v referen¢ni mistnosti.

Navrzend vzduchotechnicka jednotka bude fizena a regulovdna samostatnym systémem méfeni a regulace
MaR.

Zakladni funkéni parametry jsou:

- ovladani chodu ventilator(, silové napajeni ovladanych zafizeni

- regulace teploty vzduchu fizenim vykonu teplovodniho ohfivace v zimnim obdobi
- regulace teploty vzduchu fizenim vykonu vodniho chladice v letnim obdobi

- umisténi teplotnich a vlhkostnich ¢idel podle pozadavku uZivatele (referenéni mistnosti, zpétny vzduch
apod.)

- Fizeni U€innosti a protimrazova ochrana deskového vyméniku nastavovanim obtokové klapky (na zakladé
teploty odpadniho vzduchu nebo tlakové ztraty)

- ovladani uzaviracich klapek na jednotce véetné dodani servopohont

- protimrazova ochrana teplovodniho vymeéniku — méfeni na strané vzduchu i vody
- signalizace bezporuchového chodu ventilatorl pomoci diferenéniho snimace tlaku
- mérfeni a signalizace zanaseni (tlakové ztraty) vSech stupnu filtrace

- poruchova signalizace
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- signalizace pozarnich klapek (Z/O)

- vypnuti vzduchotechnické jednotky signalem EPS.

EPS, ERO - PS 04

Elektrick& pozarni signalizace

Budova C je ve stavajicim stavu vybaven systémem elektrické pozarni signalizace ESSER 8007. V feSenych
prostorech bude provedena instalace systému v provedeni rozsifeni stavajiciho systému ESSER. Stavajici
Ustfedna ESSER je instalovana v prostoru stavajici serverovny v 1.PP. Stavajici systém bude dle potfeby
rozsifen o rozsifujici BOX a kolem ustfedny bude provedena protipozarni zakryti, aby prostor Gstfedny tvofil
samostatny pozarni Usek.

Instalace systému EPS bude proveden v souladu s platnou legislativou a bude plné respektovat pozadavky
definované v PBR.

Evakuacni rozhlas

V réamci feSenych prostor je navrZena instalace systému evakuacniho rozhlasu. Bude navrzena nova
modularni Ustfedna, instalovana v RACK rozvadéci v samostatném pozarnim Useku s Ustfednou systému
EPS v prostoru stavajici serverovny v 1.PP. Systém bude navrzen pIn& dle norem CSN 60849 a EN-54.
Systém bude dale rozsifitelny, aby bylo mozno v budoucnu pfi naslednych dalSich etapach rekonstrukce
pavilonu C pfipojovat dalSi rozvody.

Al12.3. Pfripojeni na technickou infrastrukturu

V ramci stavebnich Gprav a realizaci pfistavby bude provedeni napojeni instalaci pfevazné v budové C.
Vnitro aredlové energetické zdroje a inzenyrské sité spadajici do spravy Nemocnice Kyjov.

Podle dostupnych informaci investora o inZzenyrskych sitich v misté pfistavby by mél byt rozsah pfipadnych
pfelozek minimalni. V ramci dalSiho stupné projektové dokumentace bude provedeno podrobné geodetické
zaméfeni mista pfistavby véetné vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti.

Odvodnéni stfeSniho plasté zelené stfechy nad pfistavbou bude provedeno dvéma stfeSnimi vtoky
zausténymi do svodného potrubi a nasledné do stavajiciho potrubi deStové kanalizace v blizkosti objektu.

A13. Dopravni_reSeni

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav a pfistavby budovy C pro urgentni pfijem nedojde ke zméné
dopravniho feSeni v aredlu nemocnice Kyjov.

Dopravni FeSeni aredlu nemocnice zUstava zachovano beze zmén.

Pro pfijezd sanitek k urgentnimu pfijmu bude vyuzito stavajicich arealovych komunikaci vedoucich ke
stavajicimu vchodu do severniho kfidla budovy C u stfedni ¢asti budovy. Tento vchod bude primarné slouzit
pro urgentni pfijem.

V ramci budovani urgentniho pfijmu navrhujeme u stavajici komunikace u zapadni strany severniho kfidla
budovy C vybudovat odstavna stani pro sanitky.

Al4. Skladba objekt G a provoznich soubor

Al4.1. Stavebni objekty

SO 01 Rekonstrukce a pfistavba urgentniho pfijmu

Al14.2. Provozni soubory

PS 01 Zdravotnicka technologie

PS 02 Vzduchotechnika, klimatizace a chlazeni
PS03 Meéfeni aregulace

PS04 EPS+ERO

InZenyrské objekty

1001 Pfiprava uzemi

10 02 Pripojky a prelozky inZenyrskych siti
10 03 Komunikace, zpevnéné plochy

IO 04  Sadové Gpravy

Zaveérecné zhodnoceni

V rdmci studie byly rozpracovany a zhodnoceny tfi mozné varianty feSeni urgentniho pfijmu v budové C
Nemocnice Kyjov.

Varianta 1 — Urgentni pfijem v zapadnim kfidle budovy C s pfistavbou - ambulance v severnim kfidle
ponechany

Varianta 2 — Urgentni pfijem v severnim kfidle budovy C + ambulance v 1.NP s pfistavbou a 2.NP
zapadniho kfidla budovy C

Varianta 3 — Urgentni pfijem v severnim kfidle budovy C s pfistavbou + ambulance v 1.NP a 2.NP
zapadniho kfidla budovy C

U jednotlivych variant bylo provedeno jejich vyhodnoceni pfedevsim z hlediska provozniho a dispozi¢niho
feSeni a déle i z hlediska investi¢nich nakladu na jejich realizaci a dopadd a zasah( do stavajicich provozi
nemocnice.

U variant 1 a 2 je feSen urgentni pfijem na plochach cca 510-530 m?, tato plocha byla vyhodnocena pro
feSeni provozné a dispozi¢né vyhovujiciho urgentniho pfijmu jako nedostate¢na.

Reseni dle varianty 3 s pFistavbou k 1.NP &asti severniho kfidla budovy C je moZné ziskat potfebou plochu
pro funkéni urgentni pfijem s dobrymi navaznostmi na diagnostiku a ostatni provozy nemocnice.

Z hlediska investi¢nich nakladd je toto feSeni drazSi nez feSeni dle varianty 1, ale oproti varianté 1 ma
podstatné vyhody v efektivnéjSim FeSeni dispoziéniho uspofadani urgentniho pfijmu a v umoznéni lepSich
provoznich navaznosti na diagnostiku a ostatni provozy nemocnice. Varianta 2 s ohledem na velky rozsah
prfesouvanych provozd pro uvolnéni prostoru pro urgentni pfijem vychazi jako investiéné a logisticky
Vybudovani urgentniho pfijmu v 1.NP severniho kfidla s pfistavbou a rekonstrukci ambulanci u zapadniho
kfidla budovy C dle varianty 3 je z vySe uvedenych duvodu nejvyhodnéjSim feSenim.

Z vySe uvedenych davodd doporucujeme pro dalSi rozpracovani podrobnéjSich dokumentaci pro stavebni
povoleni a provedeni stavby feSeni dle varianty 3.
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Al16. B_Propo et stavebnich naklad u

Propocet nakladu je proveden jako odborny odhad zpracovatele objemové studie. Vzhledem k rozsahu feSené ¢asti objektu Ize pro dany Ucel povazovat propocet za dostatec¢né presny.
Pro stanoveni ceny stavby byla pouzita pfevazné metoda vypoctu podle velikosti obestavéného prostoru rozdéleného podle naroénosti rekonstrukce a funkéniho vyuziti na nékolik
kategorii, kterym byla vzdy pfifazena pfislusna hodnota naklad(i za 1 m*® obestavéného prostoru.

Propocet vSak neobsahuje naklady na pofizeni zdravotnické technologie. Tyto naklady budou odvislé od doby realizace, rozsahu vneseného vybaveni a standardu zafizeni.

| pfes maximalni snahu stanovit co nejpfesnéjSi odborny odhad investiéni nakladd, je nutné pocitat s tim, Ze vysledna cena mlZe byt vyssi a to vzhledem k nasledujicim skute¢nostem:
- v ramci vSech uvaZovanych praci se jedna se o rekonstrukci stavajicich prostor

- podrobnéjsi prazkumy bude mozné provést az pfi realizaci projektové dokumentace

- legislativni zmeény v priibéhu zpracovani projektové dokumentace

Propo éet naklad U je proveden pro zpracovavané varianty _ feSeni:

Varianta 1 - Urgentni p_Fijem v zapadnim k Fidle budovy C s p Fistavbou - ambulance v severnim k _fidle ponechany

ZP m2) KV (m) OP (m3) Ké/m3 Cena (K¢)
Variantal Urgentni pfijem v zapadnim kfidle budovy C s pfistavbou - ambulance v severnim kridle ponechany

1.PP | Technické a provozni zdzemi pFistavba 210 55 1155 10 000 K¢ 11 550 000 K¢

1.NP | Urgentni pfijem stavajici budova 300 4 1200 10 000 K¢ 12 000 000 K¢

24padni kiidlo budovy C pfistavba 210 5,5 1155 14 000 K¢ 16 170 000 K¢

Celkem urgentni pfijem (rekonstrukce a pfistavba) 510 2355 28 170 000 K¢

2.NP | Ambulance urologie stavajici budova 260 4 1040 8 000 K¢& 8 320 000 K¢

Celkem upravy v zapadnim k¥idle C 980 4550 - Ké 48 040 000 K¢

Varianta 1 1.PP | Stavajici stav bez zmény stavajici budova 0 4 0 - K¢ - K¢
Severni kfidlo budovy C | 1.NP | Stavajici ambulance ortopedie a chirurgie stavajici budova 530 4 2120 2 000 K¢ 4 240 000 K¢

Celkem upravy v severnim kridle C 530 2120 4 240 000 K¢

Celkem urgentni ptijem - varianta 1 720 3510 39 720 000 K¢

Celkem ndaklady na Upravu pfesouvanych provoz( - varianta 1 790 3160 12 560 000 K¢

Pfiprava Uzemi, inZenyrské objekty a sité - varianta 1 1 500 000 K¢

Celkem varianta 1 1510 6670 52 280 000 K¢
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Varianta 2 - Urgentni p_Fijem v severnim k fidle budovy C + ambulance v 1.NP s p _ fistavbou a 2.NP zapadniho k Fidla budovy C

ZP m2) KV (m) OP (m3) Ké/m3 Cena (K¢)
Varianta2  Urgentni pfijem v severnim kridle budovy C + ambulance v 1.NP s pfistavbou a 2.NP zapadniho k¥idla budovy C
1.PP | Technické a provozni zazemi pFistavba 210 55 1155 10 000 K¢ 11 550 000 K¢
] ] ) . . stavajici budova 300 4 1200 8 000 K¢ 9 600 000 K¢
1.NP | Ambulance 2x chirurgie + 2x ortopedie se zdzemim
Z4padni kiidlo budovy C pristavba 210 55 1155 12 000 K¢ 13 860 000 K¢
Celkem ambulance 510 2355 23 460 000 K&
2.NP | Ambulance 2x urologie + SONO stavajici budova 260 4 1040 8 000 K¢ 8320 000 K¢
Celkem upravy v zapadnim kridle C 980 4550 43 330 000 K¢
Varianta 2 1.PP | Technické zazemi pro urgentni pfijem stavajici budova 100 4 400 6 000 K¢ 2 400 000 K¢
Severni kfidlo budovy C | 1.NP | Urgentni pfijem (rekonstrukce) stavajici budova 530 4 2120 10 000 K¢ 21 200 000 K¢
Celkem upravy v severnim kfidle C 630 2520 23 600 000 K¢
Celkem urgentni pfijem - varianta 2 630 2520 23 600 000 K¢
Celkem naklady na Upravu pfesouvanych provoz( - varianta 2 980 4550 43 330 000 K¢
P¥iprava Gzemi, inZenyrské objekty a sité - varianta 2 1500 000 K¢
Celkem varianta 2 1610 7070 66 930 000 Kc
Varianta 3 - Urgentni p Fijem v severnim k fidle budovy C s p Fistavbou + ambulance v 1.NP a 2.NP zapadniho k _Fidla budovy C
Varianta3  Urgentni prijem v severnim kfidle budovy C s pfistavbou + ambulance v 1.NP a 2.NP zapadniho kfidla budovy C
1.NP | Ambulance 2x chir + 2x ortopedie stavajici budova 260 4 1040 8 000 K¢ 8320 000 K¢
Zapadni kfidlo budovy C 2.NP | Ambulance 2x urologie + SONO stavajici budova 260 4 1040 8 000 K¢ 8320 000 K¢
Celkem upravy v zapadnim kridle C 520 2080 16 640 000 K¢
1.PP | Technické a provozni zézemi stavajici budova 100 4 400 8 000 K¢ 3 200 000 K¢
pristavba 160 55 880 10 000 K¢ 8 800 000 K¢
o — stavajici budova 530 4 2120 10 000 K¢ 21 200 000 K¢
Severni ktidlo budovy C 1.NP | Urgentni pfijem
Varianta 3 pfistavba 160 5,5 880 14 000 K¢ 12 320 000 K¢
Celkem urgentni pfijem (rekonstrukce a pfistavba) 690 3000 33 520 000 K¢
Celkem upravy v severnim kridle C 950 4280 45 520 000 K¢
Celkem urgentni pfijem - varianta 3 850 3880 42 320 000 K¢
Celkem naklady na Upravu presouvanych provozl - varianta 3 620 2480 19 840 000 K¢
Ptiprava Uzemi, inZenyrské objekty a sité - varianta 3 1 500 000 K¢
Celkem varianta 3 1470 6360 63 660 000 K¢
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