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1. Popis poruch

Předmětem tohoto řešení je zajištění opěrné stěny v Mikulově na rozhraní parcel č. 364 a 367. Stěna je výšky cca. 2,6 až 3,1 m a je z kameno-cihelného zdiva. Na parcele č. 364 je Dům dětí a mládeže v Mikulově. Stěna se již dlouhodobě mírně odklání směrem do parcely 367. Na stěně jsou ze strany z parcely 364 patrné trhliny. Při pohledu na stěnu z parcely 367 je vidět, že je nutné zdivo prospárovat a vyspravit. V místě zalomení stěny těsně za venkovním cihelným krbem na straně parcely č. 367 zhruba v polovině výšky stěny je stěna roztržená kořeny náletového stromu, což je nejvýraznější porucha stěny. Strom je v současnosti odřezán, ale kořeny ve zdivu zůstaly. Kořeny budou muset být vyřezány a odstraněny v průběhu sanace. V současnosti je koruna stěny opatřena keramickou taškou, která je ovšem ve špatném stavu a bude nahrazena keramickou střešní taškou typu bobrovka. Půdorysně je stěna zalamovaná. Sanace stěny se týká jen prvních dvou půdorysných úseků zalomení stěny.  
2. Popis konstrukce


Opěrná stěna je půdorysně zalamovaná. Sanace stěny proběhne pouze na prvních dvou úsecích zalomení stěny; jeden úsek má délku cca. 7,5 m, druhý cca. 3,8 m. Výška stěny je cca. 2,6 až 3,1 m. Stěna je namáhaná zemním tlakem ze strany od parcely č. 364 do parcely 367, na parcele 364 je terén tedy výše než na parcele 367. Stěna je tloušťky 600 mm a je z kameno-cihelného zdiva. Koruna stěny je opatřena v současnosti keramickou střešní taškou uloženou do maltového lože. Ke stěně je ze strany parcely 367 přizděn cihelný venkovní krb. Těsně za tímto krbem je nejvýraznější porucha stěny reprezentovaná roztržením stěny kořeny náletového stromu. 
3. Statické zajištění

Před zahájením prací bude nutné vytýčit podzemní inženýrské sítě!     

Statické zajištění je navrženo na prvních dvou úsecích stěny (počítáno od parcely č. 370). Úseky jsou délky cca. 7,5 a 3,8 m.
Aby bylo zabráněno dalšímu naklánění a stěna byla stabilizována, bude provedeno zajištění stěny pomocí tahových zemních kotev (kotevní tyče). Kotvy budou vrtány z parcely č. 367 pod odklonem 25° a 30° od vodoroviny. Rozteče kotev budou cca. 2,5 m. Kotvy budou vrtány v různých výškových pozicích od koruny stěny tak, aby začínal vrt pod upraveným terénem na parcele č. 364.. V místě vrtu bude ve stěně vytvořena kotevní kapsa. V kapse bude vybetonována kotevní hlava KB rozměrů 500/500/100 z betonu C25/30 – XC3 s výztuží B500. Kotva bude na hlavě KB opatřena plotnou P.20-250/250 z oceli S235. Kotevní tyče jsou typu Titan 30/16 včetně matic, podložek a spojníků. Délka kotvy je 8,5 m, délka kořene 4 m, průměr kořene 120 mm. Celkový počet kotev je 4 ks. Celkem délka kotev je 34 m. Kotevní kapsa bude po dokončení prací zazděna vápencovým kamenem tak, aby sanace nenarušila estetiku stěny.
V místě, kde se v současnost nacházejí kořeny náletového stromu, budou tyto opatrně vyřezány a trhlina bude zazděna kamenem a maltou MVC.
4. Doplňkové stavební úpravy

Po provedení statického zajištění stěny bude provedena oprava stávající stěny. Pohledový líc zdiva z parcely č. 367 bude hloubkově přespárován a bude doplněno kameno-cihelné zdivo. Krycí hlava původní stěny (koruna stěny) bude odstraněna a znovu vystavěna z keramických tašek typu bobrovka usazených ve spádu do maltového lože, malta MVC. Ze strany od parcely 364 bude odstraněna stávající pohledová omítka, provede se hloubkové vyčistění a vyspárování trhlin a následně se udělá nová MVC omítka.
5. BOZP

  
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 a 101/2005, které se týkají problematiky bezpečnosti práce. Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami a při výstavbě bude nutné dodržovat technologický postup. Na kontrolních dnech budou upřesňovány technologické postupy prací.


Bezpečnost provozu technologického zařízení  podle provozních předpisů jednotlivých strojů a zařízení  a dodané dokumentace výrobců.  U vyhrazených zařízení (např. zvedací zařízení, elektrická zařízení) podle závazných ČSN a právních předpisů pro vyhrazená zařízení.
V Břeclavi 15. 4. 2020
Zpracoval:   Ing. Bc. Dušan Medla
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