



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA STĚNY	POZNÁMKA
1.01	ZÁDVEŘÍ	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKL v.100 MM
1.02	CHODBA	18,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	DTTO	KERAMICKÝ SOKL v.100 MM
1.03	KANCELÁŘ	20,65	PVC	DTTO	SOKL PVC
1.04	Hlavní rozvaděč	7,90	BETON. MAZANINA	DTTO	
1.05	SCHODIŠTĚ	11,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	DTTO	KERAMICKÝ SOKL v.100 MM
1.06	VÝLEVK	1,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	DTTO	BĚLNINOVÝ OBKLAD v.1500 MM
1.07	WC+UMYVADLO	14,31	KERAMICKÁ DLAŽBA	DTTO	BĚLNINOVÝ OBKLAD v.2000 MM
1.08	UMYVÁRNA	6,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	DTTO	BĚLNINOVÝ OBKLAD v.2000 MM
1.09	KANCELÁŘ	20,90	PVC	DTTO	SOKL PVC
1.10	SKLAD	187,00	BETON. MAZANINA	DTTO	
1.11	VÝVAŘOVNA SOUČASTÍ	16,30	BETON. MAZANINA	CEMENTOVÁ PÁLENÁ OMÍTKA v.1,5 M	
1.12	MECHANICKÁ DÍLNA	50,00	BETON. MAZANINA	OM. CEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ v.1,5 M	
1.13	ELEKTRODÍLNA	16,70	BETON. MAZANINA	DTTO	
1.14		10,38	BETON. MAZANINA		
1.15	AKUMULÁTOROVNA	6,00	KYSELINOVZDORNÁ DLAŽBA	KYSELINOVZDORNÝ NÁTĚR	
1.16		6,45			
1.17	STOLÁRNA	42,40	BETON. MAZANINA	OM. CEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ v.1,5 M	
1.18	OPRAVA LAKU	36,68	BETON. MAZANINA	DTTO	
1.19	KOVÁRNA-KLEMPÍRNA	32,20	BETON. MAZANINA	DTTO	
1.20	DÍLNA	398,00	BETON. MAZANINA	DTTO	
1.21	SCHODIŠTĚ	6,65	OCELOVÉ		
1.22		4,72	BETON. MAZANINA	OM. CEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ v.1,5 M	

POZNÁMKA:
VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ RELATIVNÍ, SROVNÁVACÍ ROVINA +0,000 JE JIŽ PROVEDENÁ DRÁTKOBETONOVÁ PODLAHA DÍLEN, OSAZENÁ 150 MM NAD MÍSTNÍ PŘÍSTUPOVOU ZPEVNĚNOU PLOCHU AREÁLU SÚS..

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING.JOSEF VAŠKOVÍČ	JAN BABÁK	
MÍSTO: ZNOJMO	KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	
INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno		
AKCE: STÁVAJÍCÍ STAV		
OBJEKT DÍLEN		
SÚS JmK, oblast Západ, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo		
OBSAH:		

Věstonická stavební, s.r.o.
projekce pozemních staveb
Blatnická 4219/4, 628 00 Brno
mobil: 775 125 433, IČO: 074 17 586

FORMÁT	8 x A4
MĚŘÍTKO	1:75
DATUM	24. 08. 2020
ÚČEL	STÁVAJÍCÍ STAV
ČÍS. ZAK.	009/2020
Č. VÝKRESU	PARÉ Č.

PŮDORYS 1.NP

D.1.1