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1. Identifikační údaje

Stavba :

II/150 Boskovice ul. kpt. Jaroše
Investor, stavebník :
Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 




Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje





Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :

silnice II/150 Boskovice ul. kpt. Jaroše 

Obec :


Boskovice [581 372]

Kraj :


Jihomoravský kraj


Katastrální území :
Boskovice [608 327]
Dotčené pozemky :
p.č. 6882/1 k.ú. Boskovice 
3. Základní údaje o stavbě

Povrch silnice II/150 v průtahu městem Boskovice na ul. kpt. Jaroše vykazuje ztrátu pojiva a kameniva v obrusné vrstvě, lokálně je povrch narušen trhlinami a poklesy v jízdních stopách vozidel.

Je navržena oprava povrchu pravé poloviny vozovky (ve směru staničení Sebranice – Prostějov). V pravé polovině vozovky probíhá stavba rekonstrukce vodovodu včetně přípojek a povrch silnice v této polovině bude opraven v rámci této stavby. Oprava druhé poloviny vozovky je rovněž žádoucí z důvodu sjednocení protismykových vlastností povrchu.   
Je navrženo frézování stávajícího povrchu vozovky v tl. 50 mm, očistění vozovky zametením, výšková úprava poklopů kanalizačních šachet, lokální sanace pokleslých míst v jízdních stopách a po aplikaci spojovacího postřiku  bude provedena nová obrusná vrstva   z asfaltového betonu  ACO 11+ v tl. 50 mm.
Oprava bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice II/150.  
Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.  
Stavební práce budou prováděny za úplné uzavírky silnice II/150.

Po dokončení pokládky obrusné vrstvy bude provedeno vodorovné dopravní značení barvou, v termínu do konce 05/2022 bude provedeno VDZ strukturálním studeným plastem. 
Termín realizace stavby: 

zahájení – listopad 2021  
zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD  
ukončení – nejpozději do 15.12.2021 
V Blansku 13.10.2021




Ing. Miloš  B a ž a n t
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