



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Rada Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 167439/2021

Profil zadavatele

Sp. zn.: S-JMK 133360/2021

Vyřizuje: Mgr. Sylvie Bartošová

Telefon: 541 651 289

Počet listů: 2

Počet příloh/listů: 1/3

Datum: 25.11.2021

Oznámení o výběru dodavatele

podle ustanovení § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále je „Zákon“).

I. Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČ: 708 88 337

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce kanalizace Nemocnice Hustopeče**

III. Rozhodnutí zadavatele:

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě posouzení a hodnocení nabídek provedeného zadavatelem rozhodl usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 2682/21/R42 ze dne 24.11.2021 podle ustanovení § 122 odst. 1 Zákona o tom, že

vybraným dodavatelem

je účastník zadávacího řízení, obchodní společnost **Quantris, spol. s r.o., se sídlem: Růžičkova 2060/4, 690 02 Břeclav, IČO: 01836480** (dále jen „vybraný dodavatel“).

IV. Zpráva o hodnocení nabídek:

Přílohou tohoto oznámení je Zpráva o hodnocení nabídek zpracovaná podle ustanovení § 119 odst. 2 Zákona.

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:

Vybraný dodavatel splňuje podmínky účasti uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci. Splnění podmínek prokázal níže uvedenými doklady.

VI. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:

- originál výpisů z rejstříků trestů fyzických osob, a to jednatelky Jarmily Šlesingerové ze dne 16.11.2021,
- originál výpisu z rejstříku trestů právnických osob ze dne 16.11.2021,
- originál potvrzení finančního úřadu ze dne 22.11.2021,

- originál potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení ze dne 19.11.2021,
- čestné prohlášení ve formuláři nabídky ze dne 15.11.2021,
- originál výpisu z obchodního rejstříku ze dne 20.10.2021,
- originál výpisu ze živnostenského rejstříku ze dne 20.10.2021,
- originály smluv s objednateli a doklady o uskutečněném plnění dodavatele,
- originály autorizace člena realizačního týmu – pana Tomáše Polláka ze dne 10.12.2021.

VII. Prokázání technické kvalifikace podle ustanovení § 77 odst. 2 a) a d) Zákona

Z předložených dokladů vyplývají následující významné stavební práce:

1. Název významné stavební práce:	Jedovnicko – intenzifikace ČOV a kanalizace v obcích Jedovnice, Rudice, Krasová a Senetářov – II. fáze
<i>Popis stavebních prací:</i>	Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace, výstavba inženýrských sítí (trubní rozvody, rozvody vody, přeložky inženýrských sítí, stoky splaškové kanalizace)
<i>Objednatel:</i>	Královopolská RIA Brno , Okružní 875/19a, Brno Ing. Ctirad Nečas, tel. [REDACTED], e-mail. [REDACTED]
<i>Cena stavebních prací v Kč bez DPH:</i>	31 855 739,33,- Kč bez DPH vč. inženýrských sítí. Z toho inženýrské sítě : 3 719 944,59 Kč
<i>Délka bezvýkopové technologie</i>	14,8 m
<i>Datum dokončení stavebních prací:</i>	31.10.2018
<i>Poddodavatel-protlak:</i>	Jiří Slepíčka s. r.o., Moravský Krumlov – IČ 098 06 733
2. Název významné stavební práce:	ČOV a kanalizace - Ladá
<i>Popis stavebních prací:</i>	Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace , výstavba inženýrských sítí (kanalizační stoky, trubní propoje)
<i>Objednatel:</i>	IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno František Navrátil, tel. [REDACTED], e-mail. [REDACTED]
<i>Cena stavebních prací v Kč bez DPH:</i>	17.412.903,74,- Kč bez DPH vč. inženýrských sítí. Z toho inženýrské sítě: 4 864 267, 97 Kč
<i>Délka bezvýkopové technologie</i>	12 m
<i>Datum dokončení stavebních prací:</i>	15/12/2020
<i>Poddodavatel-protlak:</i>	Jiří Slepíčka s. r.o., Moravský Krumlov – IČ 098 06 733

zkušenosti hlavní stavbyvedoucí

Ing. Tomáš Pollák

1. jelikož výše uvedená osoba je autorizovaný inženýr v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“,
2. působil jako hlavní stavbyvedoucí min. u jedné zakázky splňující požadavky podle výzvy či zakázky
3. ve vztahu k účastníkovi se jedná o zaměstnance
4. minimálně 3 roky praxe při řízení stavebních prací ☒
5. funkce, kterou během provádění níže uvedených významných stavebních prací vykonával, byla obsahově podobná funkci hlavního stavbyvedoucího ☒

Významná stavební práce č. 1 stavbyvedoucího

<i>Název:</i>	Jedovnicko – intenzifikace ČOV a kanalizace v obcích Jedovnice, Rudice, Krasová a Senetářov – II. fáze
<i>Popis stavebních prací:</i>	Rekonstrukce a dostavba splaškové kanalizace. Rozsah kanalizace byl cca 1,6km v obci Krasová a 9,4 km v Senetářově. Dokončena intenzifikace čistírny odpadních vod.
<i>Objednatel:</i>	Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice
	Ing. Petr Tioka, tel. [REDACTED], e-mail [REDACTED]
<i>Datum dokončení stavebních prací:</i>	31/10/2018
<i>Cena stavebních prací v Kč bez DPH:</i>	138 000 000,- Kč bez DPH vč. inženýrských sítí. Z toho inženýrské sítě: cca 70 mil. Kč
<i>Délka bezvýkopové technologie</i>	139,97 m
<i>Poddodavatel-protlak:</i>	Jiří Slepíčka s. r.o., Moravský Krumlov – IČ 098 06 733 Michlovský protlaky

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Seznam příloh:

Příloha - Zpráva o hodnocení nabídek