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IZ - dostavba areálu SÚS Rosice


05 - PROPOČET NÁKLADŮ    

I. PŘÍPRAVA STAVBY

· projekční a průzkumné práce                                           

               850 000,- Kč
III. STAVEBNÍ OBJEKTY
              SO 01 – Oprava manipulační plochy - M            

                911 000
              SO 02 – Nová živičná plocha vč. úprav v zeleni     

 1 184 000

              SO 03 – Nová zpevněná plocha – S                             

    153 000
              SO 04 – Opěrná stěna u plochy M                                                   1 160 000
              SO 05 – Oplocení neprůhledné v. 2 m (vč. bran)          

    410 000

  SO 06 – Oplocení průhledné v. 2 m                            
   
      75 000

              SO 07 – Terenní úpravy – svahy (odhad)                          

    350 000

              SO 08 – Opěrné stěny Grefa v. 3.5 m                        

    860 000

              SO 09.1 – Ocelový přístřešek 1                


             2 012 000

              SO 09.2 – Ocelový přístřešek 2                         


    477 000

              SO 09.3 – Ocelový přístřešek 3                     


    278 000

              SO 10 – Čerpací stanice NDN 10000                                                500 000              SO 11 – Venkovní osvětlení stožár v.4 m              


     90 000

              SO 12 – Kabelové vedení NN – brány                   


   195 000

Celkem         
 




              
             8 655 000,- Kč  
VI. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
· ztížené výrobní podmínky 0,9%                                         
                77 900,- Kč

· GZS  3,25 %                                                                     
              281 300,- Kč
Celkem                                                                 

       

  359 200,-Kč
VII. OSTATNÍ NÁKLADY
· Geodetická činnost investora a dodavatele                     
                50 000,- Kč
VIII. ROZPOČTOVÁ REZERVA 7 %                                       
              605 900,-Kč 
XI. OSTATNÍ NÁKLADY NEINVESTIČNÍ POVAHY
· kompletační činnost 1,2%                                            

              103 900,-Kč  

· inženýrská činnost, příprava výstavby                              
              180 000,-Kč

· výkupy                                                                                
                58 000,-Kč
Celkem                               

                
                                      341 900,-Kč

Náklady akce hl. II-VIII                                                                9 670 100,-Kč
DPH 21%                                                                                        2 030 720,-Kč
Hl. II-VIII vč. DPH                                                                       11 700 820,-Kč
Celkový náklad akce hl. I. - XI.                                                   10 862 000,-Kč
DPH 21%                                                                                         2 281 020,-Kč
Náklad akce vč. DPH                                                                    13 143 020,-Kč
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