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VICEUCELOVE VENKOVNI HRISTE PRUVODNI A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 ldentifikaéni udaje

A.1.1) Udaje o stavbé
Nazev stavby Viceuc€elové venkovni hristé

Misto stavby areal SS TEGA, Bezrucova 1601/33 Blansko
Katastralni uzemi Blansko [605018]
Dot&ené parcely  parc.C. 1015/24, 1015/25

Pfedmét PD novostavba viceuCelového hfisté, drahy a doskocisté

Stupen PD projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni stavby

A.1.2) Udaje o stavebnikovi

Stavebnik Stfedni Skola technicka a gastronomicka Blansko
IC 00497126
Adresa Bezrucova 1601/33, 678 01 Blansko

A.1.3) Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant BESTA - ING. BRAZDA s. r. o.

IC 25309714

Adresa Smetanova 299/4, 678 01 Blansko
HI. projektant Ing. Jan Brazda (CKAIT &. 1001412)

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka
zarizeni

- novostavba viceucelového hristé
- novostavby drahy a doskocisté pro skok daleky

Technicka, ani technologicka zarizeni se nevyskytuiji.

A.3 Seznam vstupnich podkladu

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace bylo polohopisné zaméfeni zgjmového
Uuzemi, mapa katastru nemovitosti a situace inzenyrskych siti poskytnuté jejich spravci.
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Resené tizemi je situovano v intravilanu mésta Blansko v aredlu mistni stfedni $koly. Jedna se
o prostor vefejnosti nepfistupny.

Dotéené uzemi se nachazi v zastavéné €asti mésta. V platném uzemnim planu mésta Blanska
je dotéené uzemi vedeno jako stabilizované plochy ob&anské vybavenosti.

V blizkém okoli feSeného Uzemi se nachazi zpevnéné a nezpevnéné plochy skoly, budovy
Skoly a zdéna trafostanice.

Projektova dokumentace feSi novostavbu viceu€elového hfisté a drahu s doskoc€istém pro skok
daleky.

ZpUsob uzivani uzemi se navrhem nemeéni - stavba je v souladu s charakterem uzivani tzemi.

Terén je rovinatého charakteru v nadmorské vySce 281m n.m.

Odvodnéni feSeného Uzemi je pfirozené vsakem do podlozi na nezpevnéném terénu.

Klimatické pomeéry:
Nadmoiska vyska : 281 m n. m.
Snéhova oblast: lIl.

Vétrova oblast: Il.

Klimaticka oblast: I.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani

Stavba je v souladu s platnym Gzemnim planem mésta Blanska platneho od 22.12.2011 v¢.
pozdé&jSich zmén - posledni 27.11.2018. Uzemi je oznaCeno znackou OV - stabilizované plochy
obCanské a vefejné vybavenosti.

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju
nerostl a podzemnich vod

Vzhledem k charakteru stavby nebyly provadény prazkumy, které by charakterizovaly
geologické, geomorfologické a hydrogeologické poméry pfedmétného uzemi.

d) vyéet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru
Pro pfedmétnou stavbu nebyly provedeny prizkumné prace.

e) udaje o ochrané uzemi podile jinych pravnich predpist
Dotéeny pozemek se nenachazi v pamatkoveé rezervaci, pamatkové zonég, ve zvlast chranéném
uzemi nebo zaplavovém uzemi.

f) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavebni pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tGzemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Navrzena stavba nebude mit negativni vliv na okoli, ani na okolni stavby.

Stavbou se neméni odtokové poméry v uzemi.
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h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
V ramci stavby nedojde k nutnosti asanace, demolice, ani kaceni dfevin.

i) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pltdniho fondu nebo pozemkii
uréenych k plnéni funkce lesa
Stavbou nedojde k do¢asnym, ani trvalym zabordm ze ZPF, ani LPF.

j) uzemné technické podminky
Nejsou navrZzené nové napojeni na dopravni ani technickou infrastrukturu.

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba neni nijak vécné, ani Casové vazana.
Zadné podminujici, nebo stavbou vyvolaneé, nebo souvisejici investice nebyly zjistény.

I) seznam pozemki dotéenych umisténim stavby

Typ Parc. ¢. Vlastnik Vyméra (m?) Druh Ochrana

—————————————————————————

Jihomoravsky kraj

1015/24 | Zerotinovo namésti 449/3 ’
KN 60200 Brno Veveri 1117 ostatni plocha ]

ve spraveé:
Stredni Skola technicka a
gastronomicka Blansko, ]
pfisp&vkova organizace 1896 ostatni plocha -
Bezruéova 1601/33
678 01 Blansko

KN 1015/25

m) seznam pozemkdu, na kterych vznikne ochranné, nebo bezpecénostni pasmo
Nefesi se.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Nefesi se.

o) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni stavby na dopravni €i technickou infrastrukturu se neuvazuje.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1) Celkova koncepce rfeSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby
nova stavba

b) ucel uzivani stavby
Stavby budou slouzit k télovychové studentl stfedni Skoly.
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c) trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalého charakteru.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky
Pro danou stavbu nebyly vydany rozhodnuti o povoleni vyjimky. Navrh stavby respektuje
pozadavky platnych norem a pfedpist (vyhlasek).

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Projektova dokumentace respektuje pozadavky dotéenych organl a spravca siti. Jednotlivé
pozadavky dotéenych organu jsou soucasti PD.

Pfi realizaci stavby se musi veSkeré podminky v poZadavcich dodrzet.

Kabelové vedeni pod rozbéhovou drahou bude umisténo do chranicek s presahem 1,0m.

f) celkovy popis koncepce reseni stavby véetné zakladnich parametru
Viceucelové venkovni hristé

Je navrzeno venkovni hfisté s povrchem z umélé travy s kiemiCitym vsypem do 80% vysky
vlasu. Pudorysné rozméry 45x28m. Plochy hfisté budou vyuzivany viceucelové (tenis, volejbal,
nohejbal, malad kopana a basketbal). Skladba konstrukce hfisté je uvedena ve vykresové Casti.
UvaZuje se s celoro¢nim uzivanim.

Obvod hristé je lemovan obrubniky 100/8/25 ve vySce nivelety povrchu hfisté, obrubniky budou
zasazeny do betonového loZe s opérkou z betonu C16/20.

Betonové patky pro mobiliaF hfisté budou z betonu C16/20 o rozmérech uvedenych ve
vykresové dokumentaci.

Odvodnéni hristé je zajisténo vodopropustnosti povrchu (az 60 I/hod) a systémem drenazniho
potrubi, svedeného do vsakovaciho zafezu mimo hfisté o objemu 8m>.

HfiSté bude po celém obvodu oploceno z PVC pletiva do vySky 4,0m. Za brankami bude navic
ochranna sit do vySky 4,4m.

Skok daleky

Draha rozbézisté pro skok daleky je o rozmérech 40x1,22m. Draha je navrZzena z tartanového
(polyuretanového) povrchu. Skladba konstrukce je uvedena ve vykresové Casti. Tartanovy povrch
musi byt vodopropustny a musi odolavat hrotim atletickych treter (do 9 mm).

Na konci rozbézisté bude osazeno odrazové bfevno dle platnych norem.

Odvodnéni bude probihat vodépropustnym povrchem do podlozi.

Okraje bézecké drahy jsou lemovany zahradnimi obrubniky 100/5/25 ve vySce nivelety béZecké
drahy, obrubniky budou zasazeny do betonového loZe s opérkou z betonu C16/20.

Doskocisté pro skok daleky je pudorysnych rozmér 8,0x2,75m, je lemovano vy$e zminénymi
zahradnimi obrubniky a prostor vysypan piskem do vySky tartanového povrchu (min. tl. pisku
0,5m).

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Nefesi se.

h) zakladni bilance stavby
Vypocet dest'ovych vod

Odtokovy koeficient ¢ ploch A: 0,1[1]
Intenzita desté i: 129 [I.s".ha™]
Plocha navrzenych zpevnénych ploch A: 1330,80 . 10™ [ha]

Qus=¢@*i*A=0,9x129 x 1330,80 x 10* = 15,45 I/s

Destova voda, bude likvidovana prisakem skrze tartan a umélou travu do podlozi. Sbérné
drenaze jsou zaustény do podzemniho vsakovaciho prostoru o objemu 8m?>.
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i) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje
Pfedmétna stavba neni ¢lenéna na etapy a useky.

Zahajeni stavby Cervenec 2019 (pfedpoklad)
Dokonceni stavby srpen 2019 (pfedpoklad)
Doba realizace predpoklad 2 mésicl (pfedpoklad)

Terminy jsou orientani, pfesné terminy realizace stavby budou stanoveny v podrobném
Casové harmonogramu zpracovaném zhotovitelem stavby.

j) zakladni pozadavky na pred€asné uzivani
Nefesi se.

B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické resSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni
Navrzena stavba nema negativni vliv na urbanistické a architektonické feSeni okolni zastavby.
Uzemni regulace do navrhu nevstupuiji.

b) architektonické rfeseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné
provedeni
Nefesi se.

B.2.3) Celkové technické reSeni

a) popis technického reseni
Viceucelové venkovni hristé

Je navrzeno venkovni hfisté s povrchem z umélé travy s kiemiCitym vsypem do 80% vysky
vlasu. Padorysné rozméry 45x28m. Plochy hfisté budou vyuzivany viceucelové (tenis, volejbal,
nohejbal, mala kopana a basketbal). Skladba konstrukce hfisté je uvedena ve vykresové Casti.
Uvazuje se s celoro&nim uzivanim.

Obvod hristé je lemovan obrubniky 100/8/25 ve vySce nivelety povrchu hfisté, obrubniky budou
zasazeny do betonového loze s opérkou z betonu C16/20.

Betonové patky pro mobiliaF hfisté budou z betonu C16/20 o rozmérech uvedenych ve
vykresové dokumentaci.

Odvodnéni hristé je zajisténo vodopropustnosti povrchu (az 60 I/hod) a systémem drenazniho
potrubi, svedeného do vsakovaciho zafezu mimo hfisté o objemu 8m?®,

Hfisté bude po celém obvodu oploceno z PVC pletiva do vy3ky 4,0m. Za brankami bude navic
ochranna sit’ do vysky 4,4m.

Skok daleky

Draha rozbézisté pro skok daleky je o rozmérech 40x1,22m. Draha je navrzena z tartanového
(polyuretanového) povrchu. Skladba konstrukce je uvedena ve vykresové ¢asti. Tartanovy povrch
musi byt vodopropustny a musi odolavat hrotim atletickych treter (do 9 mm).

Na konci rozbé&zisté bude osazeno odrazové bfevno dle platnych norem.

Odvodnéni bude probihat vodépropustnym povrchem do podlozi.

Okraje bézecké drahy jsou lemovany zahradnimi obrubniky 100/5/25 ve vySce nivelety bézecké
drahy, obrubniky budou zasazeny do betonového loZe s opérkou z betonu C16/20.

Doskocisté pro skok daleky je pudorysnych rozméru 8,0x2,75m, je lemovano vySe zminénymi
zahradnimi obrubniky a prostor vysypan piskem do vysky tartanového povrchu (min. tl. pisku
0,5m).
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b) celkova bilance naroku v§ech druht energii
Nefesi se.

c) celkova spotreba vody
Nefesi se.

d) celkové produkované mnozstvi a duhy odpadi a emisi
Nefesi se.

e) pozadavky na kapacity verejnych SEK
Nefesi se.

B.2.4) Bezbariérové uzivani stavby
Nefesi se.

B.2.5) Bezpecnost pfi uzivani stavby

Jsou splnény technické pozadavky na stavby, vyhl. €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby. Stavba bude provedena zpusobem, aby pfi jejim uzivani nevznikalo nebezpeci nehod,
nebo poskozeni, jako napf. uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem el. proudem,
zranéni vybuchem a vloupani apod.

B.2.6) Zakladni technicky popis staveb
Viceucelové venkovni hristé

Je navrzeno venkovni hfisté s povrchem z umélé travy s kfemiCitym vsypem do 80% vysky
vlasu. Puadorysné rozméry 45x28m. Plochy hfisté budou vyuzivany viceucelové (tenis, volejbal,
nohejbal, mala kopana a basketbal). Skladba konstrukce hfisté je uvedena ve vykresové Casti.
Uvazuje se s celoroCnim uzivanim.

Obvod hfisté je lemovan obrubniky 100/8/25 ve vySce nivelety povrchu hfisté, obrubniky budou
zasazeny do betonového loze s opérkou z betonu C16/20.

Betonové patky pro mobiliaf hfis§té budou z betonu C16/20 o rozmérech uvedenych ve
vykresové dokumentaci.

Odvodnéni hfisté je zajisténo vodopropustnosti povrchu (az 60 I/hod) a systémem drenazniho
potrubi, svedeného do vsakovaciho zafezu mimo hfis§té o objemu 8m?.

Hfisté bude po celém obvodu oploceno z PVC pletiva do vysky 4,0m. Za brankami bude navic
ochranna sit’ do vysky 4,4m.

Skok daleky

Draha rozbézisté pro skok daleky je o rozmérech 40x1,22m. Draha je navrZzena z tartanového
(polyuretanového) povrchu. Skladba konstrukce je uvedena ve vykresové &asti. Tartanovy povrch
musi byt vodopropustny a musi odolavat hrotim atletickych treter (do 9 mm).

Na konci rozbé&zisté bude osazeno odrazové bfevno dle platnych norem.

Odvodnéni bude probihat vodépropustnym povrchem do podlozi.

Okraje bézecké drahy jsou lemovany zahradnimi obrubniky 100/5/25 ve vysce nivelety bézecké
drahy, obrubniky budou zasazeny do betonového loze s opérkou z betonu C16/20.

Doskocisté pro skok daleky je pudorysnych rozméru 8,0x2,75m, je lemovano vySe zminénymi
zahradnimi obrubniky a prostor vysypan piskem do vysky tartanového povrchu (min. tl. pisku
0,5m).

Navrzena podkladni vrstva bude provedena na fadné urovnanou, vyspadovanou a zhutnénou
stavajici podkladni vrstvu, ktera musi vyhovovat minimalni hodnoté modulu pretvarnosti
Edef,2 = 20 MPa. Kontrola zhutnéni bude provedena statickou zatéZovaci deskou dle CSN 72
1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

V pripadé vyskytu vyrazné odliSné unosnosti plané (rozbfridavé, nebo jinak neunosné
zeminy), nebo stavajici podkladni vrstvy na stavenisti nez predpoklada projektova
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dokumentace, musi dojit k zajisténi plané/podkladu vhodnou sanaci a musi byt upraven
postup nasledujici vystavby tak, aby nebyla dotéena staticka inosnost konstrukce.

Prilehlé nezpevnéné plochy, které budou dotéené stavbou budou ohumusovany v tl. min. 10
cm a osety travnim semenem.

V ramci stavby nebyl proveden hydrogeologicky prizkum. Zemni prace spocivaji pfedevs§im v
plodné odkopavce. Pfebytecny vykopek bude uloZzen na skladku ur€enou pro dany druh odpadu.

B.2.7) Technicka a technologicka zarizeni
Stavba neobsahuje technicka, ani technologicka zafizeni.

B.2.8) Pozarné bezpecénostni feseni
Osazeni objektu osobami - CSN 73 0818

hfisté (max. 500s.) 50 x1,5 75 osob
skok do dalky 20x 1,5 30 osob
prihlizejici (3 tidy) 50x1.5 75 osob
celkem 180 osob

HFisté je viceucCelové proto je tfeba brat maximalni poCet osob. HFisté bude slouzit hlavné pro
Skolni vyuziti. Polty pfihlizejicich jsou dimenzovany na pocet sportovist za prfedpokladu vyuziti
kazdé tfidy (s cca 30 osobami) jednoho sportovisté s odectenim sportujicich zaka, aby nedoslo ke
zdvojovani osob.

Z hlediska pozarni ochrany se jedna pouze o venkovni terénni Upravy, kde se nevyskytuje
pozarni zatiZeni. VeSkeré prostory nejsou charakterizovany jako venkovni shromazdovaci prostor.

Navrzené Upravy nejsou z hlediska pozarni bezpe€nosti zdrojem pozarniho rizika a nejsou na
né kladeny zadné pozadavky. Pfipadna evakuace je mozna vychodem u parcely 1015/59.

B.2.9) Uspora energie a tepelna ochrana
Nefesi se.

B.2.10) Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostifedi. Po dobu vystavby dojde k zvySeni prasnosti a
hluénosti. Stavebnik zajisti minimalizaci téchto negativnich vlivii stavby vhodnymi opatfenimi.
Dodavatel musi zajistit pravidelné €isténi vozovky o necistot zplsobenych stavenistni dopravou. V
dobé od 22:00 do 6:00 hodin musi byt dodrzovan noéni klid.

Po dokonc¢eni nebude stavba vydavat hluk, ani emise, nebude znecistovat destové vody, ani
vodni toky.

PFi provadéni je nutné dodrzovat normy a vyhlasky BOZP (zejména se jedna o vyhlasku CUBP
€. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich). Pfi praci v blizkosti podzemnich i nadzemnich vedeni a zafizeni je nutné respektovat
pokyny pro praci stroju a osob v blizkosti téchto objektu. Zhotovitel zajisti vySkoleni pracovniki z
pfedpisl bezpecnosti prace a technickych zafizeni a potfebné vybaveni ochrannymi prostfedky.
Stavenisté bude po dobu vystavby fadné oznaceno a zabezpeceno.

V ramci stavby dojde k nakladani s témito odpady:

katalog. €islo kategorie / nazev odpadu

1501 01 O / Papirové a lepenkové obaly

1501 02 O / Plastové obaly

17 01 01 O / Beton

17 01 07 Smési nebo frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobku
neuvedené pod ¢. 17 01 06

17 02 03 O / Plasty

17 04 05 O / Zelezolocel

17 05 04 O / Zemina a kameni neuvedené pod €. 17 05 03

17 09 04 O / Smésny stavebni a demoliéni odpad
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Vzniklé odpady budou zafazeny dle katalogu odpadu, bude evidovan zplsob jejich dalSiho
vyuziti, nebo odstranéni, véetné predani téchto odpadli opravnénym osobam. Doklady o nakladani
s odpady budou uschovany a pfedlozeny pfi kolaudaci stavby.

Odpady budou ulozeny na skladku uréenou pro dany druh odpadu. Pfi nakladani s odpady
bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech.

Musi byt dodrZzena pfislusna ustanoveni zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu a ustanoveni vyhlasky &. 415/2012 Sb., o pfipustné drovni znecistovani a
jejim zjistovani a o provedené nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi.

B.2.11) Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi
Stavba nevyzaduje navrhy feSeni ochrany stavby.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

NereSi se.

B.4 Dopravni reseni

NereSi se.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Cast vykopané zeminy bude pouZita na terénni Upravy tj. dodateéné vyspadovani terénu a
zatravnéni potfebnych ploch.

B.6 Popis vlivl stavby na Zzivotni prostredi a jeho ochrana

Stavba nema negativni vliv na zivotni prostfedi.

Nakladani s odpady je popsano v B.2.10).

Stavba neovlivni soustavu chranénych uzemi Natura 2000. Nebylo nutné vést zjiStovaci
fizeni EIA. Nejsou navrhovana Zadna ochranna ani bezpecénostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt neni urCen pro ochranu obyvatelstva. Stavba po provedeni nebude pro obyvatelstvo
nebezpecna. Obyvatelé v pfipadé ohrozeni budou vyuzivat mistni systém obrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zajisténi médii a hmot bude vyuzito z budovy stfedni Skoly.

Alternativné bude voda na staveniSté dovazena a zasobovani stavenisté el. energii bude
zajisténo pomoci benzinového/dieselového agregatu.

b) Odvodnéni stavenisté

Destova voda ze staveni$té bude likvidovana sou€asnym zpusobem likvidace, vsakem na
terénu do podlozi.
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c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni na technickou infrastrukturu se nefesi.
Stavenisté je dopravné pfistupné z mistni komunikace pfes stavebnikovu parcelu €. 1015/26.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby

PFi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli staveni$té z hlediska hluku,
vibraci, prasnosti apod.

Vliv provadéni stavby nebude mit negativni dopady na okolni stavby.

Stavenisté bude ohraniCeno a zabezpec€eno proti vstupu neopravnénych osob.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zplsobem, musi byt oploceno v zastavéném uzemi obce
souvislym oplocenim vySky minimalné 1,8m tak, aby byla zajiSténa ochrana staveni$té a byl
oddélen prostor stavenisté od okoli.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o realizaci jednoduchych stavebnich uprav, budou pfi stavbé
pouzity bézné drobné stavebni elektrické stroje a ruCni naradi, které splnuji akustické pozadavky.

Skladovani prasného materidlu bude zajisténo zakrytim, pfi manipulaci se doporucuje zkrapét
vodou, aby se zamezilo prasnosti.

Dopravni prostfedky musi mit loznou plochu zakrytou plachtou, nebo musi byt uzavieny. P¥Fi
odjezdu na vefejnou komunikaci musi byt vozidlo ocisténo.

Odpady vzniklé pfi vystavbé budou likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 154/2010 Sb., o
odpadech jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi (vyhlaska MZP &. 381/2001,
383/2001). Pfi veSkerych pracich je nutno dodrZzovat bezpeénostni pfedpisy, zejména vyhlasku €.
591/2006 Sb., o bliz&ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Stavenisté bude zafizeno, uspofadano a vybaveno cestami pro dopravu materialu tak, aby se
stavba mohla fadné a bezpecné provadét.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné/trvalé)
Nefesi se.

g) Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., Zakon o
odpadech, budou likvidovany na stavbé, odvozem do sbérnych surovin, nebo na skladku k tomu
uréenou.

V ramci stavby dojde k nakladani s témito odpady:

katalog. Cislo max. mnozstvi kategorie / nazev odpadu

1501 01 250 kg O / Papirové a lepenkové obaly

1501 02 250 kg O / Plastové obaly

17 01 01 2t O/ Beton

17 01 07 5t O / Smési nebo frakce betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobkd neuvedené pod €. 17 01 06

17 02 03 100 kg O/ Plasty

17 04 05 100 kg O / Zelezolocel

17 05 04 20t O / Zemina a kameni neuvedené pod &. 17 05 03

17 09 04 41t O / Smésny stavebni a demoli¢ni odpad

Vzniklé odpady budou zafazeny dle katalogu odpadl, bude evidovan zplsob jejich dalSiho
vyuziti, nebo odstranéni, véetné predani téchto odpadll opravnénym osobam. Doklady o nakladani
s odpady budou uschovany a pfedloZeny pfi kolaudaci stavby.

Odpady budou ulozeny na skladku uréenou pro dany druh odpadu. Pfi nakladani s odpady
bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech.
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Musi byt dodrzena pfislusna ustanoveni zakona ¢€. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjsich predpist a ustanoveni vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani a
jejim zjistovani a o provedené nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Stavbou dojde k vykopovym pracim. PfebyteCna zemina bude odvazena na skladku uréenou
stavebnikem po dohodé se zhotovitelem stavby.

i) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavba nema negativni vliv na zivotni prostfedi. Po dobu vystavby dojde k zvySeni prasnosti a
hluénosti. Stavebnik zajisti minimalizaci téchto negativnich vlivl stavby vhodnymi opatfenimi.
Dodavatel musi zajistit pravidelné Cisténi vozovky o necistot zplsobenych stavenistni dopravou. V
dobé od 22:00 do 6:00 hodin musi byt dodrzovan noc¢ni klid.

j) Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi provadéni je nutné dodrzovat normy a vyhlasky BOZP (zejména se jedna o vyhlasku CUBP
€. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich). Pfi praci v blizkosti podzemnich i nadzemnich vedeni a zafizeni je nutné respektovat
pokyny pro praci stroju a osob v blizkosti téchto objektu. Zhotovitel zajisti vySkoleni pracovniki z
pfedpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a potfebné vybaveni ochrannymi prostfedky.
Stavenisté bude po dobu vystavby fadné oznaceno a zabezpeceno.

k) Uprava pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou nevznikaji pozadavky na Upravu stavenisté a okoli pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. Vystavbou nebudou dot&eny stavby uréené pro bezbariérové uzivani.

1) Zasady pro dopravni a inzenyrska opatireni
PFfi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz vefejné dopravy a chodcu. Stavbou
nebudou vznikat zvlastni dopravné inzenyrska opatfeni.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Nefesi se.

n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Doba vystavby se predpoklada v trvani cca 2 mésicl v obdobi letnich prazdnin. Stavba neni
¢lenéna na etapy, bude provedena jako jednorazova akce.

Vypracoval: Bc. Josef Safranek
Datum: 5/2019
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