







SITUACE ZÁBORŮ POZEMKŮ - ČÁST 1 : 500



LEGENDA :

- | | |
|---|---|
|  | TRVALÝ ZÁBOR S VÝKUPEM NABÝVATEL
SUS JMK |
|  | TRVALÝ ZÁBOR BEZ VÝKUPU
SUS JMK |
|  | TRVALÝ ZÁBOR S VÝKUPEM NABÝVATEL
OBEČ ZÁDOVICE |
|  | DOČASNÝ ZÁBOR |
|  | POZEMEK ZPF |
|  | VĚCNÁ BŘEMENA |
| | HRANICE PARCEL
PARCELNÍ ČÍSLO KN
1664/1 |
| | HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU |
| | HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU |
|  | ČÍSLO TRVALÉHO ZÁBORU |
|  | ČÍSLO DOČASNÉHO ZÁBORU |

NOVÁ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

-  PŘELOŽKA VODOVODU
 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ
 STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKA - REVIZE A KONTROLA

SEZNAM OBJEKTŮ

- SO 102 REKONSTRUKCE SILNICE III/422 KM 0,896 - 1,582
SO 110 NÁPOJENÍ SILNICE III. TŘÍDY
SO 121 NÁPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
SO 152 ÚPRAVA SJEZDŮ - INTRAVILÁN
SO 171 PARKOVACÍ STÁNÍ
SO 352 PŘELOŽKA VODOVODU V ŽÁDOVICÍCH
SO 461 PŘELOŽKA CETIN

DSP/ PDPS

OBJEDNATEL SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÝ KRAJ		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám.449/3, 602 00 Brno	
<div> <div>  Linio Plan, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno </div> </div>			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. FRANTIŠEK KOKORSKY	<i>Kok</i>	ČÍSLO ZAKÁZKY L-21-076-000 ATELIER S1
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK KOKORSKY	<i>Kok</i>	PROJEKTANT SO
VYPRACOVAL	ING. JANA KUTINOVÁ	<i>Kutinova</i>	 Linio Plan, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno
Kontroloval	ING. TOMÁŠ JAKL	<i>Jakl</i>	
KRAJ JIHOMORAVSKÝ	OKRES HODONÍN	MÍSTO ŽÁDOVICE, KELČANY	
AKCE	II/422 JEŽOV - KYJOV		DATUM 06/2021 FORMÁT A4 MĚŘITKO 1:500 STUPEŇ DSP/ POPS ČÍSLO ZAKÁZKY L-21-076-000 ČÍS. SOUPRAVY ČÍS. PŘÍLOHY
ČÁST	AKTUALIZACE ZE K.Ú. ŽADOVICE, KELČANY		
PŘÍLOHA	SITUACE ZE - ČÁST 2		3.2