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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/152, 11/394 Ivan&ice, okruzni k¥iZovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Strana:

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0

1 029113

VSeobecné konstrukce a prace

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KPL 1,000

Geodetické zamérFeni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

202943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000

Realizaéni dokumentace stavby (dale jen RDS) - popsano v obchodnich
podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

3 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,000
DIGIT FORME
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach
Technickd specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

4 02945

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000
Geometrické plany - popsano v obchodnich podminkach

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- ptipravu podkladii, podani zZadosti na katastralni urad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- ufedni ovéteni vysledného geometrického planu

5 02946

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

VSeobecné konstrukce a prace



>
"é‘ Aspe Firma:

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 3
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/152, 11/394 Ivan&ice, okruzni k¥iZovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
000 Ostatni a vedlejsi naklady
Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 00001 R Vyty&eni veskerych inZenyrskych siti v prostoru staveni§té - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach a v projektové dokumentaci

2 00002 R Vyty&eni obvodu prostoru stavenisté - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci

3 00003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popséno v obchodnich podminkéch, v KPL 1,000
zakong €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, idrzbu, premisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci

6 00006 R Zajisténi povoleni zvlastniho uzivani komunikaci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach, v zdkoné €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

7 00007 R Zajisténi povoleni uzivani vefejného prostranstvi - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

& 00008 R Zajisténi pristuptl a pifjezdd k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkéch, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

9 00009 R Hlavni prohlidka silnice provadéna pii uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popsano v obchodnich podminkach a vyhlasce ¢. 104/1997

10 00014 R Zajisténi provedeni a vystupti veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, technickych podminkach a normach CSN
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 00015 R Bezpecnostni opatieni - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000
1200016 R Vypocet hluku ze stavebni ¢innosti - popséno v projektové dokumentaci a KPL 1,000
ve vyhlasce ¢. 272/2011
13 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
~ )
Stavba: 11/152, 11/394 Ivan&ice, okruzni k¥iZovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Rozpocet: SO 101 OkruZni kiiZovatka

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Projekéni kancelatr PRIS spol. s r.0.

Zhotovitel:
\ J

Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke

Mérné jednotky: M2

Pocet mérnych jednotek: 502,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Rozpocet: SO 101 Okruzni kiiZovatka

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 014102 a POPLATKY ZA SKLADKU

poplatky za ulozeni zemin

polozka 121107: 2*0,15*17,4=5,220 [B]
Celkem: B=5,220 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

5,220

2 014102 b POPLATKY ZA SKLADKU T

poplatky za ulozeni kameni a dlazby

polozka 113177: 2,6%1,71=4,446 [A]
polozka 11318: 2*8,2=16,400 [B]

polozka 113327: 1,9%227,325=431,918 [C]
polozka 123737: 2*633,88=1 267,760 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 720,524 [E]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

1720,524

3 014102 d POPLATKY ZA SKLADKU T

poplatky za uloZeni betonu

polozka 11316: 2,5%4,8=12,000 [A]
polozka 113524: 2,3*0,15*0,25*63+2,3*0,1*0,2*56=8,010 [B]
Celkem: A+B=20,010 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

20,010

4 014202 POPLATKY ZA ZEMNIK -ZEMINA T

nakup chybéjici ornice

polozka 18232: 2#0,15%530,66=159,198 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

159,198

0 VSeobecné konstrukce a prace

r 1 Zemni prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Rozpocet: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 74,000
véetné Stépkovani, odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
park Dr. Novotného: 29=29,000 [A]
parkovisté Tomase Prochazky: 45=45,000 [B]
Celkem: A+B=74,000 [C]
Technickd specifikace:  odstranéni kfovin a stromi do priméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani
6 11130 SEIMUTI DRNU M2 60,000
sefiznuti drnu z prosotru kefovych porosta, tl. 0,15m
véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam
parkovisté Tomase Prochazky: 2*30=60,000 [A]
Technickd specifikace:  vEetné vodorovné dopravy
7 11201 KACEN{ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 3,000
véetné Stépkovani, odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
park Dr. Novotného
Technickd specifikace: Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromtl (primér stromt se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a ulozeni kmeni, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
Odstranéni patezli se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezi
- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- zasyp jam po pafezech
8 11313 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 3,500
POJIVEM
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Strana: 4

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Rozpocet: SO 101 Okruzni kiiZovatka

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

odstranéni asf. krytu po frézovani v mistech znak( inZzenyrskych siti
véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam

vodovod: 2*2,5%0,2*1=1,000 [A]

vpusti: 1¥2,5%0,2*1=0,500 [B]

poklop kanalizace: 4*2,5%0,2*%1=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,500 [D]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

9 11316 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU M3 4,800

odstranéni silni¢nich paneld
v&etné odvozu a uloZeni na skladku
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam

vjezd na parkovisté T. Prochazky: 4*0,2%6=4,800 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

10 113177 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ M3 1,710

DO 16KM

odstranéni silni¢ni pfidlazby véetné loze

odvoz na skladku vé. ulozeni

odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam
ulice Dolni Hlinky vpravo: 0,2%0,15*42=1,260 [A]
ulice Dolni Hlinky vlevo: 0,2%0,15%15=0,450 [B]
Celkem: A+B=1,710 [C]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

11 11318 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 8,200

odstranéni betonové dlazby chodniku
véetné odvozu a uloZeni na skladku
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Rozpocet: SO 101 Okruzni kiiZovatka

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam
ulice Dolni Hlinky: 2*0,08*40=6,400 [A]
ulice Mfenkova: 2*0,06%15=1,800 [B]
Celkem: A+B=8,200 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

12 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 227,325
ODVOZ DO 16KM

odstranéni podkladnich vrstev

odvoz na skladku vé&. uloZeni

odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam
parkovisté Tomase Prochazky: 16*%0,2%¥43=137,600 [A]
pleoha dle polozky 11318: 0,2%110=22,000 [B]
ulice Dolni Hlinky: 10,5*0,15*35=55,125 [C]
ulice Mfenkova: 9*0,35*4=12,600 [D]
Celkem: A+B+C+D=227,325 [E]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

13 11333 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 54,575

odstranéni asf. vrstev po frézovani

veetné odvozu na likvidace v rezii zhotovitele

odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam
parkovisté Tomase Prochazky: 16*0,05%*43=34,400 [A]
ulice Dolni Hlinky: 10,5*0,05*35=18,375 [B]
ulice Mrenkova: 9*0,05*4=1,800 [C]
Celkem: A+B+C=54,575 [D]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

14 113524 ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 119,000
BETONOVYCH, ODVOZ DO 5KM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Rozpocet: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

odvoz na skladku v&. uloZeni
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam
silniéni: 63=63,000 [A]
chodnikové: 56=56,000 [B]
Celkem: A+B=119,000 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

15 11352B ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU tkm 82,955

BETONOVYCH - DOPRAVA

odvoz na skladku v¢. ulozeni
polozka 113524: 2,3*11*0,15%0,25%63+2,3*%9*0,1*0,2*56=82,955 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

16 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 127,525

veetné odvozu a likvidace v reZii zhotovitele
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam
parkovi§té Tomase Prochazky: 16%0,1*43=68,800 [A]
ulice Dolni Hlinky: 10,5%0,15*35=55,125 [B]
ulice Mfenkova: 9*0,1*%4=3,600 [C]
Celkem: A+B+C=127,525 [D]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

17 121107 SEIMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 16KM M3 17,400

sejmuti humozni vrstvy

véetné odvozu a uloZeni na skladku

odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam
park Dr. Novotného: 6*0,15*13=11,700 [A]
plocha pied parkovi§tém na ulici Mienkova: 3,8*%0,15%10=5,700 [B]
Celkem: A+B=17,400 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu

nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Rozpocet: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 633,880
16KM

odkop v misté okruzniho pasu a jednotlivych vétvi, odvoz na skladku v€. ulozeni

viz pfiloha 101_05_PPR
ulice Dolni Hlinky: 10*0,65%33=214,500 [A]
ulice Mrenkova: 4,5%0,23*8=8,280 [B]
parkovisté T.Prochazky: 15%0,65%25=243,750 [C]
park Dr. Novotného: 7*0,85*%13=77,350 [D]
prodejni stanky: 5*1*18=90,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=633,880 [F]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- zfizeni stupiill v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a



[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana:

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Rozpocet: SO 101 Okruzni kiiZovatka

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

19 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 79,599

vykopani a dovoz zeminy vhodné pro ohumusovani stfedového ostrova
polozka je v€etné veskeré dopravy
polozka 18232: 0,15%530,66=79,599 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

20 17180 a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 320,280

v misté vymény podlozi, zemina CBR > 15 %, t.0.4m
viz pfiloha 101_04_VPR a 101_05_PPR
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Rozpocet: SO 101 Okruzni kiiZovatka

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

okruzni pas: 7,5%0,4*106,76=320,280 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, piip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ociSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

21 17180 b ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 795,990

zasyp stfedového ostrova zeminou hutnénou na 95% PS
3,14*%13*13*1,5=795,990 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Rozpocet: SO 101 Okruzni kiiZovatka

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

22 17380 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 28,015

zhutnéno na 100% PS

viz pfiloha 101_04_VPR a 101_05_PPR
vnéjsi okraj okruzniho pasu: 128,74*0,15=19,311 [A]
vnitini okraj okruzniho pasu: 79,128+%0,11=8,704 [B]
Celkem: A+B=28,015 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti
- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Rozpocet: SO 101 Okruzni kiiZovatka

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

plochy, zakryti a pod.)

23 18232 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M M2 530,660

rozprostfeni nakupované zeminy vhodné k ohumusovani na plochu stfedového
ostrova
viz pfiloha 101_02_SIT

3,14*13*13=530,660 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

1 Zemni prace

-2 Zaklady

24 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I M 22,000

drenaz podél vétvi
DN 150 z PE-HD, perforovana s plnym dnem, kruhova pevnost SN 8, odolna vici
tlakovému ¢isténi. UloZzena do loZe ze $p 0/22 (pod. sklon >1%), resp. loze z
betonu ¢8/10 (pod. sklon <1%)
tl. 50mm s obsypem z hdk 8/32
viz pfiloha 101_04_VPR

T.Prochazky - Dolni Hlinky

Technicka specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodi a zahrnuje zejména:

predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsané¢ho materialu

- dodavka a ulozeni trativodu piedepsané¢ho materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni prebyte¢ného materialu, dodavk
ykop ryhy p p yp Yp pravy preoy Yy
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS

SO 101 OKruzni k¥iZovatka
SO 101 OKruzni k¥iZovatka

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

25 21461C SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2

separacni a filraéni netkana geotextilie min. 300g/m2
viz pfiloha 101_04_VPR

polozka 212635: 2*22=44,000 [A]

polozka 17180a: 7,5%106,76=800,700 [B]

Celkem: A+B=844,700 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodavku piedepsané geotextilie

- upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

M2

844,700

2 Zaklady

-5 Komunikace

Technicka specifikace:

26 562141 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TR I TL
DO 200MM

vrstva ze smési stmelené cementem SC C3/4 tl. 1770 mm
viz pfiloha 101_02_Situace, 101_04_VPR

okruzni pas: 4,7%113,04=531,288 [A]
prstenec: 2,4%¥87,92=211,008 [B]

Celkem: A+B=742,296 [C]

- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilatacnich spar véetné pedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry

M2

742,296
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Rozpocet: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu
27 56336 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2 875,432
SDA 0/63, min tl. 250mm, se zhutnénim
viz pfiloha 101_02_Situace, 101_04_VPR
okruzni pas a prstenec: 8,2%106,76=875,432 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
28 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 501,615
kationaktivni asfaltova emulze
PI-C, 1,0 kg/m2 po vystépeni
viz pfiloha 101_02_Situace, 101_04_VPR
pod asfaltovou podkladni vrstvu:
polozka 574F78: 501,615=501,615 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
29 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 003,230
modif. kationaktivni asfaltova emulze
PS-CP, 0,4 kg/m2 po vystépeni
viz pfiloha 101_02_Situace, 101_04_VPR
plocha pod obrusnou vrstvou, polozka 574030: 501,615=501,615 [A]
plocha pod loznou vrstvou, polozka 574D66: 501,615=501,615 [B]
Celkem: A+B=1 003,230 [C]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiali pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Rozpocet: SO 101 Okruzni kiiZovatka

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

30 574D66 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 501,615

70MM

ACL 16S PMB tl. 70 mm

odecteno acad, viz pfiloha 101_02_Situace, 101_03_VPR
dle polozky 574030: 501,615=501,615 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

31 574F78 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 22+, M2 501,615

22S TL. 80MM

ACP 22S PMB tl. 80 mm

odecteno acad, viz pfiloha 101_02_Situace, 101_03_VPR
dle polozky 574030: 501,615=501,615 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodniovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

32 574030 ASFALTOVY BETON VELMI TENKY MODIFIK SE SNIZENOU M2 501,615

HLUCNOSTI{ BBTM 5 NH TL. DO 30MM

BBTM 5 NH CRMB tl. 30 mm
asfalt modifikovany pryZzovym granulatem
odecteno acad, viz pfiloha 101_02_Situace, 101_04_VPR
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Rozpocet: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

okruzni pas: 4,5%¥111,47=501,615 [A]

Technicka specifikace: -modiﬁkovany polymerem PMB
- dodéani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

odecteno acad, viz pfiloha H_01_Zam

Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo sniZeni zafizeni (véetné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky

nebo chodniku).

33 58212 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 194,806
velka Zulova dlazba - fadkova v. 160 mm do loZe z cementové malty M25 tl. 50 mm
prstenec: 2,2%88,548=194,806 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
- 8 Potrubi
34 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 3,000




[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana: 16
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Rozpocet: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
35 911CB3 SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H1 VYS 0,8M - DEMONTAZ S M 4,000
PRESUNEM
demontaz stavajiciho betonového svodidla u vchodu na parkovisté T.Prochazky
véetné odvozu na misto ur¢ené zastupci mésta Ivancice
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
36 917224 SILNICNI A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 81,640
150MM
silniéni obrubniky 150/300/1000 v¢&. bet. loze
viz ptiloha 101_02_Situace, 101_04_VPR
kolem stiedového ostrova: 2*3,14*13=81,640 [A]
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
37 91726 KO OBRUBNIKY BETONOVE M 97,340
silni¢ni obrubnik 300/220x500x300mm v¢. bet. loze
viz pfiloha 101_02_Situace, 101_04_VPR
kolem prstence: 2*3,14*15,5=97,340 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
38 93712 MOBILIAR - DREVENE STOLY KUS 4,000
demontaz stavajicich betonovych kvétinacu, do¢asné uloZzeni na meziskladku,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Rozpocet: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
montaz a osazeni do
nové polohy
Parkovisté T. Prochazky
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- montaz, osazeni a dodavku kompletniho zafizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavniStni a vnitrostaveniStni dopravu
- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce
- ptedepsanou povrchovou upravu (natéry a pod.)
Pozn.: material uvedeny v textu ptedstavuje rozhodujici podil ve vyrobku
39 93753 a MOBILIAR - KOVOVE KOSE NA ODPADKY KUS 1,000
demontaz stavajici postovni schranky, do¢asné ulozeni na meziskladku, montaz a
osazeni do
nové polohy
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
- montaz, osazeni a dodavku kompletniho zatizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavniStni a vnitrostaveniStni dopravu
- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce
- ptedepsanou povrchovou upravu (natéry a pod.)
Pozn.: material uvedeny v textu piedstavuje rozhodujici podil ve vyrobku
40 93753 b MOBILIAR - KOVOVE KOSE NA ODPADKY KUS 2,000
demontaz stavajiciho koSe, do¢asné ulozeni na meziskladku, montaz a osazeni do
nové polohy
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- montdz, osazeni a dodavku kompletniho zatizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavnistni a vnitrostaveniStni dopravu
- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce
- ptedepsanou povrchovou upravu (natéry a pod.)
Pozn.: material uvedeny v textu ptedstavuje rozhodujici podil ve vyrobku
9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Rozpocet: SO 101 Okruzni kiiZovatka
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/152, 11/394 Ivan&ice, okruzni k¥iZovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 102 Ulice Oslavanska
Rozpocet: SO 102 Ulice Oslavanska

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Projekéni kancelatr PRIS spol. s r.0.

Zhotovitel:
\ J

Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke

Mérné jednotky: M2

Pocet mérnych jednotek: 528,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 102 Ulice Oslavanska
Rozpocet: SO 102 Ulice Oslavanska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 b POPLATKY ZA SKLADKU T 1 059,000
poplatky za uloZzeni kameni a dlazby
polozka 113327: 1,9%114=216,600 [A]
polozka 123737: 2*%421,2=842,400 [B]
Celkem: A+B=1 059,000 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
2 014102 d POPLATKY ZA SKLADKU T 8,798
poplatky za ulozeni betonu
polozka 113524: 2,3*3,825=8,798 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
3 11130 SEIMUTI DRNU M2 82,800

sefiznuti drnu ze zelenych pasu, tl. 0,15m

véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele

odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam

2,3*36=82,800 [A]
Technicka specifikace: vEetné vodorovné dopravy
4 11313 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 5,625
POJIVEM

odstranéni asf. krytu po frézovani v mistech znakud inzenyrskych siti
véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam



[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje
3.6.1.7

Strana:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 102 Ulice Oslavanska
Rozpocet: SO 102 Ulice Oslavanska

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

vodovod: 10*2,5%0,15*%1=3,750 [A]

vpusti: 1¥2,5%0,15*1=0,375 [B]

poklop kanalizace: 4*2,5%0,15*1=1,500 [C]
Celkem: A+B+C=5,625 [D]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

5 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 114,000

ODVOZ DO 16KM

odstranéni podkladnich vrstev
odvoz na skladku vE. uloZeni
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam
dle polozky 11372: 9,5%0,2*60=114,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

6 11333 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 28,500

odstranéni asf. vrstev po frézovani
véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam

dle polozky 11372: 9,5%0,05*60=28,500 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

7 113524 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M

102,000
BETONOVYCH, ODVOZ DO 5KM

odvoz na skladku ve. ulozeni
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam
vpravo: 33=33,000 [A]
vlevo: 65=65,000 [B]
¢ast déliciho ostrivku pied etapami II a I1I: 4=4,000 [C]
Celkem: A+B+C=102,000 [D]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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POLOZKY SOUPISU PRACI

11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 102 Ulice Oslavanska
Rozpocet: SO 102 Ulice Oslavanska

Stavba:

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

8 11352B ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU

tkm 96,773
BETONOVYCH - DOPRAVA

odvoz na skladku v€. ulozeni

polozka 113524: 2,3*11*0,15%0,25%102=96,773 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako soucin hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

9 11372 a FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

M3 57,000
vcetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele

odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam

ulice Oslavanska: 9,5%0,1%60=57,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

10 11372 b FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

M3 0,240
véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele

odecteno acad, viz pfiloha 102_02_SIT
prechod mezi etapou I a etapami IT a IIT: 1¥0,03*8=0,240 [A]

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

11 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 421,200
16KM

odkop pro poloZeni podkladnich vrstev a vyménu podlozi, odvoz na skladku v¢.
ulozeni
viz pfiloha 102_05_PPR

10,8*0,65*60=421,200 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 102 Ulice Oslavanska
Rozpocet: SO 102 Ulice Oslavanska

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

12 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 259,200
v misté vymeény podlozi, zemina CBR > 15 %, 11.0.4m
viz piloha 102_04_VPR a 102_05_PPR
10,8*%0,4*60=259,200 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 102 Ulice Oslavanska
Rozpocet: SO 102 Ulice Oslavanska

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

13 17380 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 2,720

zhutnéno na 100% PS
viz pfiloha 102_04_VPR a 102_05_PPR
vlevo: 0,2%0,2*%68=2,720 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 102 Ulice Oslavanska
Rozpocet: SO 102 Ulice Oslavanska

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

-2 Zaklady

14 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I M 64,000

drendaz podél vétvi

DN 150 z PE-HD, perforovana s plnym dnem, kruhova pevnost SN 8, odolna vUgci
tlakovému ¢isténi. Ulozena do loZe ze $p 0/22 (pod. sklon >1%), resp. loZe z
betonu ¢8/10 (pod. sklon <1%)

tl. 50mm s obsypem z hdk 8/32

viz pfiloha 102_04_VPR

vpravo

Technicka specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodil a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥ide tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni prebytecného materidlu, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ztizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu
- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsaného materidlu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

15 21461C SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 776,000
separacni a filracni netkana geotextilie min. 300g/m2
viz pFiloha 102_04_VPR

polozka 212635: 2*64=128,000 [A]
polozka 17180: 10,8*%60=648,000 [B]
Celkem: A+B=776,000 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 102 Ulice Oslavanska
Rozpocet: SO 102 Ulice Oslavanska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
2 Zaklady
- 4 Vodorovné konstrukce
16 45152 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1,836
loZe dlazby z drti fr. 4/8
délici ostruvek v misté piechodu: 2,5%0,03%4=0,300 [A]
délici ostrivek mimo piechod: 2,4*0,04*16=1,536 [B]
Celkem: A+B=1,836 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
17 562141 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TR I TL M2 552,000
DO 200MM
vrstva ze smési stmelené cementem SC C3/4 tl. 170 mm
viz pfiloha 102_02_Situace, 102_04_VPR
9,2*%60=552,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilatacnich spar véetné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 102 Ulice Oslavanska
Rozpocet: SO 102 Ulice Oslavanska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 50,400
SDB 0/32, min tl. 150mm, se zhutnénim
viz pfiloha 102_02_Situace, 102_04_VPR
délici ostruvek: 2,4*21=50,400 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsan¢ kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry
19 56336 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2 648,000
SDA 0/63, min tl. 250mm, se zhutnénim
viz pfiloha 102_02_Situace, 102_04_VPR
10,8*60=648,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
20 572123 INFILTRACN{ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 528,000
kationaktivni asfaltova emulze
PI-C, 1,0 kg/m2 po vystépeni
viz pfiloha 102_02_Situace, 102_04_VPR
pod asfaltovou podkladni vrstvu
polozka 574F78
Technicka specifikace: - dodani vSech ptedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
21 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 056,000
modif. kationaktivni asfaltova emulze
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 102 Ulice Oslavanska
Rozpocet: SO 102 Ulice Oslavanska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

PS-CP, 0,4 kg/m2 po vystépeni

viz pfiloha 102_02_Situace, 102_04_VPR
plocha pod obrusnou vrstvou, polozka 574030: 528=528,000 [A]
plocha pod loznou vrstvou, polozka 574D66: 528=528,000 [B]
Celkem: A+B=1 056,000 [C]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

22 574D66 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 528,000
70MM
ACL 16S PMB tl. 70 mm
odecteno acad, viz pfiloha 102_02_Situace, 102_03_VPR
dle polozky 574030
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
23 574F78 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 22+, M2 528,000
22S TL. 80MM

ACP 22S PMB tl. 80 mm
odecteno acad, viz pfiloha 102_02_Situace, 102_03_VPR

dle polozky 574030

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 102 Ulice Oslavanska
Rozpocet: SO 102 Ulice Oslavanska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

24 574030

ASFALTOVY BETON VELMI TENKY MODIFIK SE SNIZENOU M2 528,000
HLUCNOSTI BBTM 5 NH TL. DO 30MM
BBTM 5 NH CRMB tl. 30 mm

asfalt modifikovany pryZzovym granulatem
odecteno acad, viz pfiloha 102_02_Situace, 102_04_VPR

8,8%60=528,000 [A]

Technickd specifikace: -modifikovany polymerem PMB
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

25 58210

DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK BEZ LOZE M2 38,400

velka zulova dlazba - fadkova v. 160 mm
délici ostrivek: 2,4*16=38,400 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsanou vypli spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

26 582601

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM BEZ M2 5,440
LOZE
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 102 Ulice Oslavanska
Rozpocet: SO 102 Ulice Oslavanska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
bet. dlazba zamkova tl. 60 mm;
odecteno acad, viz pfiloha 102_02_Situace
délici ostruvek: 1,7*3,2=5,440 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsanou vypli spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického ptedpisu vcetné predepsané vypln€ spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
27 58260A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEFNICH TL M2 4,480
60MM BEZ LOZE
bet. dlazba zamkova tl. 60 mm;
barva ¢ervena
odecteno acad, viz pfiloha 102_02_Situace
signalni a varovné pasy na ostriivku v misté piechodu: 2*0,4*4+0,8%1,6=4,480 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalit¢, dodani materidlu pro predepsané loze v tloust’ce ptedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodniovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zaddvaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
- 8 Potrubi
28 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 4,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 102 Ulice Oslavanska
Rozpocet: SO 102 Ulice Oslavanska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

odecteno acad, viz pfiloha H_01_Zam
poklopy stavajici kanalizace
Technickd specifikace: - polozka vySkové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky

nebo chodniku).

29 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 9,000

odecteno acad, viz pfiloha H_01_Zam
poklopy stavajiciho vodovodu
Technickd specifikace: - polozka vySkové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvyseni nebo snizeni zafizeni (vEetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky

nebo chodniku).

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

30 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 69,000

150MM
silniéni obrubniky 150/250/1000 v¢&. bet. loze v&. najezdovych a nabéhovych
viz pfiloha 102_02_Situace, 102_04_VPR

kolem déliciho ostrivku: 52=52,000 [A]
kolem zelleného pasu: 17=17,000 [B]
Celkem: A+B=69,000 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

31 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 95,000

spary v napojeni na stavajici komunikaci
odecteno acad, viz pfiloha 102_02_Situace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 102 Ulice Oslavanska
Rozpocet: SO 102 Ulice Oslavanska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zacatek useku: 7,5=7,500 [A]

napojeni etapy I na stavajici stav: 28=28,000 [B]
mezi etapou II a III: 49=49,000 [C]

napojeni etapy II a III na etapu I: 10,5=10,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=95,000 [E]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloustce, véetné spotieby vody

32 931325 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M

600MM2
polozka 919112

95,000

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pfed tpravou, o€iSténi okoli spary po upraveé
nezahrnuje tésnici profil

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
e )
Stavba: 11/152, 11/394 Ivan&ice, okruzni k¥iZovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Rozpocet: SO 103 Ulice Tomase Prochazky

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Projekéni kancelatr PRIS spol. s r.0.

Zhotovitel:
\ J

Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke

Mérné jednotky: M2

Pocet mérnych jednotek: 594,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Por.¢c. Polozka

- 0

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS

Objekt: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Rozpocet: SO 103 Ulice Tomase Prochazky

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102

Vseobecné konstrukce a prace

a POPLATKY ZA SKLADKU

T 1 260,860
poplatky za uloZzeni kameni a dlazby

polozka 113177: 2,6%4,5=11,700 [A]
polozka 113327: 1,9%122,4=232,560 [B]
polozka 123737: 2#508,3=1 016,600 [C]
Celkem: A+B+C=1 260,860 [D]

Technické specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

2 014102

c POPLATKY ZA SKLADKU T 13,197
poplatky za ulozeni betonu

polozka 113524: 2,3%5,738=13,197 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na sklédce.

VSeobecné konstrukce a prace

- 1

3 11313

Zemni prace

ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM

M3 4,500
POJIVEM

odstranéni asf. krytu po frézovani v mistech znakud inzenyrskych siti
véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam

vodovod: 5*2,5%0,15%1=1,875 [A]

vpusti: 6*2,5%0,15%1=2,250 [B]

poklop kanalizace: 1¥2,5%0,15%1=0,375 [C]
Celkem: A+B+C=4,500 [D]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

4 113177

ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ

M3 4,500
DO 16KM
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Rozpocet: SO 103 Ulice Tomase Prochazky

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

odstranéni silni¢ni pfidlazby vcetné loZe

odvoz na skladku vé&. ulozeni

odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam

vpravo: 0,2*%0,15%73=2,190 [A]

vlevo: 0,2%0,15%77=2,310 [B]

Celkem: A+B=4,500 [C]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

Technicka specifikace:

5 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 122,400
ODVOZ DO 16KM
odstranéni podkladnich vrstev

odvoz na skladku v€. uloZeni
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam

dle polozky 11372: 8,5%0,2%72=122,400 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

6 11333 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 30,600

odstranéni asf. vrstev po frézovani
véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam

dle polozky 11372: 8,5%0,05%72=30,600 [A]

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

7 113524 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 153,000
BETONOVYCH, ODVOZ DO 5KM

odvoz na skladku v¢. ulozeni
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Rozpocet: SO 103 Ulice Tomase Prochazky

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

vpravo: 75=75,000 [A]
vlevo: 78=78,000 [B]
Celkem: A+B=153,000 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

8 11352B ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU tkm

BETONOVYCH - DOPRAVA

odvoz na skladku v€. ulozeni

145,159

polozka 113524: 2,3*¥11%0,15%0,25%153=145,159 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se ur¢i jako soucin hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

9 11372 a FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 61,200

véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam

ulice T.Prochazky: 8,5%0,1%72=61,200 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

10 11372 b FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 17,280

vcetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam

ptrechod mezi etapou I a etapami II a IIT: 12*0,18*8=17,280 [A]

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

11 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3

508,300
16KM

odkop pro poloZeni podkladnich vrstev a vyménu podlozi, odvoz na skladku v¢.
ulozeni

viz pfiloha 103_05_PPR
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Rozpocet: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vozovka v rusené trase: 9%0,05%44=19,800 [A]
vozovka v pvodni trase: 9*0,65%30=175,500 [B]
v misté prodejnich stankd: 9*1*14=126,000 [C]
v misté bouranych domi: 11*¥1*17=187,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=508,300 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani
- zfizeni stupiill v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
12 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 226,840
v misté vymény podlozi, zemina CBR > 15 %, t.0.4m
viz pfiloha 103_04_VPR a 103_05_PPR
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Rozpocet: SO 103 Ulice Tomase Prochazky

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

10,7+0,4¥53=226,840 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, piip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ociSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

13 17380 ZEMNI KRAJINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1,280

zhutnéno na 100% PS
viz pfiloha 103_04_VPR a 103_05_PPR
vlevo: 0,2%0,2*%32=1,280 [A]

Technicka specifikace: polozZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Rozpocet: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
1 Zemni prace
- 2 Zaklady
14 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I M 76,000

drenaz podél vétvi
DN 150 z PE-HD, perforovana s plnym dnem, kruhova pevnost SN 8, odolna vuci
tlakovému ¢isténi. UloZena do loZe ze Sp 0/22 (pod. sklon >1%), resp. loze z
betonu ¢8/10 (pod. sklon <1%)
tl. 50mm s obsypem z hdk 8/32
viz pfiloha 103_04_VPR

vpravo: 43=43,000 [A]

vlevo: 33=33,000 [B]

Celkem: A+B=76,000 [C]

Technicka specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodil a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥ide tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni ptebytecného materidlu, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- ztizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materidlu

- dodéavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materidlu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné¢ vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
SO 103 Ulice Tomase Prochazky
SO 103 Ulice Tomase Prochazky

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

15 21461C

Technicka specifikace:

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2

separacni a filraéni netkana geotextilie min. 300g/m2
viz pfiloha 103_04_VPR

polozka 212635: 2*76=152,000 [A]

polozka 17180: 10,7*53=567,100 [B]

Celkem: A+B=719,100 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodavku piedepsané geotextilie

- upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

719,100

2 Zaklady

Technicka specifikace:

- 4 Vodorovné konstrukce

16 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3
loze dlazby z drti fr. 4/8

délici ostruvek v misté piechodu: 2,2*0,03%4=0,264 [A]
délici ostruvek mimo piechod: 2,3*0,04*11=1,012 [B]
Celkem: A+B=1,276 [C]

1,276

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

17 562141

VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TR I TL M2
DO 200MM

631,300
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Rozpocet: SO 103 Ulice Tomase Prochazky

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

vrstva ze smési stmelené cementem SC C3/4 tl. 170 mm

viz pfiloha 103_02_Situace, 103_04_VPR
ulice T. Prochazky: 10,1*53=535,300 [A]
v misté rozhrani etap I a ILIII: 12*%8=96,000 [B]
Celkem: A+B=631,300 [C]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle ptedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilatacnich spar v¢etné predepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

18 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 34,500

SDB 0/32, min tl. 150mm, se zhutnénim

viz pfiloha 103_02_Situace, 103_04_VPR
délici ostravek: 2,3*%15=34,500 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

19 56336 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2 598,900
SDA 0/63, min tl. 250mm, se zhutnénim
viz pfiloha 103_02_Situace, 103_04_VPR
11,3*53=598,900 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Rozpocet: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
20 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 594,200
kationaktivni asfaltova emulze
PI-C, 1,0 kg/m2 po vystépeni
viz pfiloha 103_02_Situace, 103_04_VPR
pod asfaltovou podkladni vrstvu
polozka 574F78
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
21 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 188,400
modif. kationaktivni asfaltova emulze
PS-CP, 0,4 kg/m2 po vystépeni
viz pfiloha 103_02_Situace, 103_04_VPR
plocha pod obrusnou vrstvou, polozka 574030: 594,2=594,200 [A]
plocha pod loznou vrstvou, polozka 574D66: 594,2=594,200 [B]
Celkem: A+B=1 188,400 [C]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsané¢ho technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
22 574D66 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 594,200
70MM
ACL 16S PMB tl. 70 mm
odecteno acad, viz pfiloha 103_02_Situace, 103_03_VPR
dle polozky 574030
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Rozpocet: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

23 574F78 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, M2 594,200
22S TL. 80MM
ACP 22S PMB tl. 80 mm
odecteno acad, viz pfiloha 103_02_Situace, 103_03_VPR
dle polozky 574030
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
24 574030 ASFALTOVY BETON VELMI TENKY MODIFIK SE SN{ZENOU M2 594,200

HLUCNOST{ BBTM 5 NH TL. DO 30MM

BBTM 5 NH CRMB tl. 30 mm

asfalt modifikovany pryZovym granulatem

odecteno acad, viz pfiloha 103_02_Situace, 103_04_VPR
ulice T. Prochazky: 9,4*53=498,200 [A]
v misté rozhrani etap I a ILIII: 12*8=96,000 [B]
Celkem: A+B=594,200 [C]

Technickd specifikace: -modifikovany polymerem PMB

- dodéani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Rozpocet: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
25 58210 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK BEZ LOZE M2 25,300
velka Zulova dlazba - fadkova v. 160 mm
délici ostruvek: 2,3*11=25,300 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsanou vypli spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického ptedpisu vcetné predepsané vyplne€ spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
26 582601 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM BEZ M2 4,480
LOZE
bet. dlazba zamkova tl. 60 mm;
odecteno acad, viz pfiloha 103_02_Situace
deélici ostriavek: 1,4*3,2=4,480 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsanou vypli spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
27 58260A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEFNICH TL M2 4,320
60MM BEZ LOZE
bet. dlazba zamkova tl. 60 mm;
barva cervena
odecteno acad, viz pfiloha 103_02_Situace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Rozpocet: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
signalni a varovné pasy na ostriivku v misté piechodu: 2*0,4*4+0,8%1,4=4,320 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vyplii
spar
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
- 8 Potrubi
28 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 1,000
odecteno acad, viz pfiloha H_01_Zam
poklopy stavajici kanalizace
Technickd specifikace: - polozka vySkové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
29 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 1,000
odecteno acad, viz pfiloha H_01_Zam
poklopy stavajiciho vodovodu
Technickd specifikace: - polozka vySkové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materidly pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 103 Ulice Tomase Prochazky
Rozpocet: SO 103 Ulice Tomase Prochazky

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena
30 917224

Celkem

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 67,000
150MM

silniéni obrubniky 150/250/1000 v¢&. bet. loZe vE€. nadjezdovych a nabéhovych
viz pfiloha 103_02_Situace, 103_04_VPR
kolem déliciho ostriivku: 40=40,000 [A]
kolem zelleného pasu vlevo: 27=27,000 [B]
Celkem: A+B=67,000 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

31 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

M 90,000
spary v napojeni na stavajici komunikaci
odecteno acad, viz pfiloha 103_02_Situace

zacatek useku: 8=8,000 [A]

napojeni etapy I na stavajici stav: 25=25,000 [B]

mezi etapou IT a III: 38=38,000 [C]

napojeni etapy IT a III na etapu I: 19=19,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=90,000 [E]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust'ce, véetné spotieby vody

32 931325 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M

600MM2
polozka 919112

90,000

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé
nezahrnuje tésnici profil

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 11/152, 11/394 Ivan&ice, okruzni k¥iZovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Rozpocet: SO 104 Ulice Dolni Hlinky

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Projekéni kancelatr PRIS spol. s r.0.

Zhotovitel:
\ J

Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke

Mérné jednotky: M2

Pocet mérnych jednotek: 522,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Rozpocet: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 a POPLATKY ZA SKLADKU T 1 051,693
poplatky za uloZzeni kameni a dlazby
polozka 113177: 2,6%3,75=9,750 [A]
polozka 113327: 1,9%83,475=158,603 [B]
polozka 123737: 2*441,67=883,340 [C]
Celkem: A+B+C=1 051,693 [D]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 014102 c POPLATKY ZA SKLADKU T 5,090
poplatky za ulozeni betonu
polozka 113524: 2,3%2,213=5,090 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na sklédce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
3 11120 ODSTRANEN{ KROVIN M2 29,000
véetné stépkovani, odvoz a likvidace v reZii zhotovitele
park Dr. Novotného
Technickd specifikace:  odstranéni kiovin a stromt do pruméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo stépkovani
4 11130 SEIMUTI DRNU M2 150,500

sefiznuti drnu z prosotru kefovych porosta, tl. 0,15m
véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam

park Dr. Novotného: 3,5%¥43=150,500 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Rozpocet: SO 104 Ulice Dolni Hlinky

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Technickd specifikace:  vEetné vodorovné dopravy

5 11201 KACEN{ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS

véetné Stépkovani, odvoz a likvidace v rezii zhotovitele

park Dr. Novotného

- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a ulozeni kmeni, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- vytrhani nebo vykopani patezti

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim patezi

- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dal$i prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- zasyp jam po pafezech

Odstranéni patezli se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:

4,000

Technicka specifikace: Kdceni stromil se méfi v [ks] porazenych stromi (primér stromt se méii ve vysSce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

6 11202 KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU KUS

véetné Stépkovani, odvoz a likvidace v rezii zhotovitele

park Dr. Novotného

yvr vr

- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a ulozeni kmentl, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace

- vytrhani nebo vykopani patezii

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim patezii

- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

Odstranéni patezi se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezil a zahrnuje zejména:

1,000

Technicka specifikace: Kdceni stromil se méti v [ks] porazenych stromi (primér stromt se méii ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

7 11313 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3
POJIVEM

odstranéni asf. krytu po frézovani v mistech znakud inzenyrskych siti

2,625
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Rozpocet: SO 104 Ulice Dolni Hlinky

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam
vodovod: 3*2,5%0,15%1=1,125 [A]
vpusti: 2*2,5%0,15%1=0,750 [B]
poklop kanalizace: 2¥2,5%0,15%1=0,750 [C]
Celkem: A+B+C=2,625 [D]

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

8 113177 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ M3 3,750

DO 16KM

odstranéni silni¢ni pfidlazby véetné loze
odvoz na skladku v¢. uloZeni
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam

vpravo: 0,2*0,15*59=1,770 [A]
vlevo: 0,2*0,15*66=1,980 [B]
Celkem: A+B=3,750 [C]

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

9 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 83,475

ODVOZ DO 16KM
odstranéni podkladnich vrstev

odvoz na skladku v¢. ulozeni
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam

dle polozky 11372: 10,5%0,15%53=83,475 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

10 11333 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 27,825

odstranéni asf. vrstev po frézovani
v€etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Rozpocet: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dle polozky 11372: 10,5%0,05*53=27,825 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku.
11113524 ODSTRANEN{ CHODN{KOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 106,000
BETONOVYCH, ODVOZ DO 5KM
odvoz na skladku vé. ulozeni
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam
silniéni: 59=59,000 [A]
chodnikové: 47=47,000 [B]
Celkem: A+B=106,000 [C]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

12 11352B ODSTRANEN{ CHODN{KOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU tkm 75,434
BETONOVYCH - DOPRAVA
odvoz na skladku vé. ulozeni
polozka 113524: 2,3*11*0,15%0,25%59+2,3%9%0,1%0,2%47=75,434 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako souc¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].
13 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 83,475
véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam
ulice Oslavanska: 10,5%0,15%53=83,475 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.
14 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 441,670
16KM
odkop pro poloZeni podkladnich vrstev a vyménu podlozi, odvoz na skladku v¢.
uloZeni
viz pfiloha 104_05_PPR
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Rozpocet: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vozovka v rusené trase: 3,8%0,05%58=11,020 [A]
vozovka v pivodni trase: 5,8%0,65*58=218,660 [B]
vozovka v nové trase (v parku): 4,3*0,85%58=211,990 [C]
Celkem: A+B+C=441,670 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani
- zfizeni stupnti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
15 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 245,920
v misté vymény podlozi, zemina CBR > 15 %, t.0.4m
viz pfiloha 104_04_VPR a 104_05_PPR
10,6%0,4%58=245,920 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Rozpocet: SO 104 Ulice Dolni Hlinky

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€i§téni, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

16 17380 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
zhutnéno na 100% PS
viz pfiloha 104_04_VPR a 104_05 PPR
vpravo: 0,2%0,2*50=2,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

M3

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

2,000

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti



[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana: 8
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Rozpocet: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
1 Zemni prace
- 2 Zaklady
17 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I M 79,000
drenaz podél vétvi
DN 150 z PE-HD, perforovana s plnym dnem, kruhova pevnost SN 8, odolna vuci
tlakovému ¢isténi. UloZena do loZe ze Sp 0/22 (pod. sklon >1%), resp. loze z
betonu ¢8/10 (pod. sklon <1%)
tl. 50mm s obsypem z hdk 8/32
viz pfiloha 104_04_VPR
vpravo: 20=20,000 [A]
vlevo: 59=59,000 [B]
Celkem: A+B=79,000 [C]
Technickd specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodti a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥ide tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni ptebytecného materidlu, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ztizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materidlu
- dodéavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materidlu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné¢ vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
18 21461C SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 772,800
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Rozpocet: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
separacni a filraéni netkana geotextilie min. 300g/m2
viz pfiloha 104_04_VPR
polozka 212635: 2*79=158,000 [A]
polozka 17180: 10,6%58=614,800 [B]
Celkem: A+B=772,800 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsané geotextilie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
2 Ziklady
- 4 Vodorovné konstrukce
19 45152 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 2,300
loze dlazby z drti fr. 4/8
délici ostruvek v misté piechodu: 2,5%0,03*%4=0,300 [A]
délici ostruvek mimo piechod: 2,5%0,04*20=2,000 [B]
Celkem: A+B=2,300 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
4 Vodorovné konstrukce
-5 Komunikace
20 562141 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TR I TL M2 556,800
DO 200MM
vrstva ze smési stmelené cementem SC C3/4 tl. 170 mm
viz pfiloha 104_02_Situace, 104_04_VPR
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Rozpocet: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

9,6%58=556,800 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilatacnich spar v¢etné pedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

21 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 60,000
SDB 0/32, min tl. 150mm, se zhutnénim
viz pfiloha 104_02_Situace, 104_04_VPR
délici ostruvek: 2,4*25=60,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
22 56336 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2 643,800
SDA 0/63, min tl. 250mm, se zhutnénim
viz ptiloha 104_02_Situace, 104_04_VPR
11,1*58=643,800 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva ptedepsan¢ kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry
23 572123

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 522,000
kationaktivni asfaltova emulze

PI-C, 1,0 kg/m2 po vystépeni

viz pfiloha 104_02_Situace, 104_04_VPR
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Rozpocet: SO 104 Ulice Dolni Hlinky

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

pod asfaltovou podkladni vrstvu
polozka 574F78

Technickd specifikace: - dodani v§ech ptedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

24 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

modif. kationaktivni asfaltova emulze

PS-CP, 0,4 kg/m2 po vystépeni

viz pfiloha 104_02_Situace, 104_04_VPR
plocha pod obrusnou vrstvou, polozka 574030: 522=522,000 [A]
plocha pod loZnou vrstvou, polozka 574D66: 522=522,000 [B]
Celkem: A+B=1 044,000 [C]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

1 044,000

25 574D66 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2
70MM

ACL 16S PMB tl. 70 mm
odecteno acad, viz pfiloha 104_02_Situace, 104_03_VPR
dle polozky 574030
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

7Ny

- ulozeni smési dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

522,000

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Rozpocet: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
26 5T74F78 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 22+, M2 522,000
22S TL. 80MM
ACP 22S PMB tl. 80 mm
odecteno acad, viz pfiloha 104_02_Situace, 104_03_VPR
dle polozky 574030
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisteéni podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
27 574030 ASFALTOVY BETON VELMI TENKY MODIFIK SE SN{ZENOU M2 522,000
HLUCNOST{ BBTM 5 NH TL. DO 30MM
BBTM 5 NH CRMB tl. 30 mm
asfalt modifikovany pryZovym granulatem
odecéteno acad, viz pfiloha 104_02_Situace, 104_04_VPR
9%58=522,000 [A]
Technicka specifikace: -modifikovany polymerem PMB
- dodéani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
28 58210 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK BEZ LOZE M2 50,000
velka Zulova dlazba - fadkova v. 160 mm
dglici ostrivek: 2,5%20=50,000 [A]
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Rozpocet: SO 104 Ulice Dolni Hlinky

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsanou vypli spar
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

29 582601 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM BEZ M2 5,440

LOZE

bet. dlazba zamkova tl. 60 mm;

odecteno acad, viz pfiloha 104_02_Situace
délici ostruvek: 1,7*3,2=5,440 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsanou vypli spar

- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického ptedpisu véetné predepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

30 58260A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEFNICH TL M2 4,560

60MM BEZ LOZE

bet. dlazba zamkova tl. 60 mm;

barva ¢ervena

odecteno acad, viz pfiloha 104_02_Situace

signalni a varovné pasy na ostriivku v misté piechodu: 2*0,4*4+0,8%1,7=4,560 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro pedepsanou vyplii
spar
- oc¢isténi podkladu
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
SO 104 Ulice Dolni Hlinky
SO 104 Ulice Dolni Hlinky

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéul, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

- 8 Potrubi

31 89921

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 1,000

odecteno acad, viz pfiloha H_01_Zam

poklopy stavajici kanalizace

Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materidly pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v¢etné nutné ipravy stavajiciho povrchu vozovky

nebo chodniku).

8 Potrubi

32 917224

-9 Ostatni konstrukce a prace

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 62,000
150MM

silniéni obrubniky 150/250/1000 v¢&. bet. loZe v&. ndjezdovych a nabéhovych

viz pfiloha 104_02_Situace, 104_04_VPR

kolem déliciho ostruvku

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i boc¢ni betonovou opérku.

33 919112

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 15,000

spary v napojeni na stavajici komunikaci
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Rozpocet: SO 104 Ulice Dolni Hlinky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
odecéteno acad, viz pfiloha 104_02_Situace
zacatek useku
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust'ce, véetné spotieby vody
34 931325 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 15,000
600MM2
polozka 919112
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, ocisténi okoli spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/152, 11/394 Ivan&ice, okruzni k¥iZovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 131 Dopravni znateni KU
Rozpocet: SO 131 Dopravni zna¢eni KU

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Projekéni kancelatr PRIS spol. s r.0.

Zhotovitel:
\ J

Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke

Mérné jednotky: KPL

Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 131 Dopravni znateni KU
Rozpocet: SO 131 Dopravni znateni KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace

1 914171 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 2 - KUS
DODAVKA A MONTAZ

Nové dopravni znaceni
viz pfiloha 131_02_SIT

ulice Oslavanska

C1: 1=1,000 [A]

C4a: 1=1,000 [B]

IP6: 2=2,000 [C]

1S3c: 3=3,000 [D]

P4: 1=1,000 [E]

ulice T.Prochazky

C1: 1=1,000 [F]

C4a: 1=1,000 [G]

1P6: 2=2,000 [H]

IS3¢: 1=1,000 [1]

P4: 1=1,000 [J]

ulice Dolni Hlinky

C1: 1=1,000 [K]

C4a: 1=1,000 [L]

IP6: 2=2,000 [M]

1S3c: 1=1,000 [N]

1S24a: 1=1,000 [O]

1S24b: 3=3,000 [P]

P4: 1=1,000 [Q]

ulice Mfenkova

C1: 1=1,000 [R]

P4: 1=1,000 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=26,000 [T]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

26,000

2 914172 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 2 - KUS
MONTAZ S PREMISTENIM

pfemisténi nového dopravniho znaceni

1,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
SO 131 Dopravni znateni KU
SO 131 Dopravni znateni KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena
Cda

Celkem

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montdz znacky na misté uré¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

3 914173 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 2 -

KUS 15,000
DEMONTAZ

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele véetné patek a sloupkd
viz pfiloha H1_ZAM

ulice Oslavanska: 3=3,000 [A]

ulice T.Prochazky: 4=4,000 [B]

ulice Dolni Hlinky: 7=7,000 [C]

dopravni zrcadlo: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=15,000 [E]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

4 914521 DOPRAV ZNAC VELKOPLOS OCEL LAMELY FOLIE TR 2 - DOD A M2

30,000
MONT

Nové dopravni znageni
viz pfiloha 131_02_SIT

IS9b: 3*4*2,5=30,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

5 914731 STALA DOPRAV ZARIiZ 73 OCEL S FOLII TR 2 DODAVKA A

KUS 4,000
MONTAZ

Nové dopravni znaceni
viz pfiloha 131_02_SIT

ve sttedovém ostrovu

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
SO 131 Dopravni znateni KU

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

SO 131 Dopravni znateni KU

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

Celkem

6 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 17,000
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
Nové dopravni znaceni
viz pfiloha 131_02_SIT
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- sloupky a upevnovaci zatizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
7 914981

SLOUPKY A STOJKY DZ Z PRIHRAD KONSTR DOD A MONTAZ KUS 6,000
Nové dopravni znacéeni
viz pfiloha 131_02_SIT

I1S9b: 2#3=6,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- sloupky a upeviiovaci zatizeni v¢etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
8 915111

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2
POKLADKA

223,625
dle polozky 915221
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

9 915221

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE -

M2 223,625
DOD A POKLADKA

definitivni dopravni znaceni
viz pfiloha 131_02_SIT
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 131 Dopravni znateni KU
Rozpocet: SO 131 Dopravni znateni KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Vla: 0,125%189=23,625 [A]
V2b: 0,5%0,25*81=10,125 [B]
V4: 0,25%422=105,500 [C]
V7a: 0,5%4%3,5%4+0,5%2%4*4=44,000 [D]
V10d: 0,5%0,25%47=5,875 [E]
V13: 0,5%69=34,500 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=223,625 [G]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/152, 11/394 Ivan&ice, okruzni k¥iZovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni
Rozpocet: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Projekéni kancelatr PRIS spol. s r.0.

Zhotovitel:
\ J

Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke

Mérné jednotky: KPL

Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni
Rozpocet: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace
1 911DB2 SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H1 VYS 1,0M - MONTAZ S M

PRESUNEM (BEZ DODAVKY)

prfechodné dopravni znaceni, v&. kontroly v prubéhu stavby

betonové svodidlo s reflexnim prvkem
Viz pfiloha E1_POV

mezi etapou I a IT na ulici T. Prochazky
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky
- jeho montédz a osazeni na ur¢eném misté
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
- ptipadnou nahradu znic¢enych ¢asti
nezahrnuje podkladni vrstvu

32,000

2 911DB3 SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H1 VYS 1,0M - DEMONTAZ S M

PRESUNEM
pfechodné dopravni znaceni odstranéni
Viz pfiloha SO 151
dle polozky 911DB2
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

32,000

3 911DBY SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H1 VYS 1,0M - NAJEM MDEN
pfechodné dopravni znaceni, najemné Cerpano se souhlasem
investora dle skute¢nosti

dle polozky 911DB2
270%32=8 640,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje denni sazbu za pronajem zatizeni

pocet mérnych jednotek se urci jako soucin délky zatizeni a po¢tu dnl pouZiti

8 640,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni
Rozpocet: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 914172 a DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI HLINfKOVE FOLIE TR 2 - KUS 70,000

MONTAZ S PREMISTENIM
prfechodné dopravni znaceni, v&. kontroly v pribéhu stavby
Viz pfiloha SO 151

ETAPA 1

A15: 2=2,000 [A]

B1: 4=4,000 [B]

C2b: 1=1,000 [C]

C2¢: 2=2,000 [D]

E3a: 2=2,000 [E]

E13: 5=5,000 [F]

IP10a: 4=4,000 [G]

IS11b: 10=10,000 [H]

ETAPA II

A10: 2=2,000 [1]

A15: 2=2,000 [J]

B1: 4=4,000 [K]

C2b: 2=2,000 [L]

C2c: 2=2,000 [M]

Cda: 1=1,000 [N]

C4b: 1=1,000 [O]

E3a: 2=2,000 [P]

E13: 5=5,000 [Q]

IP10a: 4=4,000 [R]

IS11b: 10=10,000 [S]

ETAPA III

Cda: 1=1,000 [T]

C4b: 1=1,000 [U]

IS11b: 3=3,000 [V]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=70,000 [W]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem

- nutnou opravu poskozenych casti

nezahrnuje dodavku znacky
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni
Rozpocet: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 914172 b DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 2 - KUS 2,000
MONTAZ S PREMISTENIM
prfechodné dopravni znaceni, v&. kontroly v pribéhu stavby
docCasna autobusova zastavka
viz pfiloha SO 151
1J4b
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
6 914173 a DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLIN[KOVE FOLIE TR 2 - KUS 65,000
DEMONTAZ
pfechodné dopravni znaceni odstranéni
Viz pfiloha SO 151
dle polozky 914172a - ETAPA I: 30=30,000 [A]
dle polozky 914172a - ETAPA II a III: 35=35,000 [B]
Celkem: A+B=65,000 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
7 914173 b DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 2 - KUS 2,000
DEMONTAZ
prechodné dopravni zna¢eni odstranéni
doCasna autobusova zastavka
viz pfiloha SO 151
1J4b
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto
8 914179 a DOPRAV ZNACKY ZAKL VEL HLIN{K FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN 7 500,000
pfechodné dopravni znaceni, najemné Cerpano se souhlasem
investora dle skute¢nosti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni
Rozpocet: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

dle polozky 914172a - ETAPA I: 180*30=5 400,000 [A]
dle polozky 914172a - ETAPA Il a I1: 60*35=2 100,000 [B]
Celkem: A+B=7 500,000 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako souéin poctu znacek a poctu dni pouziti

9 914179 b DOPRAV ZNACKY ZAKL VEL HLINIK FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN 480,000

pfechodné dopravni znaceni, najemné Cerpano se souhlasem
investora dle skutecnosti
dle polozky 914172b: 240%2=480,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

10 914412 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - MONTAZ S KUS 13,000

PREMISTENIM

pfechodné dopravni znaceni, v€. kontroly v pribéhu stavby

Viz pfiloha SO 151
ETAPA I
IP 22: 3=3,000 [A]
IS11a: 3=3,000 [B]
ETAPA Il a IIl
IP 22: 4=4,000 [C]
IS11a: 3=3,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=13,000 [E]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;

- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montdz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

11 914413 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DEMONTAZ KUS 13,000

pfechodné dopravni znaceni odstranéni
Viz pfiloha SO 151
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni
Rozpocet: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dle polozky 914412 - ETAPA I: 6=6,000 [A]
dle polozky 914412 - ETAPA Il a I1I: 7=7,000 [B]
Celkem: A+B=13,000 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto
12 914419 DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL - NAJEMNE KSDEN 1 500,000
pfechodné dopravni znaceni, najemné Cerpano se souhlasem
investora dle skute¢nosti
dle polozky 914412 - ETAPA I: 180*6=1 080,000 [A]
dle polozky 914412 - ETAPA 1I a III: 60*7=420,000 [B]
Celkem: A+B=1 500,000 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je uréen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti
13 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S KUS 46,000
PRESUN
pfechodné dopravni znaceni, v€. kontroly v prabéhu stavby
Viz pfiloha SO 151
ETAPA I: 20=20,000 [A]
ETAPA 11 a I1I: 26=26,000 [B]
Celkem: A+B=46,000 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zatizeni z docasné skladky
- osazeni a montdz zafizeni na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zatizeni
14 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROFILU PRO OCEL STOJAN KUS 46,000
DEMONTAZ
pfechodné dopravni znaceni odstranéni
Viz pfiloha SO 151
dle polozky 914952 - ETAPA I: 20=20,000 [A]
dle polozky 914952 - ETAPA 1l a I1I: 26=26,000 [B]
Celkem: A+B=46,000 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni
Rozpocet: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNE KSDEN 5 160,000

pfechodné dopravni znaceni, najemné Cerpano se souhlasem
investora dle skute¢nosti
dle polozky 914952 - ETAPA I: 180*20=3 600,000 [A]
dle polozky 914952 - ETAPA II a III: 60*26=1 560,000 [B]
Celkem: A+B=5 160,000 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu sloupki a poctu dni pouziti

16 916112 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM KUS 4,000

pfechodné dopravni znaceni, v€. kontroly v prabéhu stavby

Viz pfiloha SO 151
ETAPA I: 2=2,000 [A]
ETAPA 11 a III: 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:

- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

- napajeni z baterie véetné zalozni baterie

17 916113 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ KUS 4,000

prechodné dopravni zna¢eni odstranéni
Viz pfiloha SO 151
dle polozky 916112 - ETAPA I: 2=2,000 [A]
dle polozky 916112 - ETAPA Il a I1I: 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

18 916119 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE KSDEN 480,000

pfechodné dopravni znaceni, najemné Cerpano se souhlasem
investora dle skutecnosti
dle polozky 916112 - ETAPA I: 180%2=360,000 [A]
dle polozky 916112 - ETAPA 1I a III: 60*2=120,000 [B]
Celkem: A+B=480,000 [C]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni
Rozpocet: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a po¢tu dni pouziti.

19 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 4,000

PRESUNEM

prfechodné dopravni znaceni, v&. kontroly v pribéhu stavby
Viz pfiloha SO 151

ETAPA II a III: 2*2=4,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie

20 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 2,000

prechodné dopravni zna¢eni odstranéni
Viz pfiloha SO 151

dle polozky 916122 - ETAPA T a ITI

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

21 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 120,000

pfechodné dopravni znaceni, najemné Cerpano se souhlasem
investora dle skute¢nosti

dle polozky 916112 - ETAPA 1I a III: 60*2=120,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.

22 916312 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 18,000

prfechodné dopravni znaceni, v&. kontroly v prubéhu stavby
Viz pfiloha SO 151
ETAPA I: 4=4,000 [A]
ETAPA II: 6=6,000 [B]
ETAPA III: 8=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=18,000 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni
Rozpocet: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- pfemisténi zatizeni z doCasné skladdky a jeho osazeni a montaZ na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

23 916313 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLIi TR 1 - DEMONTAZ KUS 12,000
prechodné dopravni zna¢eni odstranéni
Viz pfiloha SO 151

dle polozky 916312 - ETAPA I: 4=4,000 [A]
dle polozky 916312 - ETAPA II a I1I: 8=8,000 [B]
Celkem: A+B=12,000 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto

24 916319 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN 1 200,000
pfechodné dopravni znaceni, najemné Cerpano se souhlasem
investora dle skute¢nosti

dle polozky 916312 - ETAPA I: 180%4=720,000 [A]
dle polozky 916312 - ETAPA II a III: 60*8=480,000 [B]
Celkem: A+B=1 200,000 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.

25 95324 BEZPECNOST ZNACKY RETROREFLEX SAMOLEPICI VYSTRAZNA M 52,000
PASKA
provizorni vodorovné znaceni Zlutou paskou
véetné odstranéni a demontaze
Viz pfiloha SO 151
etapa II: 8=8,000 [A]
etapa I1I: 8=8,000 [B]
zluta klikata ¢ara pied autobusovym nadrazim: 36=36,000 [C]
Celkem: A+B+C=52,000 [D]
Technicka specifikace:  Soucasti znacky jsou i nosné prvky, pripeviiovaci prvky a potiebny spojovaci material.

9 Ostatni konstrukce a prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni
Rozpocet: SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 11/152, 11/394 Ivan&ice, okruzni k¥iZovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch &¢ast KU
Rozpodet: SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Projekéni kancelatr PRIS spol. s r.0.

Zhotovitel:
\ J

Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke

Mérné jednotky: KPL

Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0

1

014102

Vseobecné konstrukce a prace

a POPLATKY ZA SKLADKU T

poplatky za ulozeni zemin

polozka 131737: 2¥138,975=277,950 [A]
polozka 132737: 2*110,24=220,480 [B]
polozka 133737: 2*16=32,000 [C]
Celkem: A+B+C=530,430 [D]
Technickd specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

530,430

2

014102

b POPLATKY ZA SKLADKU T
poplatky za ulozeni betonu
polozka 96687: 9%0,45=4,050 [A]
polozka 969233: 0,059%29,8=1,758 [B]
Celkem: A+B=5,808 [C]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

5,808

Vseobecné konstrukce a prace

- 1

3

131737

Zemni prace

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 16KM M3

hloubeni jamy pro odstranéni stav. uli¢ni vpusti a osazeni novych vpusti,

véetné odvozu na skladku a ulozeni

odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam a SO_301
stavajici vpusti: 9%2*1,7%2=61,200 [A]
minus objem vpusti: -9*0,5%1,7%0,5=-3,825 [B]
noveé vpusti: 12*2*1,7%2=81,600 [C]
Celkem: A+B+C=138,975 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

138,975
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- tpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

4 132737 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 16KM M3 110,240

hloubeni ryh pro odvodnéni uliénich vpusti,
véetné odvozu na skladku a ulozeni
viz pfiloha SO_301

0,8*2*68,9=110,240 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU
SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

5 133737

HLOUBENI SACHET ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 16KM M3 16,000

hloubeni jamy pro odstranéni stav. Sachty a osazeni nové Sachty,
véetné odvozu na skladku a uloZeni
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam a SO_301

2%2%4=16,000 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zékladové spary, stén a svahti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

6 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 123,840

zasyp vykopu kolem novych vpusti, zasyp po odstranéni vpusti a vyastnich

potrubi, véetné zhutnéni

viz pfiloha SO_301
vpusti, DV 1-5, 7,8,10-14: 12#2%1,7%2=81,600 [A]
minus objem vpusti: -12*0,5%1,7%0,5=-5,100 [B]
Sachta S1: 1#2#3=6,000 [C]
potrubi napojujici nové UV na stavajici kanalizaci: 0,8%0,75%68,9=41,340 [D]
Celkem: A+B+C+D=123,840 [E]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 26,343

hutnény obsyp potrubi piskem 0/4
viz pfiloha SO_301
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
obsyp potrubi napoju jici nové UV na stavajici kanalizaci: 0,8*0,5%68,9=27,560 [A]
minus objem potrubi: -3,14*0,075%0,075%68,9=-1,217 [B]
Celkem: A+B=26,343 [C]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
8 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 8,268
piskové loze fr 0/4 tl. 150 mm pod potrubim
viz pfiloha SO_301
podsyp potrubi napojujici nové UV na stavajici kanalizaci: 0,8*0,15%68,9=8,268 [A]
Technicka specifikace:  poloZzka zahrnuje dodédvku predepsaného kameniva, mimostaveni§tni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho uloZeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt:
Rozpocet:

11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU
SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Vodorovné konstrukce

9 87133

Potrubi

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO M 68,900
150MM

PP SN 12 — t¥ivrstvy, oboustranné hladky, DN 150
viz pfiloha SO_301_02_SIT

vyustni potrubi novych vpusti

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, vetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

10 894145

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 1,000
300MM

v¢. litinového poklopu
viz pfiloha SO_301_02_SIT

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, miize s ramem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodéani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné¢ komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetieni a ochrana dilct,

- u dilctd zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Gpravy dilctl, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované pfesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce

11 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DILCU KUS 12,000
viz pfiloha SO_301_02_SIT

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsanych dilti véetné miize
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptedepsané podkladni konstrukce

12 89943 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 150MM KUS 1,000
napojeni novych vpusti na stavajici kanalizaci
viz piiloha SO_301_02_SIT
Technicka specifikace: - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na ttesy, na vysekani otvorti pro zatsténi, na obetonovani utesu. U vyfezu a vyseku naklady na ohlaseni
uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdusnéni potrubi a pod.

13 89946 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 400MM KUS 3,000
napojeni novych vpusti na stavajici kanalizaci
viz ptiloha SO_301_02_SIT
Technickd specifikace: - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na ttesy, na vysekani otvorti pro zausténi, na obetonovani utesu. U vyfezu a vyseku naklady na ohlaSeni
uzavirani vody, uzavteni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdusnéni potrubi a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
14 89947 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 600MM KUS 1,000
napojeni novych vpusti na stavajici kanalizaci
viz pfiloha SO_301_02_SIT
Technickd specifikace: - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na ttesy, na vysekani otvorti pro zausténi, na obetonovani utesu. U vyfezu a vyseku naklady na ohlaSeni
uzavirani vody, uzavteni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdusnéni potrubi a pod.
15 89949 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUB{ DN PRES 800MM KUS 4,000
napojeni novych vpusti na stavajici kanalizaci
viz pFiloha SO_301_02_SIT
Technickd specifikace: - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na ttesy, na vysekani otvort pro zausténi, na obetonovani utesu. U vyiezu a vyseku naklady na ohlaSeni
uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdusnéni potrubi a pod.
16 89980 TELEVIZNI PROHL{DKA POTRUB{ M 68,900
prohlidka kanaliza¢nich pfipojek po skonéeni stavby
viz ptiloha SO_301_02_SIT
Technickd specifikace: polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zdvérecného pisemného protokolu
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
17 96687

VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS

vybourani stavajicich vpusti véetné odvozu
ramy a mfize - odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni bouraci prace vcetné nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych ptedpisi,

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

9,000

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

18 96688 VYBOURANI KANALIZAC SACHET KOMPLETNICH KUS 1,000

vybourani stavajici Saxhty véetné odvozu

ram a mfiz - odvoz a likvidace v rezii zhotovitele

odecteno acad, viz pfiloha H1_Zam

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;

- kompletni bouraci prace vcetné nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych ptedpisi,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

19 969233 VYBOURANI POTRUBI DN DO 150MM KANALIZAC M 29,800
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplitujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/152, 11/394 Ivan&ice, okruzni k¥iZovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 311 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 311 Pielozka vodovodu
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o0.
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS

SO 311 Pieloika vodovodu
SO 311 Pieloika vodovodu

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-1 Zemni prace

1 00572472

osivo smés travni krajinna-rovinna

20.34*0.025
Al18: A18
20.34*0.025
Soucet: 0,509
"Celkem: "A18

KG

0,509

2 121151104

Sejmuti ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy pies 200 do 250 mm strojné

"nezpevnéné plochy na p.¢.3166/6"22.6%0.9
Al: Al

"nezpevnéné plochy na p.6.3166/6"22.6%0.9
Soucet: 20,34

"Celkem: "A1l

M2

20,340

3 131251201

Hloubeni jam zapazenych v horniné tfidy tézitelnosti I skupiny 3 objem do
20 m3 strojné

1.2%¥1.5*%1.6
A2: A2
1.2%1.5*%1.6
Soucet: 2,88
"Celkem: "A2

M3

2,880

4 132251254

Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné¢ tfidy tézitelnosti I

skupiny 3 objem do 500 m3 strojné

M3

121,842
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 311 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 311 Prelozka vodovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
"asfalt statni"5.8%0.9
"chodnik"(15.7%0.9)+(5.9%0.9)+(4.8*0.9)+(13.7+0.9)
"asfalt plocha"(6.5%0.9)
"asfalt odbocka"(17.9*0.9)
"nezpevnéno"(44.3*0.9)-(22.6*0.9*0.2)
"pfipojka do stfedu objezdu"(25.3*0.9)
A3: A3
"asfalt statni"5.8%0.9
Soucet: 5,22
B3: B3
"chodnik"(15.7*0.9)+(5.9%0.9)+(4.8%0.9)+(13.7%0.9)
Soucet: 36,09
C3:C3
"asfalt plocha"(6.5%0.9)
Soucet: 5,85
D3: D3
"asfalt odbocka"(17.9%0.9)
Soucet: 16,11
E3: E3
"nezpevnéno"(44.3*%0.9)-(22.6%0.9%0.2)
Soucet: 35,802
F3: F3
"pipojka do stiedu objezdu"(25.3*0.9)
Soucet: 22,77
"Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3+F3
5 151101101 Ztizeni ptilozného paZeni a rozepieni stén ryh hl do 2 m M2 196,800
(33.3+7.8+32)%2
"pEipojka"25.3*2
A4: A4
(33.347.8+32)*2
Soucet: 146,20
B4: B4
"pfipojka"25.3%2
Soucet: 50,60
"Celkem: "A4+B4




téidy tézitelnosti I skupiny 1 az 3
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 311 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 311 Prelozka vodovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 151101102 Ztizeni ptilozného paZeni a rozepfeni stén ryh hl pres 2 do 4 m M2 140,000
(39.3+18.9+11.8)*2
AS: AS
(39.3+18.9+11.8)*2
Soucet: 140,00
"Celkem: "AS
7 151101111 Odstranéni pfilozného pazeni a rozepteni stén ryh hl do 2 m M2 196,800
8 151101112 Odstranéni pfilozného pazeni a rozepteni stén ryh hl pfes 2 do 4 m M2 140,000
9 162751117 Vodorovné pfemisténi pies 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny M3 123,570
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 311 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 311 Prelozka vodovodu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

"asfalt statni"5.8%0.9
"chodnik"(15.7*0.9)+(5.9%0.9)+(4.8*0.9)+(13.7*0.9)
"asfalt plocha"(6.5%0.9)

"asfalt odbocka"(17.9*0.9)
"nezpevnéno"(44.3*0.9)-(22.6*0.9%0.2)
"pfipojka do stfedu objezdu"(25.3*0.9)
"Sachta vodomérna"(0.9%1.2*1.6)

A8: A8

"asfalt statni"5.8%0.9

Soucet: 5,22

B8: B8
"chodnik"(15.7*0.9)+(5.9%0.9)+(4.8*0.9)+(13.7*0.9)
Soucet: 36,09

C8: C8

"asfalt plocha"(6.5%0.9)

Soucet: 5,85

D8: D8

"asfalt odbocka"(17.9%0.9)

Soucet: 16,11

ES8: E8
"nezpevnéno"(44.3*0.9)-(22.6%0.9%0.2)
Soucet: 35,802

F8: F8

"pfipojka do stiedu objezdu"(25.3*0.9)
Soucet: 22,77

G8: G8

"Sachta vodomérna"(0.9%1.2*1.6)
Soucet: 1,728

"Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8+F8+G8

10 162751119 Piiplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tfidy M3
tézitelnosti I skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m pies 10000 m

123.57
123.57*6 "Piepoctené koeficientem mnoZzstvi

741,420

11 171201221 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) zeminy a kameni kod odpadu T
17 05 04

222,426
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS

SO 311 Pieloika vodovodu
SO 311 Pieloika vodovodu

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

123.57*1.8

12 171251201

Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky
123.57

M3

123,570

13 174151101

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objekti sypaninou se zhutnénim

121.842-36.18
2.88-1.728

Al2: A12
121.842-36.18
Soucet: 85,662

B12: B12
2.88-1.728

Soucet: 1,152
"Celkem: "A12+B12

M3

86,814

14 175151101

Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m

(65.6-5.2)*0.5%0.9
20*0.5%0.9

Al4: Al4
(65.6-5.2)*0.5%0.9
Soucet: 27,18

B14: B14
20*0.5%0.9

Soucet: 9,00
"Celkem: "A14+B14

M3

36,180

15 181351004

Rozprostieni ornice tl vrstvy pres 200 do 250 mm pl do 100 m2 v roviné
nebo ve svahu do 1:5 strojné

M2

20,340

16 181411121

Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roving a ve svahu do
1:5

M2

20,340

17 58337303

stérkopisek frakce 0/8

65,124



>
"é‘ Aspe Firma:

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Strana:

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
SO 311 Pielozka vodovodu
SO 311 Pielozka vodovodu

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

36.18

Al15: A15

36.18

Soucet: 36,18

"Celkem: "A15

36.18*1.8 "Prepoctené koeficientem mnozstvi

18 58337310

stérkopisek frakce 0/4

86.814*1.8 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi

156,265

Zemni prace

19 273321311

Zakladani

Zakladové desky ze ZB bez zvysenych naroki na prostiedi tf. C 16/20

"deska pod vodomérnou Sachtu"1.56%1.26*0.1
A19: A19

"deska pod vodomérnou Sachtu"1.56%1.26*0.1
Soucet: 0,197

"Celkem: "A19

M3

0,197

20 273351121

Ztizeni bednéni zakladovych desek

M2

0,564

21 273351122

Odstranéni bednéni zakladovych desek

(1.56%0.1%2)+(1.26%0.1%2)

M2

0,564

22 273362021

Vyztuz zakladovych desek svafovanymi sitémi Kari

(1.6936*0.00303)*1.05
A22: A22
(1.6936*0.00303)*1.05
Soucet: 0,005
"Celkem: "A22

0,005

Zakladani
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 311 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 311 Prelozka vodovodu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 4 Vodorovné konstrukce

23 451541111 Loze pod potrubi otevieny vykop ze Stérkodrté M3

65.6%0.1%0.9
"pfipojka"0.1%¥20*0.9
A23: A23
65.6%0.1%0.9

Soucet: 5,904

B23: B23
"pfipojka"0.1*¥20*0.9
Soucet: 1,80
"Celkem: "A23+B23

7,704

24 452313131 Podkladni bloky z betonu prostého tf. C 12/15 otevieny vykop M3
2.6

2,600

25 452353101 Bednéni podkladnich bloki otevieny vykop M2

"B1"(0.8%0.5)+(0.6*0.5%2)+(0.6*0.5)
"B2"(0.8*0.5)+(0.6*0.5%2)+(0.6*0.5)
"B4"(0.6%0.5)+(0.6*0.5%2)+(0.3*0.5)
"B3"(0.4*0.35%2)+(0.35%0.6%2)
A25: A25
"B1"(0.8*0.5)+(0.6*0.5%2)+(0.6*0.5)
Soucet: 1,30

B25: B25
"B2"(0.8%0.5)+(0.6*0.5%2)+(0.6*0.5)
Soucet: 1,30

C25:C25
"B4"(0.6%0.5)+(0.6%0.5%2)+(0.3*0.5)
Soucet: 1,05

D25: D25
"B3"(0.4*0.35*2)+(0.35%0.6*2)
Soucet: 0,70

"Celkem: "A25+B25+C25+D25

4,350
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 311 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 311 Prelozka vodovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 Vodorovné konstrukce
- 8 Trubni vedeni
26 14011110 trubka ocelova bezesva hladka jakost 11 353 273x7,0mm M 5,400
27 28613170 potrubi vodovodni PE100 SDR11 se signaliza¢ni vrstvou 100m 32x3,0mm M 20,300
20*1.015 "Prepoctené koeficientem mnozstvi
28 28613825 potrubi vodovodni HDPE (IPE) ty¢e 6,12m 90x8,2mm M 20,300
20
20*1.015 "Piepoctené koeficientem mnozstvi
29 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm KUS 4,060
4*1.015 "Piepoctené koeficientem mnozstvi
30 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KUS 5,075
1+4
5%1.015 "Piepoctené koeficientem mnozstvi
31 28653135 nakruzek lemovy PE 100 SDR11 90mm KUS 1,000
vE. volné pfiruby PPR D 90/D80
32 42221307 Soupétko pitna voda litina GGG 50 kratka stavebni dl PN10/16 DN KUS 3,000
200x230mm
33 42221503 Soup€ noZové s nestoupavym vietenem oboustranné tésnici DN 80 KUS 2,000
2
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 311 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 311 Prelozka vodovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
34 42273681 hydrant nadzemni DN 80 tvarna litina dvojity uzavér s kouli kryci v KUS 1,000
1250mm
1
35 42291352 poklop litinovy Soupatkovy pro zemni soupravy osazeni do terénu a do KUS 8,000
vozovky
5+2+1
36 42291452 poklop litinovy hydrantovy DN 80 KUS 1,000
1
37 55253004 trouba vodovodni litinova hrdlova Pz dl 6m DN 200 M 66,256
65.6%1.01 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi
38 55253236 trouba pfirubova litinova vodovodni PN10/16 DN 80 dl 250mm KUS 2,000
2
39 55253251 trouba piirubova litinova vodovodni PN10/16 DN 100 dl 200mm KUS 1,000
1
40 55253493 tvarovka pfirubova litinova s hladkym koncem,praskovy epoxid tl 250pm KUS 2,000
F-kus DN 200
2
41 55253532 tvarovka pfirubova litinova s ptirubovou odbockou,praskovy epoxid tl KUS 2,000
250pm T-kus DN 200/80
2
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3.6.1.7

Por-.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Objekt:
Rozpocet:

11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS

SO 311 Pieloika vodovodu
SO 311 Pieloika vodovodu

Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

42

55253932

koleno hrdlové z tvarné litiny,praskovy epoxid tl 250um MMK-kus DN
200-30°
3

KUS

3,000

43

55253944

koleno hrdlové z tvarné litiny,praskovy epoxid tl 250pm MMK-kus DN
200-45°
4

KUS

4,000

44

55253944

RO1

koleno jednohrdlové z tvarné litiny,praskovy epoxid tl 250pm MK-kus DN
200-30°
5

KUS

5,000

45

55253944

RO2

koleno jednohrdlové z tvarné litiny,praskovy epoxid tl 250um MK-kus DN
200-11°
2

KUS

2,000

46

55253944

RO3

koleno jednohrdlové z tvarné litiny,praskovy epoxid tl 250pm MK-kus DN
200-45°
1

KUS

1,000

47

55254047

koleno 90° s patkou piirubové litinové vodovodni N-kus PN10/40 DN 80
1

KUS

1,000

48

55254047

RO6

Spojka pro litinu s ji§téni proti posunu, DN200, PN 16,0; médium pitna a
uzitkova voda; max teplota 50 °C; max.provozni tlak 16 bar; téleso tvarna
litina; pfec

2

KUS

2,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 311 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 311 Pielozka vodovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
49 55259734 tvarovka vodovodni hrdlové s piirubou E (EU) - zakladni povrchova KUS 2,000
uprava krouzek té€snici DN 200 dl 140mm
2
50 56230636 deska podkladova uli¢niho poklopu plastového ventilkového a KUS 8,000
Soupatového
5+2+1
51 56230638 deska podkladova uliéniho poklopu plastového hydrantového KUS 1,000
1
52 59224651 skruz Sachtova 1 stupadlo 1,2/0,9/0,5 KUS 1,000
53 59224652 skruz Sachtova 2 stupadla 1,2/0,9/0,5 KUS 2,000
54 59224655 dno Sachtové vodomérné Sachty 136 x 106 x 10cm KUS 1,000
55 59224657 deska zakrytové betonové vodomérné Sachty hranaté 1,06/1,36 pro zatizeni KUS 1,000
B125
56 851351131 Montéz potrubi z trub litinovych hrdlovych s integrovanym tésnénim M 65,600
otevieny vykop DN 200
57 857241131 Montéz litinovych tvarovek jednoosych hrdlovych otevieny vykop s KUS 4,000
integrovanym tésnénim DN 80
58 857351131 Montaz litinovych tvarovek jednoosych hrdlovych otevieny vykop s KUS 22,000
integrovanym tésnénim DN 200
59 857353131 Montaz litinovych tvarovek odboénych hrdlovych otevieny vykop s KUS 5,000
integrovanym tésnénim DN 200
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 311 Prelozka vodovodu
Rozpocet: SO 311 Pielozka vodovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
60 871161141 Montéz potrubi z PE100 SDR 11 otevieny vykop svafovanych na tupo D M 20,000
32 x 3,0 mm
61 871241211 Montéaz potrubi z PE100 SDR 11 otevieny vykop svafovanych M 20,000
elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm
"chranicka piipojky"20
62 877161101 Montaz elektrospojek na vodovodnim potrubi z PE trub d 32 KUS 4,000
4
63 877241101 Montaz elektrospojek na vodovodnim potrubi z PE trub d 90 KUS 7,000
64 891241112 Montaz vodovodnich Soupétek otevieny vykop DN 80 KUS 2,000
65 891351112 Montéaz vodovodnich Soupatek otevieny vykop DN 200 KUS 3,000
66 892241111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN do 80 M 20,000
67 892351111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 150 nebo 200 M 65,600
68 892372111 Zabezpeceni konct potrubi DN do 300 pfi tlakovych zkouskéach vodou KUS 4,000
4
69 894411311 Osazeni betonovych nebo Zelezobetonovych dilcti pro Sachty skruzi KUS 3,000
rovnych
70 894414111 Osazeni betonovych nebo Zelezobetonovych dilcti pro Sachty skruzi KUS 1,000
zakladovych (dno)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 311 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 311 Prelozka vodovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
71 894414211 Osazeni betonovych nebo Zelezobetonovych dilcil pro Sachty desek KUS 1,000
zakrytovych

72 899401112 Osazeni poklopti litinovych Soupatkovych KUS 16,000
73 899401113 Osazeni poklopt litinovych hydrantovych KUS 2,000
74 899712111 Orientaéni tabulky na zdivu KUS 20,000

19+1
75 899722113 Kryti potrubi z plasti vystraznou folii z PVC 34cm M 85,600

"ptipojka"20

65.6

AT76: A76

"piipojka"20

Soucet: 20,00

B76: B76

65.6

Soucet: 65,60

"Celkem: "A76+B76
76 899914113 Montaz ocelové chrani¢ky D 273 x 10 mm M 5,400
77 899914113 RO1 Vystrojeni ocelové chranicky v otevieném vykopu vné&jsiho priméru D 273 M 5,400

x 10 mm, v¢etné kluznych objimek a uzaviracich manzet

78 RO15 Montéz signaliza¢niho vodi¢e CYY 4mm?2 vcetné dodavky vodice M 85,600
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 311 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 311 Prelozka vodovodu

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

"ptipojka"20

65.6

A80: A0
"piipojka"20

Soucet: 20,00

B80: B30

65.6

Soucet: 65,60
"Celkem: "A80+B80

79 RO16

Navrtavaci pas se Soupatkem a zemni soupravou pro litinové potrubi
DN200 s koncovkou PE100 DN32x3,0mm
2+1

KUS

3,000

80 RO16.1

Osazeni hydrantové drentaze v¢. dodavky drenaze

KPL

1,000

Trubni vedeni

81 919794441

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Uprava ploch kolem hydranti, Soupat, poklopt a m¥izi nebo sloupi v
ziviénych krytech pl do 2 m2
10

KUS

10,000

Ostatni konstrukce a prace, bourani

- 998

82 998273102

Presun hmot

Piesun hmot pro trubni vedeni z trub litinovych otevieny vykop

248,390

998

Presun hmot
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 311 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 311 Prelozka vodovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
e )
Stavba: 11/152, 11/394 Ivan&ice, okruzni k¥iZovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)

Objednavatel: Mé&sto Ivancice

Zhotovitel dokumentace: Projekéni kancelatr PRIS spol. s r.0.

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 T 136,000

0504 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - L. TRIDA TEZITELNOSTI
Viz. projektova dokumentace
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptsob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 T 10,400

0101 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV
Viz. projektova dokumentace
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zpisob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

3 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 T 37,000

05 08 STERK (ODPAD PO RECYKLACI)

Viz. projektova dokumentace

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s pievzetim, ulozenim,

zpracovanim nebo likvidaci odpadu
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

2. Polozka neobsahuje:

—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt

3. Zptsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

Technicka specifikace:

4 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 20 T 1,000
03 99 ODPAD PODOBNY KOMUNALNIMU ODPADU

Viz. projektova dokumentace

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt

3. Zplsob méteni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

Technicka specifikace:

5 015310 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 16 T 0,100
02 14 ELEKTROSROT (VYRAZENA EL. ZARIZENT A PRISTR. - AL, CU
A VZ.KOVY)

Viz. projektova dokumentace

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pievzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt

3. Zptisob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0 Vseobecné konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
6 11090 VSEOBECNE VYKLIZENI OSTATNICH PLOCH M2 455,000
Viz. projektova dokumentace
Technickd specifikace:  zahrnuje odstranéni vSech piekazek pro uskutecnéni stavby
7 11110 ODSTRANEN{ TRAVIN M2 225,000
Viz. projektova dokumentace
Technickd specifikace: - odstranéni travin bez ohledu na zpusob provedeni
pfemisténi travin s ulozenim na hromady
8 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 14,300
ODVOZ DO 16KM
Viz. projektova dokumentace
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
9 131737 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 16KM M3 70,000
Viz. projektova dokumentace
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

10 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 158,300

Viz. projektova dokumentace

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

11 18090 VSEOBECNE UPRAVY OSTATNICH PLOCH M2 455,000

Viz. projektova dokumentace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: ' V§eobecné upravy musi zahrnovat tpravu Gizemi po uskuteénéni stavby, tak jak je poZzadovano v zadavaci dokumentaci s vyjimkou téch praci, pro které
jsou uvedeny samostatné polozky.
1218241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 225,000
Viz. projektova dokumentace
Technickd specifikace: Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
1 Zemni prace
- 132 ryh
13 132737 HLOUBENI RYH SR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 16KM M3 144,600

Viz. projektova dokumentace

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiste a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a




[
<\ Aspe Firma: Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 7

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

132 rvh

- 2 Zaklady
14 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 42,000
Viz. projektova dokumentace
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, t€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Zaklady

- 4 Vodorovné konstrukce
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

15 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 23,300

Viz. projektova dokumentace

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

16 56324 VOZOVKOVE VRSTVY Z VIBROVANEHO STERKU TL. DO 200MM M2 10,000

Viz. projektova dokumentace

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

17 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 16,000

Viz. projektova dokumentace

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodniovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

-7 PridruZena stavebni vyroba




[
<\ Aspe Firma: Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 9

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

18 702211 KABELOVA CHRANICKA ZEMNi DN DO 100 MM M 560,000

Viz. projektova dokumentace

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— ptipravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptsob méteni:
Meéti se metr délkovy.

19 702212 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 165,000

Viz. projektova dokumentace

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— ptipravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méteni:
Meti se metr délkovy.

20 702312 ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLIf SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 455,000

Viz. projektova dokumentace

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— ptipravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méteni:
ME¢#i se metr délkovy.

21 709210 KRIZOVATKA KABELOVYCH VEDENI SE STAVAJICI INZENYRSKOU KUS 10,000
SITi (KABELEM, POTRUBIM APOD.)

Viz. projektova dokumentace

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

— uprava dna vykopu

— poloZeni betonového zlabu / chrani¢ky véetné zakryti
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptsob méfeni:

Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.

Technicka specifikace:

22 742254 VEDENI VENKOVNI NN, PROPICHOVACI SVORKA

Viz. projektova dokumentace

1. Polozka obsahuje:
— veskeré piislusenstvi

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

KUS

4,000

23 742258 VEDENI VENKOVNI NN, KABELOVY SVOD

Viz. projektova dokumentace

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskeré piislusenstvi

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptisob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

KUS

2,000

24 742F12 KABEL NN NEBO VODIC JEDNOZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI
0D 4 DO 16 MM2

Viz. projektova dokumentace

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

30,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
— manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kandlu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje:
— ptichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.
3. Zptsob méfeni:
ME¢ti se metr délkovy.
25 742G12 KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO M 16,000
16 MM2
Viz. projektova dokumentace
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kandlu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje:
— prichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.
3. Zplsob méteni:
ME¢ti se metr délkovy.
26 742H42 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU FLEXIBILN{ OD 4 DO 16 MM2 M 50,000
viz. projektova dokumentace
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chrani¢ky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje:
— ptichytky, spojky, koncovky, chranic¢ky apod.
3. Zptisob méfeni:
Meti se metr délkovy.
27 742722 DEMONTAZ VENKOVNIHO VEDENI NN (4X) M 165,000
Viz. projektova dokumentace
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vSechny néklady na demontdz stavajiciho zatizeni se vS§emi pomocnymi dopliiujicimi tipravami pro jeho likvidaci
—naloZeni vybourané¢ho materialu na dopravni prostiedek
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybourané¢ho materialu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

— poplatek za likvidaci odpadt (naceni se dle SSD 0)

3. Zptsob méfeni:

ME¢ti se metr délkovy.

28 742723 DEMONTAZ KABELOVEHO VEDENI NN M 185,000
Viz. projektova dokumentace
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— vSechny néklady na demontdz stavajiciho zatizeni se vS§emi pomocnymi dopliiujicimi tipravami pro jeho likvidaci
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadt (naceni se dle SSD 0)

3. Zplsob méteni:

Meéti se metr délkovy.

29 743141 OSVETLOVACI STOZAR PRECHODOVY DELKY DO 8 M KUS 6,000
Viz. projektova dokumentace
Technicka specifikace: 1. PoloZzka obsahuje;
— zakladovou konstrukci a veskeré piislusenstvi
— pfipojovaci svorkovnici ve tfide izolace II ( pro 2x svitidlo ) a kabelové vedeni ke svitidlim
— uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje:
— zemni prace, betonovy zéklad, svitidlo, vyloznik
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
30 743142 OSVETLOVACI STOZAR PRECHODOVY - VYLOZNIK S DELKOU KUS 3,000

VYLOZENI DO 3 M

Viz. projektova dokumentace

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré piislusenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektovd dokumentace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptsob méfeni:
Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.
31 743143 OSVETLOVACI STOZAR PRECHODOVY - VYLOZNIK S DELKOU KUS 3,000
VYLOZENI PRES 3 M
Viz. projektova dokumentace
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré piislusenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méteni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
32 743313 VYLOZN{K PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR JEDNORAMENNY KUS 12,000
DELKA VYLOZEN{ 2 M
Viz. projektova dokumentace
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré pfislusenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
33 743323 VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR DVOURAMENNY KUS 2,000

DELKA VYLOZENI 2 M

Viz. projektova dokumentace

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré piislusenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektovd dokumentace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptsob méfeni:

Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.

34 743531 SVITIDLO VENKOVNI LED PRO OSVETLEN{ PRECHODU PRO CHODCE KUS 6,000
DO 150 W
Viz. projektova dokumentace
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— zdroj a veskeré piislusenstvi

— technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:
X

3. Zplsob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

35 743553 SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE LED, MIN. IP 44, PRES 25 DO 45 W KUS 4,000
Viz. projektova dokumentace
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— zdroj a veskeré prislusenstvi
— technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

36 743554 SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE LED, MIN. IP 44, PRES 45 W KUS 12,000
Viz. projektova dokumentace
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— zdroj a veskeré piislusenstvi
— technicky popis viz. projektova dokumentace
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptsob méfeni:

Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.

37 743Cl11

SKRIN PRIPOJKOVA POJISTKOVA NA STOZAR/STENU NEBO DO KUS

VYKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTICICH PRVKU

Viz. projektova dokumentace

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

2,000

— instalaci v¢. vybourani niky ve zdi pro skiin a kabely a zapraveni zdiva, omitky a fasady po dokon¢ené montazi

— technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méteni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

38 743E21

SKRIN ROZPOJOVACT POJISTKOVA DO 400 A, DO 240 MM2, V KUS

KOMPAKTNIM PILIRI S POJISTKOVYMI SPODKY S 2-4 SADAMI
JISTICICH PRVKU

Viz. projektova dokumentace

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— instalaci do terénu v¢. prefabrikovaného zakladu a zapojeni
— technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:

— zemni prace

3. Zptisob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

1,000

39 743E33

SKRIN ROZPOJOVACI POJISTKOVA - PRIPLATEK ZA RADOVY KUS

ODPINAC

Viz. projektova dokumentace

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

12,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)

MJ Pocet MJ J.cena

Por.¢. Polozka Typ Nazev

Celkem

— veskeré piislusenstvi v€etné zapojeni

— technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptsob méfeni:

Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.

40 743711

Technicka specifikace:

DEMONTAZ OSVETLOVACIHO STOZARU ULICNIHO VYSKY DO 15 M KUS

5,000

Viz. projektova dokumentace

1. Polozka obsahuje:

— vSechny néklady na demontdz stavajiciho zatizeni se vS§emi pomocnymi dopliiujicimi tipravami pro jeho likvidaci
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadt (naceni se dle SSD 0)

3. Zplsob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

M

Technicka specifikace:

41 743735 DEMONTAZ SVITIDLA Z OSVETLOVACIHO STOZARU VYSKY DO 15

KUS 5,000

Viz. projektova dokumentace

1. Polozka obsahuje:

— vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se v§emi pomocnymi dopliiujicimi tipravami pro jeho likvidaci
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadl (naceni se dle SSD 0)

3. Zptisob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
42 747214 CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSEN{, MEREN{ A VYHOTOVEN{ KUS 3,000

Technicka specifikace:

VYCHOZI REVIZNI ZPRAVY, PRO OBJEM IN - PRIPLATEK ZA
KAZDYCH DALSICH I ZAPOCATYCH 500 TIS. KC

Viz. projektova dokumentace

1. Polozka obsahuje:

— cenu za celkovou prohlidku zatizeni PS/SO, v¢. méteni, komplexnich zkousek a revizi zatizeni tohoto PS/SO autorizovanym reviznim technikem na
silnoproudé zafizeni podle pozadavku CSN, véetné hodnoceni a vyhotoveni celkové revizni zpravy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptsob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

7 Pridruzena stavebni vyroba

Technicka specifikace:

43 741811 UZEMNOVACI VODIC NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M

- 74 Elektroinstalace - silnoproud

10,000
Viz. projektova dokumentace

1. Polozka obsahuje:

— uchyceni vodice na povrch v¢. podpér, konzol, svorek a pod.
— méfeni, déleni, spojovani

— natér

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptsob méteni:

ME¢ti se metr délkovy.

44 741911 UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M

Technicka specifikace:

455,000

Viz. projektova dokumentace

1. Polozka obsahuje:
— ptipravu podkladu pro osazeni
— méteni, déleni, spojovani, tvarovani
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS

SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

— ochranny natér spoju a pfi pruchodu vodice nad terén apod. dle ptislusnych norem

2. Polozka neobsahuje:

— zemni prace

— ochranu vodice - chrani¢ky apod.
3. Zptsob méfeni:

ME¢ti se metr délkovy.

Technicka specifikace:

45 741C05 SPOJOVANI UZEMNOVACICH VODICU

Viz. projektova dokumentace

1. Polozka obsahuje:

— tvarovani, ptipravu spoji

— svafovani

— ochranny natér spoje dle piislusnych norem

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

KUS

30,000

46 741C06

VYVEDENI UZEMNOVACICH VODICU NA POVRCH/KONSTRUKCI

Viz. projektova dokumentace

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— vodivé ptipojeni vodi¢e na konstrukci

— déleni, tvarovani, spojovani

— ochranny i barevny natér spoje dle prislusnych norem
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

KUS

21,000

47 742G11 KABEL NN DVOU- A TRiZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5
MM2

Viz. projektova dokumentace

315,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: 1. PoloZka obsahuje;
— manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chrani¢ky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje:
— ptichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.
3. Zptisob méfeni:
M¢ii se metr délkovy.
48 742H12 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 M 765,000
DO 16 MM2
Viz. projektova dokumentace
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kandlu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje:
— ptichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.
3. Zptsob méteni:
MEéti se metr délkovy.
49 742111 UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO KUS 44,000
NA PRISTROJI DO 2,5 MM2
Viz. projektova dokumentace
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vSechny prace spojené s Upravou kabeli pro montaz véetné veskerého piislusentsvi
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
50,000

50 742L12 UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO KUS
NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2

Viz. projektova dokumentace

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:



Viz. projektova dokumentace

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskeré prislusentsvi

[ X : - ‘ : .
<\ Aspe Firma:  Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje Strana: 20
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
— vSechny prace spojené s upravou kabeli pro montaZz véetné veskerého ptislusentsvi
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptsob méfeni:
Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.
51 742122 UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU KABELOVOU KUS 2,000
SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2
Viz. projektova dokumentace
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vSechny prace spojené s Upravou kabeld pro montaz véetné veskerého piislusentsvi
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
52 742P13 ZATAZENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL DO 4 KG/M M 765,000
Viz. projektova dokumentace
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— montaz kabelu o vaze do 4 kg/m do chrani¢ky/ kolektoru
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
Meti se metr délkovy.
53 742P15 0OZNACOVACI STITEK NA KABEL KUS 44,000



[ X : - ‘ : .
<\ Aspe Firma:  Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje Strana: 21
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptsob méfeni:

Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.

54 743122 OSVETLOVACI STOZAR PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY PRES KUS 14,000
6,5DO 12 M
Viz. projektova dokumentace
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— zékladovou konstrukei a veskeré piislusenstvi

— ptipojovaci svorkovnici ve tfidé izolace II ( pro 2x svitidlo ) a kabelové vedeni ke svitidlim

— uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:

— zemni prace, betonovy zéklad, svitidlo, vyloznik

3. Zplsob méteni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

55 743151 OSVETLOVACI STOZAR - STOZAROVA ROZVODNICE S 1-2 KUS 20,000
JISTICIMI PRVKY
Viz. projektova dokumentace
Technicka specifikace: 1. PoloZzka obsahuje;

— veskeré piislusenstvi, technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:
X

3. Zptisob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

KUS 1,000

56 747213 CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI, MERENI A VYHOTOVEN{
VYCHOZI REVIZNI ZPRAVY, PRO OBJEM IN PRES 500 DO 1000 TIS. KC
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— cenu za celkovou prohlidku zatizeni PS/SO, v¢. méfeni, komplexnich zkousek a revizi zafizeni tohoto PS/SO autorizovanym reviznim technikem na
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
silnoproudé zafizeni podle pozadavku CSN, véetné hodnoceni a vyhotoveni celkové revizni zpravy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptsob méfeni:
Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.
57 747511 ZKOUSKY VODICU A KABELU NN PRUREZU ZILY DO 5X25 MM2 KUS 8,000
Viz. projektova dokumentace
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— cenu za provedeni méteni kabelu/ vodice v€. vyhotoveni protokolu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méteni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
58 747541 MEREN{ INTENZITY OSVETLEN{ INSTALOVANEHO V ROZSAHU KUS 1,000
TOHOTO SO/PS
Viz. projektova dokumentace
Technicka specifikace: 1. PoloZzka obsahuje;
— cenu za méfeni dle pfislusnych norem a ptedpisi, véetné vystaveni protokolu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
1,000

Technicka specifikace:

59 747701 DOKONCOVACI MONTAZNI PRACE NA ELEKTRICKEM ZARIZEN{ KPL

Viz. projektova dokumentace

1. Polozka obsahuje:

— cenu za prace spojené s uvadénim zafizeni do provozu, drobné montazni prace v rozvadécich, koordinaci se zhotoviteli souvisejicich zafizeni apod.

2. Polozka neobsahuje:
X
Udava se cena za kompletni provedeni.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

60 747702

UPRAVA ZAPOJENI STAVAJICICH KABELOVYCH KPL
SKRINI/ROZVADECU

Viz. projektova dokumentace

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— cenu za veskeré naklady na provedeni provizornich uprav zapojeni stavajicich kabelovych skiini / rozvadéct v pribéhu vystavy ( pro montdz novych i

provizornich kabeld, drobné upravy vystroje apod. )
2. Polozka neobsahuje:

X

Udava se cena za kompletni provedeni.

1,000

xxo

61 748242

PISMENA A CISLICE VYSKY PRES 40 DO 100 MM KUS

Viz. projektova dokumentace

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— zhotoveni napisu barvou pomoci $ablon v¢. podruzného materialu, rozméteni, dodani barvy

a fedidla

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méteni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

100,000

74

Elektroinstalace - silnoproud

62 87646

Potrubi

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 400MM M

Viz. projektova dokumentace

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

30,000

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a

upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Rozpocet: SO 421 Upravy VO (mimo p¥ipojky)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Gprava a piiprava podkladu a podpér, oCisténi a oSeteni podkladu a podpér
- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostupt, prichodi $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
8 Potrubi
- 96 Bourani konstrukci
63 966157 BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 4,000
Viz. projektova dokumentace
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpist
96 Bourani konstrukci

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/152, 11/394 Ivan&ice, okruzni k¥iZovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 432 PielozKky sdél. vedeni SELF
Rozpocet: SO 432 Pielozky sdél. vedeni SELF

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: Projekéni kancelatr PRIS spol. s r.0.
Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky: m’
Pocet mérnych jednotek: 187,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 432 PrelozKy sdél. vedeni SELF
Rozpocet: SO 432 PrelozKky sdél. vedeni SELF
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace
1 00001 R Kabelova komora PE s vikem KS 1,000
2 00002 R Kabelovy prostup z PE rour pevnych, o 160 M 57,000
Kabelovy prostup z PE rour pevnych, o 160
14+13+2*15=57,000 [A]
3 00003 R Kabelovy zlab TK1, viko M 71,000
20+13+11+14+13=71,000 [A]
4 00004 R Svareni 1 vl. svetlovod.kabelu VL. 384,000
5 00005 R Demontaz optické spojky KS 1,000
6 00006 R Rozlomeni svaru VL. 240,000
7 00007 R Pomocné el. prace KPL 1,000
Rozpojeni kabelu v rozvadéci:
Piipojeni kabelu v rozvadéci:
Piiprava svetlovod.kab. k ukon¢., spojk. 12-24vl.:
Piiprava svetlovod.kab. k ukon¢., spojk. nad 24vl.:
8 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 4,500
poplatky za ulozeni zemin
polozka 131737: 2¥2,25=4,500 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace

I- 1 Zemni prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 432 PrelozKy sdél. vedeni SELF
Rozpocet: SO 432 PrelozKky sdél. vedeni SELF

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

9 131737 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 16KM M3

Vykop pro kabelovou komoru
1,5%1%1,5=2,250 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisteé a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

2,250

- erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

10 132931 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. III, ODVOZ DO 1KM M3

zpétné pouziti na stavbé

Hloubeni kabelové ryhy 50cm 8ir.,120cm hlub: 0,5%1,2*117=70,200 [A]
Hloubeni kabelové ryhy 20cm 8ir.,50cm hlub: 0,2*0,5%325=32,500 [B]
Ryha pro spojku kabelu - 3x: 3*0,5*0,5%1=0,750 [C]

Celkem: A+B+C=103,450 [D]

103,450
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 432 PrelozKy sdél. vedeni SELF
Rozpocet: SO 432 PrelozKky sdél. vedeni SELF

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

11 17551 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH M3 103,450
Rucni zahoz kabelové ryhy 50cm §ir.,120cm hlub.: 0,5%1,2%117=70,200 [A]
Ruéni zdhoz kabelové ryhy 20cm §ir.,50cm hlub.: 0,2*0,5*325=32,500 [B]
Ruéni zdhoz ryhy pro spojku: 3*0,5%0,5%1=0,750 [C]
Celkem: A+B+C=103,450 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 432 PrelozKy sdél. vedeni SELF
Rozpocet: SO 432 PrelozKky sdél. vedeni SELF

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

1218233 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,20M M2 123,500
Provizorni Gprava terénu
0,5%117+0,2%325=123,500 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

1 Zemni prace

-2 Ziklady
13 27231 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU M3 20,475
0,5%0,35%117=20,475 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 432 PrelozKy sdél. vedeni SELF
Rozpocet: SO 432 PrelozKky sdél. vedeni SELF
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
14 28999 OPLASTENI (ZPEVNENTI) Z FOLIE M2 42,240
Kryti kab.félie vystrazné z PVC, $itka 33 cm
0,33%128=42,240 [A]
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
- dodavku piedepsané folie
- upravu, oisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
2 Zaklady
- 4 Vodorovné konstrukce
15 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 55,750
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 432 PrelozKy sdél. vedeni SELF
Rozpocet: SO 432 PrelozKky sdél. vedeni SELF

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Zt kab.loze, kop.pis.,tl.zas.vrst.10cm,1x kryci deska 20cm
0,5%0,5%223=55,750 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce
-7 PridruZena stavebni vyroba
16 701005 VYHLEDAVACI MARKER ZEMNI{ S MOZNOST{ ZAPISU KUS 19,000

Minimarker 1255 3M

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
—uprava dna vykopu
— polozeni betonového zlabu / chranicky véetné zakryti
— pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

17 742K11 UKONCENI JEDNOZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA KUS 192,000

PRISTROJI DO 2,5 MM2
Zakonceni optického kabelu po méfeni
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vSechny prace spojené s tpravou kabeld pro montaz véetné veskerého piislusentsvi

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptsob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo préce.
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS

Stavba:
Objekt: SO 432 PrelozKy sdél. vedeni SELF
Rozpocet: SO 432 PrelozKky sdél. vedeni SELF
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 743F11 SKRIN ELEKTROMEROVA DO VYKLENKU PRO PRIME MERENT DO 80 KUS 1,000
A JEDNOSAZBOVE VCETNE VYSTROJE
Montaz skfiné
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— instalaci v¢. vybourani niky ve zdi pro skiin a kabely a zapraveni zdiva, omitky a fasady po dokonc¢ené montazi

— technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptsob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

19 7437271 DEMONTAZ KABELOVE SKRINE KUS 1,000
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— vSechny néklady na demontdz stavajiciho zatizeni se vS§emi pomocnymi dopliiujicimi tipravami pro jeho likvidaci

— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpadt (naceni se dle SSD 0)

3. Zplsob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

20 75161X KABEL ZEMNI KOAXIALNI PRUMER DO 10 CM - MONTAZ M 187,000
25422+16+12+36+40+36=187,000 [A]
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje;

— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zpiisobem (ulozeni na konstrukci, ulozeni, zatazeni)
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni potfebnych materialti
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:

Prace specifikovaného se méfi délce kabelizace udané v metrech.

21 75161Y KABEL ZEMN{ KOAXIALNI PRUMER DO 10 CM - DEMONTAZ M 187,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 432 PrelozKy sdél. vedeni SELF
Rozpocet: SO 432 PrelozKky sdél. vedeni SELF
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
25+22+16+12+36+40+36=187,000 [A]
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— demontaz (pro dalsi vyuziti/do Srotu) specifikované kabelizace v¢etné potfebného drobného pomocného materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, nadklady na mzdy a piiblizné (praimérné) naklady na pofizeni potiebnych materialti véetné vsech

ostatnich vedlejsich naklada

— odvoz demontované kabelizace a skladovani, piipadné ekologické likvidace bloku/zatizeni

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptsob méteni:

Udava se pocet metrt kompletni konstrukce nebo prace.

22 751819 KABEL OPTICKY SINGLEMODE - MONTAZ DO OSAZENE TRUBKY M 500,000
Kabel opticky, 6x1,5, 72vl., 9/125, PE, 5,7mm
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zpiisobem (zafouknuti do obsazené trubky)
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, nadklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni potfebnych ma
23 75181X KABEL OPTICKY SINGLEMODE - MONTAZ M 5 100,000
Zalvyfukovani OK do 144 vl. Nebo mikrotrubi¢ky do HDPE trubky
700+700+140+140+280+630+440+125+125+680+680+230+230=5 100,000 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— préace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zpisobem (uloZeni na konstrukci, zafouknuti, zatazeni)
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a piiblizné (primérné) naklady na potizeni potiebnych materialti
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méteni:
Prace specifikovaného se méfi délce kabelizace udané v metrech.
24 751912 OPTOTRUBKA HDPE PRUMERU PRES 40 MM M 190,000

Trubka HDPE do pr. 75mm volné uloZzena

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 432 PrelozKy sdél. vedeni SELF
Rozpocet: SO 432 PrelozKky sdél. vedeni SELF
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
— dodavku specifikované kabelizace vcetné potiebného drobného montazniho materialu
— dopravu a skladovani
— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zpiisobem (ulozeni na konstrukci, ulozeni, zatazeni)
— veskeré potiebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni potfebnych materialti
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptsob méfeni:
Dodavka a montaz specifikované kabelizace se méii v délce udané v metrech.
25 751A12 OPTOTRUBKOVA SPOJKA PRUMERU PRES 40 MM KUS 3,000
Spojka 40mm na trubku HDPE
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potiebného drobného montazniho materialu
— dodavku souvisejiciho prislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni
— dopravu a skladovani
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zatizeni a souvisejiciho piislusenstvi véetné potitebného drobného montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na potizeni potiebnych materiali véetné vsech
ostatnich vedlejsich nakladd
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méteni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce a prace.
26 75IDIX PLASTOVA ZEMN{ KOMORA PRO ULOZEN{ REZERVY - MONTAZ KUS 1,000
Ochranna kab. komora — montaz
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zatizeni a souvisejiciho piislusenstvi véetné pottebného drobného montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, v¢etné obsluhy, naklady na mzdy a ptiblizné (praimérné) naklady na potizeni potiebnych materialtl véetné vsech
ostatnich vedlejsich naklada
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 432 PrelozKy sdél. vedeni SELF
Rozpocet: SO 432 PrelozKky sdél. vedeni SELF
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.
27 75ID1Y PLASTOVA ZEMN{ KOMORA PRO ULOZEN{ REZERVY - DEMONTAZ KUS 1,000
Ochranna kab. komora — demontaz
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— demontaz (pro dal$i vyuziti/do Srotu) specifikovaného bloku/zatizeni véetné potfebného drobného pomocného materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na potizeni potiebnych materiali véetné vsech
ostatnich vedlejsich nakladd
— odvoz demontovaného bloku/zatizeni a skladovani, ptipadné ekologické likvidace bloku/zatizeni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méteni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
28 75IEG1 KAZETA PRO ULOZENI SVARU - DODAVKA KUS 2,000
Kazeta pro optické hrncové spojky s vybavou pro 24 svart
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potiebného drobného montazniho materialu
— dodavku souvisejiciho prislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni
— dopravu a skladovani
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
29 751141 SPOJKA MECHANICKA HRNCOVA DO 100 ZIL KUS 1,000
Spojka hrncova pro max. 144 vl. s vybavou pro 24 svar(
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikovaného bloku/zatizeni véetné potiebného drobného montazniho materiadlu
— dopravu a skladovani
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zatizeni a souvisejiciho piislusenstvi véetné pottebného drobného montdzniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na potizeni potiebnych materiali véetné vsech
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 432 PrelozKy sdél. vedeni SELF
Rozpocet: SO 432 PrelozKky sdél. vedeni SELF
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ostatnich vedlejsich naklada
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce a prace.
30 75011 MERENI - ZRIZEN] VYVODU KABELOVEHO PLASTE PRO MEREN{ KUS 8,000
Zfizeni vyvod.od kab.optického pro méren.
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— kompletni zfizeni vyvodu pro méteni véetné potiebného drobného montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na potizeni potiebnych materiali véetné vsech
ostatnich vedlejsich nakladd
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méteni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
31 75IK11 MEREN{ STAVAJICIHO OPTICKEHO KABELU VLAKNO 120,000
Méreni OTDR pfed prekladkou
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— prace spojené s kontrolnim méfenim stavajici optické kabelizace ke zjisténi technickych parametr optického kabelu pfed manipulaci véetné potiebného
drobného montazniho materialu
— mé&feni metodou OTDR na tfech vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech dle CSN EN 61280-4-2
— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje a méfici piislusenstvi), véetné obsluhy, nédklady na mzdy a pfiblizné (praimérné) néklady na potizeni
potiebnych materiall véetné vSech ostatnich vedlejsich naklada
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
Mg¢Fici prace se udavaji poctem optickych vlaken.
32 75IK21 MEREN{ KOMPLEXNI OPTICKEHO KABELU VLAKNO 192,000

Méreni OTDR po prekladce
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Por.¢c. Polozka

Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 432 PrelozKy sdél. vedeni SELF
Rozpocet: SO 432 PrelozKky sdél. vedeni SELF
Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— prace spojené s méfenim optické kabelizace spliujici ,,Zakladni technické specifikace optickych kabelt a jejich pfislusenstvi v telekomunikaéni siti
SZDC¥, vydaném SZDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, ¢j.22942/2015-SZDC — 014 " v&etn& potiebného drobného montaniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje a méfici piislusenstvi), véetné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na potizeni
potiebnych materiall véetné vSech ostatnich vedlejsich naklada
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
Mgéfici prace se udavaji poc¢tem optickych vlaken.

PridruZena stavebni vyroba

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/152, 11/394 Ivan&ice, okruzni k¥iZovatka — U T¥i Kohouti- SUS
Objekt: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o0.
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace
1 113106121 Rozebrani dlazeb z betonovych nebo kamennych dlazdic komunikaci pro M2 19,200
pési ruéné
16%1,2
2 113107162 Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl pfes 100 do 200 mm strojné pl M2 127,500
pres 50 do 200 m2
(52,5+59)*1
16*1
Soucet 127,5
3 113107172 Odstranéni podkladu z betonu prostého tl pies 150 do 300 mm strojné pl M2 111,500
ptes 50 do 200 m2
(52,5+59)*1
4 113107183 Odstranéni podkladu Ziviéného tl pfes 100 do 150 mm strojné pl pres 50 do M2 111,500
200 m2
odvoz a likvidace v reZii zhotovitele
5 119001421 Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné lozenych kabelt M 16,000
6 132254205 Hloubeni zapazenych ryh § do 2000 mm v horning tfidy t&Zitelnosti I, M3 342,328
skupiny 3 objem do 1000 m3
(52,5+59)%(1,0+1,5)%0,5%1
16%(1,0+1,65)%0,5%1,3
21(1,0+1,75)%0,5% 1, 5+5%4%2#2+8%(1,0+2,1)%0,5+4,2
Soucet 342,328
7 139001101 Piiplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni M3 171,164
Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
342,328%0,5
8 141721218 Rizeny zemni protlak délky do 50 m hl do 6 m s protladenim potrubi M 8,000
vnéjsiho primeéru vrtu pies 280 do 315 mm v horniné tiidy tézitelnosti I a II
skupiny 1 az 4
9 151101101 Ztizeni ptilozného pazeni a rozepieni stén ryh hl do 2 m M2 120,000
S%(442+2%2)%2
10 151101111 Odstranéni ptilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 2 m M2 120,000
11 161102111 Svislé premisténi vykopku do 2,5 m horniny tiidy tézitelnosti I, skupiny 3 M3 171,164
342,328*0,5
Technicka specifikace:
12 162751117 Vodorovné piemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tiidy M3 342,328
tézitelnosti I, skupiny 1 az 3
Technicka specifikace: se ocefluje individualné.
13 171201221 Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a kameni kéd odpadu T 616,190
17 05 04
342,328%1,8
14 174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objekti sypaninou se zhutnénim M3 329,048
(342,328-35,58)+111,5%0,2
15 175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m M3 34,040
32%1,0%0,39+44%1,0%0,525
-44%0,035
Soucet 34,04
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
16 199010002R Dopravni znaceni sbr 1,000
17 199010003R Poplatky za vykopova povoleni KS 1,000
18 199010004R Poplatky za vytycent siti sbr 1,000
19 199010005R Hutnici zkouska KS 1,000
20 199010006R Zkouska zeminy pro uloZeni na skladku KS 1,000
21 58337303 stérkopisek frakce 0/8 T 58,447
tr. B
34,04%1,7%1,01
22 58341001R Zasypovy material pod komunikaéni plochy T 564,975
329,0475%1,7*1,01
1 Zemni prace
- 2 Ziklady a zvlastni zakladani
23 289970111 Vrstva geotextilie 300g/m2 M2 15,468
2 Zaklady a zvlastni zakladani
-5 Komunikace
24 564931412 Podklad z asfaltového recyklatu plochy pies 100 m2 tl 100 mm M2 255,000
(52,5+59)*1%2
16%1%2
Soucet 255
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 Komunikace
- 723 Vnitini plynovod
25 R723150000 Odstaveni objektu z provozu, uvedeni do provozu KS 1,000
26 R723150004 Zprovoznéni objektu s 1 - 2 odbérateli KS 1,000
27 R723150007 Ptepojeni domovni ptipojky KS 1,000
723 Vnitini plynovod
- 91 Dopliiujici prace na komunikaci
28 919735113 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl ptes 100 do 150 mm M 205,000
91 Doplitujici prace na komunikaci
- 99 Staveni$tni pfesun hmot
29 998276101 Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop T 34,183
99 Staveni$tni pfesun hmot
- 997 Pi‘esun suté
30 997013601 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu T 69,204
betonového kod odpadu 17 01 01
"Rozebrani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho" 19,2*0,06*2
"Odstran podklad -111,5m2 beton 30cm" 111,5%0,3*2
Soudet 69,204
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
31 997013655 Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a kameni kod odpadu T 51,000
17 05 04
"Odstran podklad -127,5m2 kam drc 20cm" 127,5%0,2%2
997 Piesun suté
- D96 Piesuny suti a vybouranych hmot
32 997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych materialt do 1 km T 123,596
33 997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych materiala T 1112,365
34 997221815 Poplatek za skladku suti T 123,596
D96 Piesuny suti a vybouranych hmot
- M21 Elektromontaze
35 210800525R Vodi¢ nn a va CY 2,5 mm?2 ulozeny volné véetné dodavky vodice CY 2,5 M 101,000
M21 Elektromontaze
- M23 MontaZe potrubi
36 10003202R Koleno elektro 90 st. PE 100 D 32, SDR 11 KS 2,000
37 10003203R Spojka Isiflo D 32 v&etné objimky, vlozky a drzaku KS 1,000
38 10003206R Koleno elektro 45 st. PE 100 D 32, SDR 11 KS 2,000
39 10003230R Trubka PE 100 D 32 x 3 SDR 11 M 19,800
18*1,1
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
40 100090014R Ptipojkovy T kus DAA PE 100 D 90/32, SDR 11 KS 1,000
41 100090016R Koleno PE 100 30 st. D 90 SDR 17 KS 1,000
42 100090018R Oblouk PE 100 60 st. D 90 SDR 17 KS 2,000
43 10009001R Tvarovka T PE 100 D 90 SDR 17 KS 1,000
44 10009003R Koleno PE 100 90 st. D 90 SDR 17 KS 3,000
45 10009006R Piechodka PE/ocel D 90/80 TEZAP KS 3,000
46 10009052R Trubka PE 100 D 90 x 5,2 SDR 17,6 M 33,600
32*1,05
47 100120118R Piesuvka Schuck SMU DN 200, PN 16 KS 2,000
48 100120121R Piesuvka Schuck SMU DN 80, PN 16 KS 3,000
49 100120225R Elektrospojka PE 100 D 225 SDR 17 KS 8,000
50 10012032R Elektrospojka PE 100 D 32, SDR 11 KS 1,000
51 10012090R Elektrospojka PE 100 D 90, SDR 11 KS 7,000
52 100130001R Cichagka na chranicku KS 1,000
53 100130002R Sloupek orientaéni KS 2,000
54 100130003R Vyvod signaliza¢niho vodice KS 8,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

55 10014015R Tvarovka balonovaci DN 2"/2 1/2" KS 6,000
56 10016091R Trubka PE 100 D 160 x 9,1 SDR 17,6 M 11,235

10,7*1,05
57 100225011R Koleno PE 100 D 225 90st. SDR 17 KS 1,000
58 100225013R Koleno PE 100 D 225 30st. SDR 17 KS 3,000
59 100225022R Oblouk PE 100 D 225 60 st. SDR 17 KS 2,000
60 10022508R Pfechodka PE/ocel D 225/200 TEZAP KS 2,000
61 10022509R Koleno PE 100 D 225 45 st. SDR 17 KS 1,000
62 100225129R Trubka PE 100 D 225x13,4 SLM SDR 17,6 M 9,975

9,5%1,05
63 10022512R Trubka PE 100 D 225x12,8 SDR 17,6 M 46,200

44*1,05
64 10031517R Trubka PE 100 D 315x17,9 SDR 17,6 M 25,200

24*1,05
65 14310506R Trubka ocel. izolovana bralenem DN80-3"chranicka M 1,000
66 230040007R Montaz zavitovych dili DN 1 1/4" KUS 1,000
67 230040027R Zhotoveni vnéjsiho zavitu "G", DN 1 1/4" KUS 1,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
11/152, 11/394 Ivanéice, okruini kiizovatka — U T¥i Kohouti- SUS
SO 501 Pielozka STL plynovodu
SO 501 Pielozka STL plynovodu
Pof.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
68 230050002R MontaZ uloZeni ptisroubovanim do DN 50 KG 1,000
69 230082021R Demontéz do Srotu do 50 kg, rozmér 31,8 x 2,9 KUS 11,000
70 230082056R Demontéz do Srotu do 50 kg, rozmér 89 x 3,6 KUS 20,000
71 230083100R Demontéz do Srotu do 250 kg, rozmér 219 x 6,3 KUS 40,000
72 230120041R Cisténi potrubi profukovanim nebo proplach. DN 32 M 16,000
73 230120045R Cisténi potrubi profukovanim nebo proplach. DN 80 M 30,000
74  230120049R Cisténi potrubi profukovanim nebo proplach. DN 200 M 59,000
75 230170002R Ptiprava pro zkousku tésnosti, DN 50 - 80 SADA 1,000
76 230170004R Piiprava pro zkousku tésnosti, DN 150 - 200 SADA 1,000
77 230200117R Nasunuti potrubni sekce do PE chranicky, DN 80 M 10,700
78 230200121R Nasunuti potrubni sekce do PE chrani¢ky, DN 200 M 24,000
79 230200311R Jednostranné preruseni pritoku plynu za pouziti 2 balont v ocelovém KUS 3,000
potrubi DN do 125 mm
80 230201105R Montaz trubnich dila pfivarovacich D 60,3 mm, tl. stény 2,9 mm KUS 7,000
81 230201113R Montaz trubnich dili pfivatovacich D 89 mm, tl. stény 3,6 mm KUS 6,000
82 230201132R Montaz trubnich dila ptivatovacich D 219,3 mm, tl. stény 6,3 mm KUS 4,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

83  230205025R Montaz potrubi plastového svafovaného na tupo nebo elektrospojkou D M 18,000
32 mm, tl. stény 3,0 mm

84 230205051R Montéz potrubi plastového svafovaného na tupo nebo elektrospojkou, D M 32,000
90 mm, tl. stény 5,2 mm

85 230205125R Montéz potrubi plastového svafovaného na tupo nebo elektrospojkou D M 10,700
160 mm, tl. stény 9,1 mm

86 230205142R Montéz potrubi plastového svafovaného na tupo nebo elektrospojkou D M 53,500
225 mm, tl. stény 12,8 mm

87 230205156R MontaZ potrubi plastového svafovaného na tupo nebo elektrospojkou D M 24,000
315 mm, tl. stény 17,9 mm

88 230205225R Montaz trubniho diluPE potrubi svafovaného na tupo nebo KUS 5,000
elektrospojkou D 32 mm, tl. stény 2,0 mm

89 230205251R MontéZ trubniho diluPE potrubi svafovaného na tupo nebo KUS 11,000
elektrospojkou D 90 mm, tl. stény 5,1 mm

90 230205426R Montéz trubniho diluPE potrubi svafovaného na tupo nebo KUS 9,000
elektrospojkou D 225 mm, tl. stény 12,8 mm

91 230206018R Propoj plynovodu DN 200 stoplovanim sbr 1,000

92 230210014R Ruéni oplasténi ovinem paskou za studena - 4 vrst. M2 15,468

93 230220006R Montaz litinového poklopu - plynovod KUS 6,000

94 230220011R Montaz orienta¢niho sloupku - plynovod KUS 2,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
95 230220031R Montaz ¢ichacky na chrani¢ku PN 38 6724 KUS 1,000
96 230230016R Hlavni tlakova zkouska vzduchem 0,6 MPa, DN 50 M 18,000
97 230230017R Hlavni tlakova zkouska vzduchem 0,6 MPa, DN 80 M 32,000
98 230230021R Hlavni tlakova zkouska vzduchem 0,6 MPa, DN 200 M 53,500
99 230230076R Cisténi potrubi, DN 200 M 103,500
9,5+44+32+18
100 230250002R Montéz kontrolnich vyvoda, napét. zemniho KVZ KUS 5,000
101 230270001R Kontrola stavu pas.ochrany pted sp.do vykopu, 200 M 10,000
102 28614988R Manzeta tésnici PE DN 300/200 KUS 4,000
103 2861499R Manzeta tésnici PE DN 150/80 KUS 4,000
104 42291352R Poklop litinovy Y 4504 - Soupatkovy KUS 6,000
105 55113114R Kohout kulovy plynovy DN 32 KUS 1,000
106 5924531001R Deska pod poklop Soupatkovy YBX 1-40 KS 6,000
107 628321341R Izolaéni paska Serviwrap M2 15,468
6%1,032+4*2,319
108 900R Hzs - propoje, odpoje H 150,000
109 904R Hzs-zkousky v ramci montaz.praci H 20,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152, 11/394 Ivantice, okruzni kiiZovatka — U T#i Kohouti- SUS
Objekt: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka STL plynovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
110 905R Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. H 20,000
M23 MontaZe potrubi
- M46 Zemni prace pii montazZich
111 460490013R Kryti kabel vystrazna folie 34cm M 86,000
112 460510201R Zlab kabelovy prefabrikovany TK 1, neasfaltovany véetné dodavky zlabu M 16,000
a poklopu
113 460520042R Odkryti a zakryti betonového zlabu T2 N M 16,000
M46 Zemni prace pri montaZich

Celkem:




