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A1.  Identifikační údaje 

A1.1. Údaje o stavbě 

 

a) název stavby :                        Realizace energeticky úsporných opatření, Gymnázium Brno,  
Slovanské nám. 7, Brno 

 
 
b) místo stavby:  Slovanské náměstí 7, Brno, k.č. 2050, k.ú. Královo Pole 
 
 
c)  předmět PD:  Dokumentace provedení stavby v podrobnosti pro výběr zhotovitele a v 

členění PD pro stavební povolení 
 

A1.2. Údaje o stavebníkovi 

Investor : Gymnázium Brno, Slovanské náměstí,  příspěvková organizace 
 Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno, IČ :  00559016 
 
 

A1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
Zpracovatelé projektu:     

 
profese firma / jméno telefon / fax mobil e-mail 

Generální projektant 
Projekt – Servis/ Ing. Z. 
Stojan ČKAIT 6094 
pozemní stavby 

 603 412 135  

Provozovatel – 
zástupce 

Mgr. I. Kopecká 541 321 317  red@gymnaslo.cz 

Školník p. Horák  739 634 388  

Požární technik školy Bc. J. Kocián  602 515 900 ceo@kocian.cz 

Koordinace, stavební 
a arch. část 

Ing. T. Marek   736 766 311 
marek.projektservis@seznam.
cz 

Energetický audit Ing. J. Kárník  603 242 125 karnik@e-resources.cz 

Požárně bezpečnostní 
řešení 

Ing. P. Machová ČKAIT 
9363 

 606 140 810 petra.machova@volny.cz 

Vytápění 
Ing. R. Mrňák ČKAIT 
8155 

 777 257 877 ambit.projekce@seznam.cz 

VZT Ing. M. Rathouský  777 033 450 ratmir.vzt@gmail.com 

Statická část Ing. M. Schwarz  603 885 190 schwarzm@seznam.cz 

Hromosvod a 
elektroinstalace 

P. Masopusta ČKAIT 
12307 

 723 442 354 martin.masopusta@seznam.cz 

rozpočet J. Artl  605 264 462 j.artl@seznam.cz 

 
 
 

mailto:marek.projektservis@seznam.cz
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A2. Seznam vstupních podkladů 

 katastrální mapa 

 situační poměry dotčených pozemků 

 vedením školy byly poskytnuty všechny dostupné podklady a výkresy. Z původní dokumentace se 
zachovalo minimálně použitelné torzo.  

 část dokumentace dostavby tělocvičny a její opravy, dále projekt výměny osvětlení a slaboproudých 
instalací z roku 2012. 

 elektronická podoba pasportu výplní otvorů ze září 2013, která je k dispozici v tištěné i elektronické 
podobě 

 stavebně technický průzkum, kdy byl vizuálně ověřen a fotograficky zdokumentován stávající stav 
konstrukcí a to včetně již provedené sondy v prostoru půdy v křídle Slovanské náměstí 

 revizní správa hromosvodu poskytnutá investorem  

 závazné stanovisko orgánu památkové péče 

 Energetický audit od f. E - resources květen 2016 

 z přípravného projektu "Realizace energeticky úsporných opatření v rámci investičního záměru, 
Gymnázium Slovanské nám. 7, Brno" zpracovaného v roce 2014. 

 sondy do konstrukce střech zpracované firmou Icopal Vedag z února 2016 

 sondy do podhledů ke zjištění konstrukce přiteplením zatěžovaných střech od f. Voleš 2016 
 

A3. Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Práce budou probíhat na pozemku k.č. 2050, kde se nachází budovy a zpevněné plochy, které jsou 
předmětem projektu. Zařízení staveniště bude řešeno záborem na pozemku k.č.2039 do ulice 
Charvátská, záborem směrem do Slovanského náměstí k.č. 5368/1 a část zařízení staveniště bude  v 
menším rozsahu i ve vnitrobloku arelu. Katastrální území je Královo Pole. Výše uvedená ulice a náměstí 
tvoří vnější hranici řešeného areálu školy. V ulici Charvátská na hlavní křídla školy navazuje objekt k.č. 
2040 a na Slovanském 
náměstí objekt k.č. 2048. 

Plochy kolem objektu jak 
z vnější, tak i vnitřní strany 
jsou převážně zpevněné. 
Vnitroblok je dostupný 
poměrně komplikovaně 
dvěma průjezdy skrze další 
části školního areálu. 
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Projektantovi není znám žádný způsob ochrany řešeného území, kromě ochrany památkové. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Stavbou se nemění. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba nemá vliv na cíle územního plánování. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím .... 

Projektované práce na soulad s územním rozhodnutím nemají vliv. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Využití území se nemění stejně jako požadavky na něj. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky orgánů památkové péče jsou v projektové dokumentaci zohledněny, jiné požadavky mohou 
vyplynout z případného stavebního řízení a budou do dokumentace zapracovány. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nepředpokládá se nutnost výjimek ani úlevových řešení. 

i) seznam souvisejících a podmíněných investic 

Není potřeba žádných souvisejících investic. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním 
stavby 

 

Katastrální území Královo Pole 

k.č.:  

2050  3336m2 zastavěná plocha a nádvoří - místo stavby 

Stavba i pozemek, na kterém se stavba nachází, jsou v majetku Jihomoravského kraje a ve správě 
provozovatele, tedy Gymnázia Brno. 

2039  8927m2 ostatní komunikace - místo případného záboru  v ulici Charvátská 

Pozemek je ve vlastnictví Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., Hudcova 296/70, 
Medlánky, 62100 Brno. Správu na pozemku, jehož součástí je místní komunikace i chodník a navazující 
zelené plochy, má v kompetenci příslušná městská organizace.  

5368/1  6642m2 ostatní komunikace - místo případného záboru Slovanské náměstí 

Pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Brno a ve správě příslušné městské organizace. 

 

ostatní sousedící a stavbou dotčené pozemky: 
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2040  Bytový dům se sdružením vlastníků bytových jednotek- navazuje štít z hlavní budovy křídla do 
Charvátské. ohradní zeď a obvodová zeď tělocvičny a jejího zázemí. 

2041 Zahrada k bytovému domu se sdružením vlastníků bytových jednotek - navazuje obvodová zeď 
tělocvičny a jejího zázemí. 

2045 Na tělocvičnu z větší části navazující bytový dům s jedním soukromým vlastníkem. 

2046 Menší část pozemku BD se sdružením vlastníků navazuje na ohradní zeď pozemku školy. 

2047  Zahrad BD k.č. 2046 se sdružením vlastníků navazuje na ohradní zeď pozemku školy. 

    2048 BD ve vlastnictví společnosti s.r.o. navazuje na štít křídla hlavní budovy do Slovanského 
náměstí. 

    2049 Zahrada  k k.č. 2048 navazuje na štít a ohradní zeď školy. 

 

A4.  Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o stavební úpravy dané předmětem díla. Opatření pro zvýšení energetické úspornosti objektu 
zahrnují zateplení dvorních fasád, štítu do Slovanského náměstí, výměnu všech oken (do ulice repliky 
špaletových, do dvora jednoduchá dřevěná okna z lepených profilů a izolačním zasklením), zateplení 
podkroví hlavních křídel budovy, zateplení všech ostatních střech, zaregulování otopné soustavy, 
oprava zděných plotů, související sanační opatření, úprava hromosvodu a v neposlední řadě provedení 
vzduchotechniky pro zlepšení vnitřního prostředí učeben gymnázia. 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o školské zařízení, gymnázium. Součástí areálu je i byt školníka, tělocvična, venkovní 
sportoviště a výdejna jídel.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Není předmětem ochrany. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a 
obecně technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

Při zpracování PD byly dodrženy platné obecně technické předpisy, vyhlášky a příslušné normy, např.: 
ČSN 73 19 01 – Navrhování střech – základní ustanovení 
ČSN 73 36 10 – Klempířské práce stavební 
ČSN P ENV 1991-1 – Zásady navrhování a zatížení konstrukcí … 
ČSN 73 05 40 - 2 – Tepelná ochrana budov – Část 2, požadavky 
ČSN 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě 
a normy související a navazující  
 
Objekt není řešen bezbariérově a stavebními úpravami se toto nemění a změna v rozsahu prováděných 
prací ani není možná.. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a 
požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 

Orgány památkové péče již poskytly předběžné vyjádření k PD, případná další vyjádření budou 
předmětem stavebního řízení. Nicméně předpokládá se vyjádření orgánu požární prevence, orgánu 
ochrany životního prostředí, hygieny a stavebního úřadu. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nepředpokládá se nutnost výjimek ani úlevových řešení. 

h) navrhované kapacity stavby 

obestavěný prostor (m3) 26 795 (bez podkroví) 
plocha užitková (m2) 5 175 (bez podkroví) 

i) základní bilance stavby 

zateplovaná obvodová konstrukce – zdivo včetně plochy výplní    2300,77 m2 

plocha měněných vnějších výplní otvorů      1182 m2 

plocha zateplovaných konstrukcí strop      1390 m2 

j) základní předpoklady výstavby 

Stavba bude realizována ve vhodných meteorologických podmínkách s ohledem na technologické 
postupy. 

k) orientační náklady stavby 

Realizace je předmětem výběrového řízení a tudíž náklady budou zveřejněny až po vysoutěžení 
zakázky 
 

A5. Členění stavby na objekty a technologická 
zařízení 

Stavba nebude nijak členěna ani etapyzována. Nicméně jí lze provádět s ohledem rozdělení areálu na 
jednotlivá křídla hlavní budovy a další budovy směrem do vnitrobloku. 
 

Mart3
Text Box
Předmětem této PD je realizace III. Etapy která zahrnuje veškeré dodákvy, montáže a práce obsažené v tomto projektu vyjma těch, které již byly realizovány v rámci I. a II. etapy.
V minulosti již byly provedeny následující položky: 
V I. Etapě: 
Okna 021-024 4ks 
Okna 025 1ks 
Okna 142 1 ks 
Okna 119-121 3 ks 
Okna 122-135 14 ks 
Okna 136-139 4 ks 
Okna 146 1 ks 
Okna 217-219 3 ks 
Okna 220-240,320-341 43 ks 
Okna 241 1ks
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A6. Osvědčení o autorizaci 

 

Mart3
Text Box
Klempířské konstrukce
K30 - 105,1 bm 
Zámečnické konstrukce
Z06 pro okno 021-025 5ks 
Rolety R02 39 ks 
Rolety R03 4 ks 
Rolety R04 5 ks 
Rolety R06 3 ks 
Rolety R08 4 ks 
Rolety R09 1 ks 
Rolety R13 4 ks 


Mart3
Text Box
V II. Etapě: 
Okna 001-003 3 ks 
Okna 004-006 3 ks 
Okna 007-010,012 5 ks 
Okna 017-018 2 ks 
Okna 019-020 2 ks 
Okna 101-103,113 4 ks 
Okna 114a+114b 1 ks 
Okna 116-118 3 ks 
Okna 201-203,213, 301-303,313, 401-403, 413 12 ks 
Okna 204-212, 304-312, 404-412 27 ks 
Okna 214a+214b, 314a+314b 2 ks 
Okna 215-216, 315-319, 415-419 12ks 
Okna 414a+414b 
Klempířské konstrukce 
K26 20,8 bm 
K27 57,6bm 
K28 13 bm 
K29 3,75 bm 
K31 23,4 bm 
Zámečnické Z06 pro okno 004-006 3ks 
Zámečnické Z06 pro okno 001-003 3ks 
Zámečnické Z06 pro okno 017-018 2ks 
Zámečnické Z06 pro okno 019-020 2ks 
Zámečnické Z06 pro okno 007-010, 012 5ks 
Roletry R10 10 ks
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A7. Výpis z obchodního rejstříku 
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