



POZNÁMKY:
PŘED VÝROBU A MONTÁŽÍ PROVĚRIT TRASY POTRUBÍ A UMÍSTĚNÍ VZT ELEMENTŮ!!
VEŠKERÁ ZAKRYTÍ POTRUBÍ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI ZAŘÍZENÍ A JEHO ZPROVOZDNĚNÍ !!
VZT POTRUBÍ OD STAVEBNÍ KONSTRUKCE ODDĚLIT NA ZÁVĚSĚCH PRUŽNĚ

PROJEKT - SERVIS *ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE*

INVESTOR	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno	KONTROLOVAL	ing.Stojan Z.
MÍSTO STAVBY	Slovanské náměstí 7, Brno	OKRES	Brno - Královo Pole
STAVBA	Realizace energeticky úsporných opatření Gymnázium Brno, Slovanské nám. 7, Brno - Etapa č.3	ZAK. ČÍSLO	540-14TP
OBJEKT	Zařízení vzduchotechniky	STUP.DOKUMENT.	DPS
VÝKRES	Půdorys 2.NP- Charvátská	DATUM	10 / 2020
		MERITKO	1 : 50
		ČÁST DOKUMENTACE	C.PRÍLOHY
		VZT	4