








## LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍCH

- |   |   |
|---|---|
|  | <b>STĚNY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ</b><br>kombinace prýmků chel i nosných stěných a dutých chel v nenosných stěných                      |
|  | <b>SOUSEDNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY</b><br>výškové návaznosti patrné z výhledu pohledu   |
|  | <b>ZPEVNĚNÁ PLOCHA DVORA, UMĚLÁ TRÁVA</b><br>bude po dobu realizace chráněna - opatření v rámci ZOV                             |
|  | <b>STÁVAJÍCÍ LINIOVÉ ODVODNĚNÍ HRŠTĚ</b><br>krité mlžičku, bude na začátku realizace zkontrolováno a nazvané realizace vyříděno |

## LEGENDA BOURÁNÍ

- 
**STĚNY K VYBOURÁNÍ**  
 ubouráno postupným zřezáváním
  - 
**PLOCHY K VYBOURÁNÍ**  
 rozsah bourání a způsob výv. konkrétní poloha v půdorysu a navazující pozámka
  - 
**KONSTRUKCE A PRVKY K VYBOURÁNÍ**  
 výplně otvorů dřevěná špaletová okna, masivní dveře a vrata, ocelová okna...dle polohy


## POZNÁMKY K BOURÁNÍ

[illegible]

## ROZSAH 3.ETAPY

Předmětem jsou všechny konstrukce a práce obsažené v této PD, které nejsou označeny jako již realizované v rámci 1. a 2. Etapy

## SCHÉMA ŠKOLY




## ROZSAH 1.ETAPY

již realizováno

## ROZSAH 2.ETAPY

již realizováno

±0.000 =REL



**PROJEKT - SERVIS** Ing. Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE

INVESTOR	<b>Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno</b>		KONTAKT/TEL	Ing. Štefan Z.
MÍSTO STAVBY	<i>Slovanské náměstí 7, Brno</i>	OKRES	Ing. PROBOŠT/ING	Ing. Štefan Z.
STAVBA	<b>Realizace energeticky úsporných opatření Gymnázium J.N. Slovanské nám. 7, Brno - Etapa č.3</b>		VÝMAKOVÁ	Ing. Schwaartz
OBJEKT	<b>D1.1 - Architektonicko-stavební řešení</b>		ZÁKLADNÍ ČÍSLO	540-1/2020
VÝKRES	<b>Přídorys 2.NP stávající stav a bourání</b>		STATUS DOKUMENTACE	DFPS
			DATUM - FORMÁT	10/2020
			MĚŘITNO VÝPOČET	1:50 1:100
			ČÍSLO DOKUMENTACE	CPI/001
				<b>Stavební</b>