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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: III/40832

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: III/40832

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00007 R Zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Rozpočet:

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

SO 101.3

Objekt: SO 101.3

Stavba: III/40832

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 2 055,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 874,108 ____________ ____________

zeminy, kamení

"113328" 

1,900 t/m3*524,082=995,756 [A]

"123738.1" 

2,000*246,168=492,336 [B]

"123738.2" 

2,000*918,008=1 836,016 [C]

"131738"

2,000*51,75=103,500 [D]

"131838"

2,000*51,75=103,500 [E]

"132738" 

2,000*85,75=171,500 [F]

"132838" 

2,000*85,75=171,500 [G]

celkem: A+B+C+D+E+F+G=3 874,108 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  143,742 ____________ ____________

poplatky za uložení suti z betonu, železobetonu,
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Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"113158" 

2,300 t/m3*8,600=19,780 [A]

"113188" 

2,000*39,430=78,860 [B]

"113524" 

2,300*(677*0,10*0,25)=38,928 [C]

"96687" 

9 ks*0,450 t=4,050 [D]

"969234" 

36 m*0,059 t=2,124 [E]

celkem: A+B+C+D+E=143,742 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  8,600 ____________ ____________

včetně uložení na skládku

zaměřeno acad, viz příloha B2 koordinační situace, 3 podélný profil, 5 pracovní 

příčné řezy

před domem č.p. 9:   0,20*16=3,200 [A]

před domem č.p. 81: 0,20*9,5=1,900 [B]

před domem č.p. 83: 0,20*13,5=2,700 [C]

před domem č.p. 14: 0,20*4=0,800 [D]

celkem: A+B+C+D=8,600 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  39,430 ____________ ____________

včetně uložení na skládku

zaměřeno acad, viz příloha B2 koordinační situace, 3 podélný profil, 5 pracovní 

příčné řezy

po pravé straně vozovky: 0,10*215,6=21,560 [A]

po levé straně vozovky: 0,10*178,7=17,870 [B]

celkem: A+B=39,430 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  524,082 ____________ ____________

včetně uložení na skládku

zaměřeno acad, viz příloha B2 koordinační situace, 3 podélný profil, 5 pracovní 

příčné řezy

za mostem: 0,13*1035,185=134,574 [A]

na konci úseku: 0,27*1150,548=310,648 [B]

vrstvy chodníku: 0,20*394,3=78,860 [C]

celkem: A+B+C=524,082 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  677,000 ____________ ____________

včetně uložení na skládku

zaměřeno acad, viz příloha B2 koordinační situace, 3 podélný profil, 5 pracovní 

příčné řezy
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Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

po pravé straně vozovky: 416=416,000 [A]

po levé straně vozovky: 261=261,000 [B]

celkem: A+B=677,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 

DOPRAVA

tkm  583,913 ____________ ____________

odvoz dalších 15 km na skládku, k pol.č. 113524

zaměřeno na stavbě

677*0,10*0,25=16,925 [A]

A*2,300 t/m3 *15 km=583,913 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  195,010 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele

zaměřeno acad, viz příloha B2 koordinační situace, 3 podélný profil, 5 pracovní 

příčné řezy

za mostem: 0,12*985,89=118,307 [A]

na konci úseku: 0,07*1095,76=76,703 [B]

celkem: A+B=195,010 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 9 123738 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  246,168 ____________ ____________

odkop pro pokládku vrstev vozovky

zaměřeno acad, viz příloha B2 koordinační situace, 3 podélný profil, 5 pracovní 

příčné řezy
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Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

za mostem: 0,16*1035,185=165,630 [A]

na konci úseku: 0,07*1150,548=80,538 [B]

celkem: A+B=246,168 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 123738 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  918,008 ____________ ____________

výměna podloží (sanace)

zaměřeno acad, viz příloha B2 koordinační situace, 3 podélný profil, 5 pracovní 

příčné řezy
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Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

za mostem: 0,40*1086,944=434,778 [A]

na konci úseku: 0,40*1208,075=483,230 [B]

celkem: A+B=918,008 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  51,750 ____________ ____________

hloubení pro odstranění stávajících a umístění nových uličních vpusti

zaměřeno acad, viz příloha B2 koordinační situace, 3 podélný profil, 5 pracovní 

příčné řezy
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stávající vpusti: 9*1,5*2*1,5=40,500 [A]

odečet objemu vpustí: -9*0,5*2*0,5=-4,500 [B]

nové vpusti: 15*1,5*2*1,5=67,500 [C]

celkem: (A+B+C)/2=51,750 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  51,750 ____________ ____________

hloubení pro odstranění stávajících a umístění nových uličních vpusti

zaměřeno acad, viz příloha B2 koordinační situace, 3 podélný profil, 5 pracovní 

příčné řezy
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stávající vpusti: 9*1,5*2*1,5=40,500 [A]

odečet objemu vpustí: -9*0,5*2*0,5=-4,500 [B]

nové vpusti: 15*1,5*2*1,5=67,500 [C]

celkem: (A+B+C)/2=51,750 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  85,750 ____________ ____________

rýhy pro stávající a nové odpadní potrubí

zaměřeno acad, viz příloha B2 koordinační situace, 3 podélný profil, 5 pracovní 

příčné řezy
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přípojné potrubí stáv. vpustí: 9*1*1,5*4=54,000 [A]

výústní potrubí nových vpustí: 1*1,5*75=112,500 [B]

napojení nového odvodňovacího žlabu: 5=5,000 [C]

celkem: (A+B+C)/2=85,750 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  85,750 ____________ ____________

rýhy pro stávající a nové odpadní potrubí

zaměřeno acad, viz příloha B2 koordinační situace, 3 podélný profil, 5 pracovní 

příčné řezy
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přípojné potrubí stáv. vpustí: 9*1*1,5*4=54,000 [A]

výústní potrubí nových vpustí: 1*1,5*75=112,500 [B]

napojení nového odvodňovacího žlabu: 5=5,000 [C]

celkem: (A+B+C)/2=85,750 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 471,118 ____________ ____________

uložení nevhodné zeminy na skládku
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"123738.1" 

254,980=254,980 [A]

"123738.2" 

941,138=941,138 [B]

"131738"

51,75=51,750 [C]

"131838"

51,75=51,750 [D]

"132738" 

85,75=85,750 [E]

"132838" 

85,75=85,750 [F]

celkem: A+B+C+D+E+F=1 471,118 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  231,600 ____________ ____________
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp výkopu v místě vybouraných stávajících vpustí, zásyp po odstranění vpustí, 

včetně zhutnění, materiál štěrkopísek 0/22

lože a obsyp  přípojných  potrubí štěrkopískem fr. 0/4 mm do výšky 30 cm nad 

potrubím, zásyp výše pak štěrkopísek  frakce 0/22 mm

zaměřeno acad, viz příloha B2 koordinační situace, 3 podélný profil, 5 pracovní 

příčné řezy, 7 odvodnění

stávající vpusti: 9*1,5*2*1,5=40,500 [A]

nové vpusti: 15*1,1*2*1,1=36,300 [B]

stávající rýhy: 9*1*1,5*4=54,000 [C]

nové rýhy: 0,9*1,4*(75+5)=100,800 [D]

celkem: A+B+C+D=231,600 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 537,905 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz příloha B2 koordinační situace, 3 podélný profil, 5 pracovní 

příčné řezy

1,15*2206,874=2 537,905 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

 18 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM, DN 100MM, RÝHA TŘ I M  436,000 ____________ ____________

DN 100 z PE-HD, perforovaná (standardní perforace s otvory na 220° po obvodu 

trubky) s plným dnem, kruhová pevnost SN 8, odolná vůči tlakovému čištění,

včetně podkladu (lože ze štěrkodrti ŠP 0/22 tl. 5 cm) a obsypu z HDK 8/32

zaměřeno acad, viz příloha 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 

pracovní příčné řezy, 7 odvodnění

pravá strana vozovky: 214=214,000 [A]

levá strana vozovky: 222=222,000 [B]

celkem: A+B=436,000 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 19 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  882,750 ____________ ____________

v místě výměny podloží, sanace tl. 40 cm - lomový kámen fr. 0/125

zaměřeno acad, viz příloha 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 

pracovní příčné řezy

0,40*2206,874=882,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 20 451314 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,000 ____________ ____________

lože a obetonování z betonu C25/30 - XF1, k odvodňovacímu žlabu, viz. položka č. 

93542

zaměřeno na stavbě

2,00=2,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,950 ____________ ____________

podklad pro dlažbu z lom. kamene tl. 15 cm, beton C25/30 -XF2

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pracovní příčné řezy

0,15m*13 m2=1,950 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 22 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,600 ____________ ____________

dlažba kolem kaple

lomový kámen tl. 0.20 m s vyspárováním maltou MC 10

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,  4 

pracovní příčné řezy

0,20 m*13 m2=2,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 23 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  2 101,785 ____________ ____________

horní vrstva ŠDa 0/32

zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva,  2 situace, 3 podélný profil, 4 

vzorové příčné řezy, 5 pracovní příčné řezy

2101,785=2 101,785 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  2 206,874 ____________ ____________

spodní vrstva ŠDb 0/32, tl. minimálně 150 mm

zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva,  2 situace, 3 podélný profil, 4 

vzorové příčné řezy, 5 pracovní příčné řezy

2206,874=2 206,874 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 101,785 ____________ ____________

pod podkladní vrstvu ACP 16+, kationaktivní asfaltová emulze

zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva,  2 situace, 3 podélný profil, 4 

vzorové příčné řezy, 5 pracovní příčné řezy

2101,785=2 101,785 [A]
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 001,700 ____________ ____________

mezi obrusnou a podkladní vrstvou, kationaktivní asfaltová emulze 

zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva,  2 situace, 3 podélný profil, 4 

vzorové příčné řezy, 5 pracovní příčné řezy

0,2 kg/m2

2001,7=2 001,700 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2  2 001,700 ____________ ____________

obrusná vrstva ACO 11+

zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva,  2 situace, 3 podélný profil, 4 

vzorové příčné řezy, 5 pracovní příčné řezy

2001,7=2 001,700 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 70MM M2  2 101,785 ____________ ____________

podkladní vrstva ACP 16+

zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva,  2 situace, 3 podélný profil, 4 

vzorové příčné řezy, 5 pracovní příčné řezy,
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2101,785=2 101,785 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  98,000 ____________ ____________

v místech zaříznutí vozovky, viz pol.č. 919112

zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva,  2 situace

začátek úseku: 7=7,000 [A]

mezi etapami: 22=22,000 [B]

konec úseku: 7=7,000 [C]

u křižovatek a v místech napojení: 62=62,000 [D]

celkem: A+B+C+D=98,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 30 87433 1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 150MM M  75,000 ____________ ____________

materiál polypropylén PP SN 12, oboustranně hladký, třívrstvý,  DN 150 mm

zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva,  2 situace, 3 podélný profil, 4 

vzorové příčné řezy, 5 pracovní příčné řezy, 7 odvodnění

přípojné potrubí nových vpustí: 75=75,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 31 87433 2 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 150MM M  5,000 ____________ ____________

přípojka odvodňovacího žlabu do nové dešťové kanalizace, potrubí DN 150 mm, PP 

SN 10, materiál polypropylén třívrstvý, trouby oboustranně hladké

k pol. č. 93542

zaměřeno na stavbě

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  1,000 ____________ ____________

mezi dešťovou vpustí č. 16 a 17

zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva,  2 situace, 3 podélný profil, 4 

vzorové příčné řezy, 5 pracovní příčné řezy, 7 odvodnění

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 33 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  15,000 ____________ ____________

dešťová vpusť se zápachovou uzávěrou, vysokým kalištěm a bahenním košem vel. 

600 x385 x270 mm, horní dílec pro čtvercovou mříž, litinová mříž 500/500 mm

zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva,  2 situace, 3 podélný profil, 4 

vzorové příčné řezy, 5 pracovní příčné řezy, 7 odvodnění

15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 34 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  8,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

8=8,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 35 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000 ____________ ____________
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Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 36 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  12,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

viz příloha 101.3_06_TDZ (dopravní značky u mostu - 2x B13, 2x E13, 2x ev.č. 

mostu jsou součástí objektu SO 202 Most ev.č. 40832-2)

A2b: 1=1,000 [A]

A7a: 1=1,000 [B]

IS3d: 2=2,000 [C]

P2: 3=3,000 [D]

P6: 1=1,000 [E]

P4: 3=3,000 [F]

B2: 1=1,000 [G]

celkem: A+B+C+D+E+F+G=12,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 37 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  16,000 ____________ ____________

opětovné osazení dopravního značení, nové dopravní značení

viz příloha 101.3_06_TDZ
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A2b: 1=1,000 [A]

IS3d: 2=2,000 [B]

P2: 7=7,000 [C]

P6: 2=2,000 [D]

P4: 3=3,000 [E]

B2: 1=1,000 [F]

celkem: A+B+C+D+E+F=16,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 38 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

viz příloha 101.3_06_TDZ (dopravní značky u mostu - 2x B13, 2x E13, 2x ev.č. 

mostu jsou součástí objektu SO 202 Most ev.č. 40832-2)

E2b: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 39 914321 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  7,000 ____________ ____________

opětovné osazení dopravního značení, nové dopravní značení

viz příloha 101.3_06_TDZ

E2b: 7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 40 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  16,000 ____________ ____________

k pol.č. 914121 a 914321

viz příloha 101.3_06_TDZ

16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  11,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, k pol.č. 914113 a 914313

viz příloha 101.3_06_TDZ (sloupky pro dopravní značky u mostu - 2x B13, 2x E13, 

2x ev.č. mostu jsou součástí objektu SO 202 Most ev.č. 40832-2)

11=11,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 42 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  544,000 ____________ ____________

silniční obrubníky 1000/150/250 mm, nájezdové 1000/150/150, náběhové 

1000/150/150-250, vč. bet. lože a opěrky z betonu C20/25-XF3

zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva,  2 situace, 3 podélný profil, 4 

vzorové příčné řezy, 5 pracovní příčné řezy

pravá strana vozovky: 253=253,000 [A]

levá strana vozovky: 291=291,000 [B]

celkem: A+B=544,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 43 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  98,000 ____________ ____________

odečteno acad, 

viz příloha 101.3_02_Situace

začátek úseku: 7=7,000 [A]

mezi etapami: 22=22,000 [B]

konec úseku: 7=7,000 [C]

u křižovatek a v místech napojení: 62=62,000 [D]

celkem: A+B+C+D=98,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 44 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  4,500 ____________ ____________

příčný odvodnovací žlab u místní komunikace, únosnost D 400

zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva,  2 situace, 7 odvodnění

4,5=4,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 45 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  9,000 ____________ ____________

vybourání stávajících vpustí, včetně odvozu a uložení na skládku 

kovové části odvoz a likvidace v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě, viz příloha 1 technická zpráva, 2 situace

9=9,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 46 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  36,000 ____________ ____________

stávající potrubí (přípojky od vpustí), včetně odvozu a uložení na skládku

zaměřeno na stavbě, viz příloha 1 technická zpráva,  2 situace

36=36,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce - OBJÍZDNÁ TRASA9.1

 1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  15,000 ____________ ____________

2x B1, 2x E13, 2x IP10a, 3x IP10b, 6x IS11b, 

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.1 přechodné dopravní značení

2+2+2+3+6=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  15,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení, k pol.č. 914122

15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  210,000 ____________ ____________

k pol.č. 914122, trvání 14 dní

14*15=210,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,000 ____________ ____________

2x IS11a, přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.1 přechodné dopravní značení

1+1=2,000 [A]
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Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 8 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení. k pol.č. 914422

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 9 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  28,000 ____________ ____________

k pol.č. 914422, trvání 14 dní

14*2=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 10 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 

PŘESUNEM

KUS  19,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.1 přechodné dopravní značení

17+2=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 11 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN 

DEMONTÁŽ

KUS  19,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení, k pol.č. 914952
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

17+2=19,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 12 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN  266,000 ____________ ____________

k pol.č. 914952, trvání 14 dní

14*19=266,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 16 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.1 přechodné dopravní značení

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 17 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení, k pol.č. 916122

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  28,000 ____________ ____________

k pol.č. 916122, trvání 14 dní

14*2=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.1 přechodné dopravní značení

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 20 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení, k pol.č. 916312

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  28,000 ____________ ____________

k pol.č. 916312, trvání 14 dní

14*2=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 25 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  19,000 ____________ ____________

pro přechodné dopravní značení ke sloupkům, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.1 přechodné dopravní značení

17+2=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 26 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  19,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení, k pol.č. 916722

17+2=19,000 [A]
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 28 916729 1 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  266,000 ____________ ____________

k pol.č. 916722, trvání 14 dní

14*19=266,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce - OBJÍZDNÁ TRASA9.1 ____________

Ostatní konstrukce a práce - ETAPA 19.2

 1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  32,000 ____________ ____________

2x B1, 1x B20a, 1x B24a, 1x C4a, 1x C4b, 1x C2b, 4x E13, 2x IP10a, 2x IP10b

5x E13, 2x IP10a, 3x IP10b, 7x IS11b

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.2 přechodné dopravní značení

2+1+1+1+1+1+4+2+2=15,000 [A]

5+2+3+7=17,000 [B]

celkem: A+B=32,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  32,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení, k pol.č. 914122

15+17=32,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 920,000 ____________ ____________

k pol.č. 914122, nájemné 60 dní

60*(15+17)=1 920,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914322 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000 ____________ ____________

4x IS11c

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.2 přechodné dopravní značení

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914323 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

k pol.č. 914322

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914329 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  240,000 ____________ ____________

k pol.č. 914322, nájemné 60 dní

60*4=240,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3x IS11a, 2x IP22

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.2 přechodné dopravní značení

3+2=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 8 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení, k pol.č. 914422

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 9 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  300,000 ____________ ____________

k pol.č. 914422, nájemné 60 dní

60*5=300,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 10 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 

PŘESUN

KUS  35,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.2 přechodné dopravní značení

15+20=35,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN 

DEMONTÁŽ

KUS  35,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení, k pol.č. 914952

15+20=35,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 12 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN  2 100,000 ____________ ____________

k pol.č. 914952, nájemné 60 dní

60*35=2 100,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 13 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.2 přechodné dopravní značení

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

k pol.č. 916112

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  120,000 ____________ ____________

k pol.č. 916112, nájemné 60 dní

60*2=120,000 [A]
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.2 přechodné dopravní značení

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 17 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení, k pol.č. 916122

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  120,000 ____________ ____________

k pol.č. 916122, nájemné 60 dní

60*2=120,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.2 přechodné dopravní značení

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení, k pol.č. 916312

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  120,000 ____________ ____________

k pol.č. 916312, nájemné 60 dní

60*2=120,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.2 přechodné dopravní značení

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 23 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

k pol.č. 916352

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 24 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  120,000 ____________ ____________

k pol.č. 916352, nájemné 60 dní

60*2=120,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  35,000 ____________ ____________

ke sloupkům, přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

35=35,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 26 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  35,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení, k pol.č. 916722

35=35,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 29 916729 a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  2 100,000 ____________ ____________

k pol.č. 916722, nájemné 60 dní

60*35=2 100,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce - ETAPA 19.2 ____________

Ostatní konstrukce a práce - ETAPA 29.3

 1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  37,000 ____________ ____________

1x A15, 3x B1, 1x B20a, 2 x B24b,  2x C2a, 1x C4a, 1x C4b, 7x E13, 1x IP10a, 1x 

IP10b

5x E13, 2x IP10a, 3x IP10b, 7x IS11b

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.2 přechodné dopravní značení
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1+3+1+2+2+1+1+7+1+1=20,000 [A]

5+2+3+7=17,000 [B]

celkem: A+B=37,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  37,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení, k pol.č. 914122

1+3+1+2+2+1+1+7+1+1=20,000 [A]

5+2+3+7=17,000 [B]

celkem: A+B=37,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 220,000 ____________ ____________

k pol.č. 914122, nájemné 60 dní

60*37=2 220,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914322 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000 ____________ ____________

4x IS11c

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.2 přechodné dopravní značení

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914323 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

k pol.č. 914322

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914329 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  240,000 ____________ ____________

k pol.č. 914322, nájemné 60 dní

60*4=240,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000 ____________ ____________

3x IS11a, 2x IP22

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.2 přechodné dopravní značení

3+2=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 8 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

k pol.č. 914422

3+2=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  300,000 ____________ ____________

k pol.č. 914422, nájemné 60 dní

60*5=300,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 10 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 

PŘESUN

KUS  38,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.2 přechodné dopravní značení

18+20=38,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 11 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN 

DEMONTÁŽ

KUS  38,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení, k pol.č. 914952

18+20=38,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 12 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN  2 280,000 ____________ ____________

k pol.č. 914952, nájemné 60 dní

60*38=2 280,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 13 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  5,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.2 přechodné dopravní značení

1+1+1+1+1=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

k pol.č. 916112

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  300,000 ____________ ____________

k pol.č. 916112, nájemné 60 dní

60*5=300,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  3,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.2 přechodné dopravní značení

1+1+1=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 20 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení, k pol.č. 916312

1+1+1=3,000 [A]
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  180,000 ____________ ____________

k pol.č. 916312, nájemné 60 dní

60*3=180,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.2 přechodné dopravní značení

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 23 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení, k pol.č. 916352

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 24 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  120,000 ____________ ____________

k pol.č. 916352, nájemné 60 dní

60*2=120,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 25 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  38,000 ____________ ____________

ke sloupkům, přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha č.2 přechodné dopravní značení
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

38=38,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 26 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  38,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení, k pol.č. 916722

38=38,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 27 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  2 280,000 ____________ ____________

k pol.č. 916722, nájemné 60 dní

60*38=2 280,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce - ETAPA 29.3 ____________

Celkem: ____________
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Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS
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SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Objízdná trasa

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 183

SO 183

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  58,500 ____________ ____________

zemina a kamení

"12922.1"

130*0,10*2,000 t/m3=26,000 [A]

"12931" 

65*0,25*2,000 t/m3=32,500 [B]

celkem: A+B=58,500 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  32,175 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorový příčný řez, 5 pracovní příčné řezy

((5,35+5,65)/2)*65*0,09=32,175 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 3 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  9,750 ____________ ____________

pořízení ornice, k pol.č. 18222

65*1,00*0,15=9,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Objízdná trasa

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 183

SO 183

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 12922 1 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  130,000 ____________ ____________

seříznutí zvýšených nezpevněných krajnic, včetně uložení a odvozu na skládku

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorový příčný řez, 5 pracovní příčné řezy

levá strana: 1,00*65=65,000 [A]

pravá strana: 1,00*65=65,000 [B]

Celkem: A+B=130,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 5 12922 2 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  300,000 ____________ ____________

seříznutí krajnice, z materiálu se vytvoří záložka pro zpevnění povrchu vozovky 

živičným recyklovaným materiálem

zaměřeno na stavbě
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Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Objízdná trasa

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 183

SO 183

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*300*0,50=300,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 6 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  65,000 ____________ ____________

včetně odvoz na skládku

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorový příčný řez, 5 pracovní příčné řezy

65=65,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  16,250 ____________ ____________

uložení nevhodné zeminy na skládku

"12931" 

65*0,25=16,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  13,000 ____________ ____________

dosypávky  krajnice, materiál štěrkodrť fr. 0/32 mm, frézink

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Objízdná trasa

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 183

SO 183

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

profil, 4 vzorový příčný řez, 5 pracovní příčné řezy

(65+65)*1,00*0,10=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  65,000 ____________ ____________

rozprostření ornice v prostoru stavby v tl. 0,15 m, ornice viz pol.č. 125738

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorový příčný řez, 5 pracovní příčné řezy

65*1,00=65,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  65,000 ____________ ____________

k pol. č. 18222

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorový příčný řez, 5 pracovní příčné řezy
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Objízdná trasa

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 183

SO 183

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

65=65,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  65,000 ____________ ____________

k pol. č.18241

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorový příčný řez, 5 pracovní příčné řezy

65=65,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 12 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  300,000 ____________ ____________

vyspravení propadlých okrajů vozovky

zaměřeno na stavbě

2*300m*0,50m=300,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. 100MM M2  97,500 ____________ ____________

zpevnění krajnice v rozsahu nové krajnice, materiál štěrkodrť  fr. 0/32 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorový příčný řez, 5 pracovní příčné řezy

2*0,75*65=97,500 [A]
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Objízdná trasa

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 183

SO 183

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 14 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  357,500 ____________ ____________

pod obrusnou vrstvu ACO 11+, kationaktivní asfaltová emulze PS 0.20 kg/m2 po 

vyštěpení

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorový příčný řez, 5 pracovní příčné řezy

357,50=357,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 15 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  385,125 ____________ ____________

pod ložnou vrstvou ACL 16+ a pod vyrovnávací vrstvou ACP 16+

kationaktivní asfaltová emulze PS 0.40 kg/m2 po vyštěpení

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorový příčný řez, 5 pracovní příčné řezy

pod ložní vrstvu: 375,375=375,375 [A]

pod vyrovnávací vrstvu: 9,75=9,750 [B]

celkem: A+B=385,125 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 16 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2  357,500 ____________ ____________

obrusná vrstva ACO 11+

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorový příčný řez, 5 pracovní příčné řezy
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Objízdná trasa

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 183

SO 183

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

((5,35+5,65)/2)*65=357,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM M2  375,375 ____________ ____________

ložní vrstva ACL 16+

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorový příčný řez, 5 pracovní příčné řezy

((5,35+5,65)/2)*65=357,500 [A]

A*0,05=17,875 [B]

celkem: A+B=375,375 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ M3  9,750 ____________ ____________

podkladní vrstva ACP 16+ v místě pokleslých okrajů v průměrné tl. 50 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorový příčný řez, 5 pracovní příčné řezy

(65+65)*1,50*0,05=9,750 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Objízdná trasa

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 183

SO 183

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 57791A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) T  300,000 ____________ ____________

vyspravení výtluků vozovky asfaltovým betonem ACO 11 tl. vrstvy do 50 mm, 

spojovací nátěr z asf. emulze v množství 0,50 kg/m2, včetně odvozu a likvidace 

vybouraného materiálu v režii zhotovitele

místa plošných úprav budou určena investorem

zaměřeno na stavbě

300=300,000 [A]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr spojovací

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

 20 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  100,000 ____________ ____________

Konkrétní délky budou určeny na stavbě.

- Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a 

hloubky 35 mm 

- Pročištění drážky

- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem

- Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkou modifik.

zaměřeno na stavbě

100=100,000 [A]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Objízdná trasa

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 183

SO 183

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  35,000 ____________ ____________

v místech zaříznutí vozovky, viz pol.č. 919111 a 919112

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.2 situace

6+6+6+6=24,000 [A]

5,35+5,65=11,000 [B]

celkem: A+B=35,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 22 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 23 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  24,000 ____________ ____________

6+6+6+6=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 24 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  11,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Objízdná trasa

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 183

SO 183

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v místech napojení vozovky, k pol.č. 58920

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.2 situace

5,35+5,65=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 25 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  552,500 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorový příčný řez, 5 pracovní příčné řezy

před pokládkou ložní vrstvy: ((5,35+5,65)/2)*65=357,500 [A]

před pokládkou podkladní (vyrovnávací) vrstvy:(65+65)*1,50=195,000 [B]

celkem: A+B=552,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce 

Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce 

Kravsko = 70,9%)

Rozpočet:

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

SO 302.1

Objekt: SO 302.1

Stavba: III/40832

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 200,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 302.1

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 390,540 ____________ ____________

zemina, kamení

"131838"

2,000 t/m3*22,00=44,000 [A]

"132738.1"

2,000 t/m3*195,835=391,670 [B]

"132738.2" 

2,000 t/m3*281,60=563,200 [C]

"132838" 

2,000 t/m3*195,835=391,670 [D]

celkem: A+B+C+D=1 390,540 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  74,336 ____________ ____________

suť z betonu, železobetonu

"966158" 

2,300 t/m3*2,00=4,600 [A]

"96688" 

2,000 t/kus*5=10,000 [B]

"969246" 

0,304 t/m*196,50=59,736 [C]

celkem: A+B+C=74,336 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 302.1

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  22,000 ____________ ____________

rozšíření rýhy pro šachty

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP, 5 vstupní šachta

22,00=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132738 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  195,835 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 302.1

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sběrač A:

km 0.000 - 0.068: 1,25*1,2*68,50=102,750 [A]

km 0.068 - 0.120: 1,1*1,5*51,50=84,975 [B]

km 0.120 - 0.144: 1,1*2*24,00=52,800 [C]

km 0.144 - 0.170: 0,9*1,8*26,00=42,120 [D]

km 0.170 - 0.200: 0,9*1,4*30,00=37,800 [E]

sběrač B: 1,1*1,5*16,50=27,225 [F]

sběrač C: 1,1*2*5,50=12,100 [G]

sběrač D: 1,1*2*14,50=31,900 [H]

celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H)/2=195,835 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 132738 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  281,600 ____________ ____________
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 302.1

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v trase stávající dešť. kanalizace

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP

1,1*1,6*160,00=281,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  195,835 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP,
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 302.1

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sběrač A:

km 0.000 - 0.068: 1,25*1,2*68,50=102,750 [A]

km 0.068 - 0.120: 1,1*1,5*51,50=84,975 [B]

km 0.120 - 0.144: 1,1*2*24,00=52,800 [C]

km 0.144 - 0.170: 0,9*1,8*26,00=42,120 [D]

km 0.170 - 0.200: 0,9*1,4*30,00=37,800 [E]

sběrač B: 1,1*1,5*16,50=27,225 [F]

sběrač C: 1,1*2*5,50=12,100 [G]

sběrač D: 1,1*2*14,50=31,900 [H]

celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H)/2=195,835 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  695,270 ____________ ____________
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 302.1

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení nevhodné zeminy na skládku

"131838" 22,00=22,000 [A]

"132738.1" 195,835=195,835 [B]

"132738.2" 281,60=281,600 [C]

"132838" 195,835=195,835 [D]

celkem: A+B+C+D=695,270 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  192,328 ____________ ____________

zhutněný zásyp rýhy nové dešť. kanalizace, štěrkopísek 0/22

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 302.1

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sběrač A:

- DN 500 km 0.000 - 0.068: 1,25*0,25*68,50=21,406 [A]

- DN 400 km 0.068 - 0.120: 1,1*0,65*51,50=36,823 [B]

- DN 400 km 0.120 - 0.144: 1,1*1,15*24,00=30,360 [C]

- DN 250 km 0.144 - 0.170: 0,9*1,1*26,00=25,740 [D]

- DN 250 km 0.170 - 0.200: 0,9*0,7*30,00=18,900 [E]

sběrač B: 1,1*0,65*16,50=11,798 [F]

sběrač C: 1,1*1,15*5,50=6,958 [G]

sběrač D: 1,1*1,15*14,50=18,343 [H]

obsypy šachet: 22,00=22,000 [I]

celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=192,328 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  281,600 ____________ ____________

zásyp rýhy staré dešť. kanalizace, materiál lomový kámen fr. 0/125

zaměřeno na stavbě

281,60=281,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 302.1

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  181,711 ____________ ____________

hutněný obsyp potrubí pískem 0/4

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP, 5 vstupní šachta

sběrač A:

- DN 500: 1,25*0,8*68,50-3,14*0,25*0,25=68,304 [A]

- DN 400: 1,1*0,7*75,50-3,14*0,2*0,2=58,009 [B]

- DN 250: 0,9*0,55*56,00-3,14*0,125*0,125=27,671 [C]

sběrač B: 1,1*0,7*16,50-0,126=12,579 [D]

sběrač C: 1,1*0,7*5,50-0,126=4,109 [E]

sběrač D: 1,1*0,7*14,50-0,126=11,039 [F]

celkem: A+B+C+D+E+F=181,711 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 302.1

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN  100MM, RÝHA TŘ I M  236,500 ____________ ____________

provádění pouze při výskytu podzemní vody, drenáž v rýze výkopu

DN 100 z PE-HD, perforovaná (standardní perforace s otvory na 220° po obvodu 

trubky) s plným dnem, kruhová pevnost SN 8, odolná vůči tlakovému čištění

včetně podkladu (lože ze štěrkodrti ŠP 0/22 tl. 5 cm) a obsypu z HDK 8/32

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP

236,50=236,500 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 302.1

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  38,886 ____________ ____________

pískové lože fr 0/4 pod potrubím tl. 0,15 m

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP

sběrač A:

- DN 500: 1,25*0,15*68,50=12,844 [A]

- DN 400: 1,1*0,15*75,50=12,458 [B]

- DN 250: 0,9*0,15*56,00=7,560 [C]

sběrač B: 1,1*0,15*16,50=2,723 [D]

sběrač C: 1,1*0,15*5,50=0,908 [E]

sběrač D: 1,1*0,15*14,50=2,393 [F]

celkem: A+B+C+D+E+F=38,886 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3  10,048 ____________ ____________

výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí - staré potrubí DN 400, vč. souvisejících 

prací

zaměřeno na stavbě

3,14*0,20*0,20*80=10,048 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 302.1

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN  250MM M  56,000 ____________ ____________

DN 250 SN 12, materiál polypropylén třívrstvý, oboustranně hladký, včetně 

odboček, spojovacího a těsnícího materiálu

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP

sběrač A: 56,00=56,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 15 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN  400MM M  112,000 ____________ ____________

DN 400 SN 12, materiál polypropylén třívrstvý, oboustranně hladký, včetně 

odboček, spojovacího a těsnícího materiálu

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP

sběrač A: 75,50=75,500 [A]

sběrač B: 16,50=16,500 [B]

sběrač C: 5,50=5,500 [C]

sběrač D: 14,50=14,500 [D]

celkem: A+B+C+D=112,000 [E]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 302.1

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 16 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN  500MM M  68,500 ____________ ____________

DN 500 SN 12, materiál polypropylén třívrstvý, oboustranně hladký, včetně 

odboček, spojovacího a těsnícího materiálu  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP

sběrač A: 68,50=68,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 302.1

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  2,000 ____________ ____________

na potrubí DN 250, vč. litinového poklopu s odvětráním - únosnost D 400

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP, 5 vstupní šachta

sběrač A: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 18 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN  400MM KUS  6,000 ____________ ____________

na potrubí DN 400, vč. litinového poklopu  s odvětráním - únosnost D 400

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP, 5 vstupní šachta

sběrač A+B+C+D: 3+1+1+1=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 302.1

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 19 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN  500MM KUS  3,000 ____________ ____________

na potrubí DN 500, vč. litinového poklopu  s odvětráním - únosnost D 400

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP, 5 vstupní šachta

sběrač A: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 302.1

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předepsané podkladní konstrukce

 20 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  56,000 ____________ ____________

DN 250

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP

sběrač A: 56,00=56,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 21 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN  400MM M  112,000 ____________ ____________

DN 400

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP

sběrač A: 75,50=75,500 [A]

sběrač B: 16,50=16,500 [B]

sběrač C: 5,50=5,500 [C]

sběrač D: 14,50=14,500 [D]

celkem: A+B+C+D=112,000 [E]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 22 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  68,500 ____________ ____________

DN 500

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP

sběrač A: 68,50=68,500 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 302.1

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  236,500 ____________ ____________

sběrač A,B,C,D

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

potrubí DN 250: 56,00=56,000 [A]

potrubí DN 400: 75,50+16,50+5,50+14,50=112,000 [B]

potrubí DN 500: 68,50=68,500 [C]

celkem: A+B+C=236,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 24 9185C2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN  500MM KUS  1,000 ____________ ____________

výustní objekt na profilu kanalizace DN 500 mm, sběrač A

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 6 výustní objekt

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 25 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  2,000 ____________ ____________

pro výustní objekt kanalizace DN 500 mm, sběrač A

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 6 výustní objekt

2,00=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 302.1

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 26 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  5,000 ____________ ____________

staré šachty, odvoz a uložení na skládku

kovové části odvoz a likvidace v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 27 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  196,500 ____________ ____________

staré potrubí, včetně odvozu a uložení na skládku

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

sběrač A: 160=160,000 [A]

sběrač B: 16,50=16,500 [B]

sběrač C: 5,50=5,500 [C]

sběrač D: 14,50=14,500 [D]

celkem: A+B+C+D=196,500 [E]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

Kravsko průtah, 2. stavba, SÚS

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS = 29,1%, podíl obce Kravsko = 70,9%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

SO 302.1

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________


