

OBJEDNATEL:




Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám.449/3, 602 00 Brno



**Linio Plan, s.r.o.**

Sochorova 23, 616 00 Brno

Autorizační razítko



Kraj : JIHOMORAVSKÝ

Formát

Datum

06 / 2019

Číslo střediska

AT. S2

Měřítko

HIP	Ing. František Kokorský	
Zodp. projektant	Ing. Jiří Hrnčíř	
Vypracoval	Ing. Jiří Hrnčíř	
Kontroloval	Ing. Tomáš Jakl	

Název stavby :

**II/602 BOSONOHY - VESELKA**

Stavební objekt

Název dokumentu

**PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

Č. zakázky :

**L-18-078-000**

Č. objektu :

Stupeň:

**DSP/PDPS**

Členění :

**A**

Č. výkresu :

Č. paré :

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

k projektové dokumentaci pro DSP / PDPS

na akci

**II/602 Bosonohy - Veselka**

## OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY.....	1
1.1	Název stavby .....	1
1.2	Objednatel.....	1
1.3	Projektant.....	1
2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY .....	2
3.	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ .....	2

### 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

<b>1.1</b>	<b>Název stavby</b>	<b>II/602 Bosonohy – Veselka</b>
	<b>Katastrální území</b>	Bosonohy [608505], Troubsko [768715]
	<b>Okres</b>	Brno - město, Brno - venkov
	<b>Kraj</b>	Jihomoravský
<b>1.2</b>	<b>Objednatel</b>	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno IČ 70932581 DIČ CZ70932581
<b>1.3</b>	<b>Projektant</b>	Linio Plan, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno IČ 27738809 DIČ CZ27738809
	<b>HIP:</b>	Ing. František Kokorský, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby (č. v seznamu ČKAIT: 1004631)
	<b>Zodpovědný projektant:</b>	Ing. Jiří Hrnčíř, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby (č. v seznamu ČKAIT: 1004944)

**2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY**

Stavba není členěna na dílčí úseky.

**Seznam objektů stavby:**

SO 101 Silnice II/602

SO 901 Dopravní opatření

**3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ**

1. Geodetické zaměření zpracované geodetickou firmou ZK-BRNO s.r.o., leden 2019
2. Diagnostika vozovky a návrh opravy, IMOS Brno, a.s., září 2016
3. Rekognoscace zájmového území - únor 2019
4. Fotodokumentace celé trasy stavby
5. Vyjádření o existenci správců jednotlivých inženýrských sítí

V Brně, červen 2019

Ing. Jiří Hrnčír