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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/602 Bosonohy - Veselka

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: L-18-078-000

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/602 Bosonohy - Veselka

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/602 Bosonohy - Veselka

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: L-18-078-000

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/602 Bosonohy - Veselka

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00007 R Zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 11 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________
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II/602 Bosonohy - Veselka

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Silnice II/602

Rozpočet:

II/602 Bosonohy - Veselka

SO 101.1

Objekt: SO 101

Stavba: L-18-078-000

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/602 Bosonohy - Veselka

Silnice II/602

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  699,720 ____________ ____________

Kostka, beton.

"113376" 142,8*2,3=328,440 [C]

"113176" 142,8*2,6=371,280 [D]

Celkem: C+D=699,720 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 553,400 ____________ ____________

Zemina a podkladní vrstvy vozovek

"123736" 1038,5*2,0=2 077,000 [A]

"132736"  238,2*2,0=476,400 [B]

Celkem: A+B=2 553,400 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 27 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  140,400 ____________ ____________

Zemina a podkladní vrstvy vozovek

"12932" 50*2,0=100,000 [A]

"129946" 20,2*2,0=40,400 [B]

Celkem: A+B=140,400 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  752,870 ____________ ____________

Frézování horních 100 mm celoplošně.

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele (bez poplatku za skládku).
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II/602 Bosonohy - Veselka

Silnice II/602

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9313,7*0,1=931,370 [A]

Plocha dle situace ACAD * tl.

A-178,5=752,870 [B]

Celková kubatura mínus kubatura obsažená v položce "11372.B"

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 3 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  178,500 ____________ ____________

Frézování horních 100 mm celoplošně.

Včetně odvozu na meziskládku v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

Materiál jenž bude použit zpět na stavbě v položce "56962"

178,5=178,500 [A]

Kubatura dle položky "56962"

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku..Nezahrnuje poplatek za skládku.

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  178,500 ____________ ____________

Veškerá vodorovná a svislá manipulace s materiály pro:

"56962" 178,5=178,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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II/602 Bosonohy - Veselka

Silnice II/602

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 113376 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, 

ODVOZ DO 12KM

M3  142,800 ____________ ____________

Odstranění lože stávajících žulových kostek částečně zakrytých asfaltem.

Včetně odvozu na skládku

1190*0,6*0,1*2=142,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  1 038,500 ____________ ____________

Veškeré odkopy podél komunikace.

Výkopy pro zřízení (obnovení) příkopy, pro zřízení nezpevněných krajnic.

Výkop pro vsakovací příkop vyčíslen zvlášť v položce "132738"

1038,5=1 038,500 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů (excel)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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II/602 Bosonohy - Veselka

Silnice II/602

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 276,700 ____________ ____________

pro položku:

"123738" 1038,5=1 038,500 [A]

"132738"  238,2=238,200 [B]

Celkem: A+B=1 276,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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II/602 Bosonohy - Veselka

Silnice II/602

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18220 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  254,400 ____________ ____________

Včetně zajištění materiálu a manipulace s materiálem v režii zhotovitele.

254,4=254,400 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů (excel)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

Veškeré materiály a práce potřebné k provedení

 11 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  238,200 ____________ ____________

Hloubení rýhy. 

Obnova vsakovacího příkopu.

238,2=238,200 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů (excel)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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II/602 Bosonohy - Veselka

Silnice II/602

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  2 544,000 ____________ ____________

Před provedením položky "18220.R"

2544=2 544,000 [A]

plocha dle položky "18220.R" (254,4*10)

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  2 544,000 ____________ ____________

2544=2 544,000 [A]

plocha dle položky "18220.R" (254,4*10)

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 785,000 ____________ ____________

Pod nezpevněnou krajnicí.

0,75*1190*2=1 785,000 [A]

šířka * délka * oboustranně

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 15 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  99,700 ____________ ____________

Zásyp vsakovací rýhy.

Materál: štěrkopísek

99,7=99,700 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů (excel)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.7
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  138,500 ____________ ____________

Zásyp vsakovací rýhy.

Materál: štěrk

138,5=138,500 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů (excel)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  100,000 ____________ ____________

Pročištění příkopů v oblasti sjezdů.
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Včetně veškeré manipulace s materiálem viz. technická specifikace položky.

100=100,000 [A]

Délka bude upřesněna investorem v rámci kontrolních dnů stavby.

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 29 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  168,000 ____________ ____________

Pročištění stávajícího potrubí podi sjezdy.

Včetně veškeré manipulace s materiálem viz. technická specifikace položky.

26+23+25+27+67=168,000 [A]

Délka bude upřesněna investorem v rámci kontrolních dnů stavby.

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 30 113176 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 12KM

M3  142,800 ____________ ____________

Odstranění stávajících žulových kostek částečně zakrytých asfaltem.

Včetně odvozu na skládku

1190*0,6*0,1*2=142,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 2 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  1 785,000 ____________ ____________

Zpevnění krajnice odfrézovaným materiálem tl. 100 mm.

Materiál bude použit z položky "11372.B"
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,75*1190*2=1 785,000 [A]

šířka * délka * oboustranně

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+ TL. 40MM M2  9 314,000 ____________ ____________

Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ tl. 40 mm dle ČSN 73 6121

s modifikovaným asfaltem

9314=9 314,000 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ TL. 

60MM

M2  9 456,800 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm

s modifikovaným asfaltem

9314=9 314,000 [A]

1190*2*0,06=142,800 [B] rozšíření

Celkem: A+B=9 456,800 [C]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ M3  129,600 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 

Kubatura na dorovnání podkladu po odfrézování pro dosažení patřičných příčných 

sklonů

129,6=129,600 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů (excel)

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ M3  214,200 ____________ ____________

Doplnění asfaltového betonu pro podkladní vrstvy v místech rušené žul. kostky 

položka "11337"

1190*0,6*0,15*2=214,200 [A]

Kubatura dle položky "11337"

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 572213 C SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 428,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Spojovaci postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2

Pod asfalty z položky "574E06"

1190*0,6*2=1 428,000 [A]

Plocha dle položky "11337"

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 572214 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 779,700 ____________ ____________

Spojovaci postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2

Pod ACL 16+

9314*1,05=9 779,700 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 572214 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 500,280 ____________ ____________

Spojovaci postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2

Pod SMA 11+

9314*1,02=9 500,280 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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 5 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  9 313,700 ____________ ____________

Očištění odfrézovaného povrchu. 

Odvoz a likvidace vzniklých odpadů v režii zhotovitele.

9313,7=9 313,700 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 5 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  34,000 ____________ ____________

Směrový sloupek Z11a bílý

34=34,000 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 6 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  14,000 ____________ ____________

Směrové sloupky červené.

Směrový sloupek Z11g červený kulatý

14=14,000 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  668,850 ____________ ____________

VDZ barvou bílou
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V1a(0,125): 21,75=21,750 [A]

V2a(3/6/0,125): 32,7=32,700 [B]

V2b(3/1,5/0,125): 19,4=19,400 [C]

V4(0,25): 595,0=595,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=668,850 [E]

Plocha dle situace ACAD a tab. Excel

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 8 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  668,850 ____________ ____________

 VDZ plastem

V1a(0,125): 21,75=21,750 [A]

V2a(3/6/0,125): 32,7=32,700 [B]

V2b(3/1,5/0,125): 19,4=19,400 [C]

V4(0,25): 595,0=595,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=668,850 [E]

Plocha dle situace ACAD a tab. Excel

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 9 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

Odstranění stávajícího SDZ

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

4=4,000 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 24 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  1 374,000 ____________ ____________

Prořezání středové spáry a na začátku a konci úseku a v místech napojení 

asfaltových sjezdů.
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II/602 Bosonohy - Veselka

Silnice II/602

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1190+8+8+(26+23+25+27+67)=1 374,000 [A]

Délky dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 25 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  1 374,000 ____________ ____________

Tšsnění spáry z položky "919111"

1190+8+8+(26+23+25+27+67)=1 374,000 [A]

Délky dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 26 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

Odstranění stávajícího SDZ

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

4=4,000 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Typ "1" sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.1.2)

Silnice II/602

Rozpočet:

II/602 Bosonohy - Veselka

SO 101.2

Objekt: SO 101

Stavba: L-18-078-000

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Silnice II/602

Typ "1" sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.1.2)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 1 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  931,400 ____________ ____________

postřik modifikovanou asfaltovou emulzí tak, aby množství asfaltu činilo 1,0-1,5 

kg/m2 (dle struktury povrchu) do něhož se položí pásy výztužné vložky se 

vzájemným dotykem a řádně přitlačí válečkem.

postup bude proveden dle TP 115 (8.2.1.2)

0,1*9314=931,400 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 2 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  931,400 ____________ ____________

pásy výztužné vložky se vzájemným dotykem dle specifikace uvedéné niže.

Dle TP 115 (7.2.5; 8.2.3.1; 8.2.1.2)

Součást asfaltové pružné membrány skládající se z geotextilie a dvouosé geomříže, které prošitím nebo tepelným spojením musí tvořit jediný celek.

Indexová pevnost */ min 50 kN  - ISO 3341

Pevnost v tahu min. 20kN  - ČSN EN ISO 10319

Indexová tažnost */ max 3% ISO 3341

Tažnost max 5%   ČSN EN ISO 10319

Velikost oka geomříže min.  30 x 30 mm

*/ Indexové údaje lze použít pouze pro výrobky ze skelných vláken

0,1*9314=931,400 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 3 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  1 862,800 ____________ ____________

Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115 (8.2.1.2).

a) pomocí kotouče nebo frézky se trhliny proříznou, vyčistí, v případě nutnosti 

předtěsní,

svislé stěny se opatří penetračně adhezním nátěrem a vytvořené komůrky se zalijí
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II/602 Bosonohy - Veselka

Silnice II/602

Typ "1" sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.1.2)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou,

b) pomocí horkovzdušného zařízení se trhlina vyčistí, nahřeje a následně zalije 

pružnou

asfaltovou zálivkovou hmotou.

(0,1*9314)/0,5=1 862,800 [A]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 4 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  931,400 ____________ ____________

Očištění vozovky ve vytypovaných úsecích.

Postup bude proveden dle TP 115 (8.2.1.2)

Odvoz a likvidace vzniklých odpadů v režii zhotovitele.

0,1*9314=931,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Typ "2" sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.3.1)

Silnice II/602

Rozpočet:

II/602 Bosonohy - Veselka

SO 101.3

Objekt: SO 101

Stavba: L-18-078-000

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Silnice II/602

Typ "2" sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.3.1)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 1 572222 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  931,400 ____________ ____________

spojovací postřik tak, aby množství asfaltu činilo 0,8 - 1,0 kg/m2

Postup bude proveden dle TP 115 (8.2.3.1)

0,1*9314=931,400 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 2 57327 R MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 M2  931,400 ____________ ____________

asfaltová pružná membrána, tzn. postřik za horka vysoce modifikovaným asfaltem 

speciálně pro tento účel vyrobeným (s parametry splňujícími požadavky tabulky 1 

těchto TP) v množství 2,5 - 3,0 kg/m2 s následným podrcením HDK frakce 8/11 v 

množství 6,0 kg/m2, nebo provedením mikrokoberce za studena podle TKP kapitola 

28:2008.

Postup bude proveden dle TP 115 (8.2.3.1)

0,1*9314=931,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.

- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)

- pokládku jedné vrstvy (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)

- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)

Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik

 3 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  1 862,800 ____________ ____________

trhliny proříznuty na šířku 10 - 30 mm dle šířky původní trhliny a hloubku 35 mm, 

řádně vyčištěny, opatřeny penetračně adhezním nátěrem a zality pružnou 

asfaltovou zálivkovou hmotou s mírným přelitím.

Postup bude proveden dle TP 115 (8.2.3.1)

(0,1*9314)/0,5=1 862,800 [A]
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II/602 Bosonohy - Veselka

Silnice II/602

Typ "2" sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.3.1)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 4 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  931,400 ____________ ____________

Očištění  vozovky ve vytypovaných úsecích.

Postup bude proveden dle TP 115

Odvoz a likvidace vzniklých odpadů v režii zhotovitele.

0,1*9314=931,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sanace plošných poruh s odfrézováním

Silnice II/602

Rozpočet:

II/602 Bosonohy - Veselka

SO 101.4

Objekt: SO 101

Stavba: L-18-078-000

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Silnice II/602

Sanace plošných poruh s odfrézováním

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 101

SO 101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  46,570 ____________ ____________

Odfrézování další vrstvy v tl. 0,05m v šířce 0,50 m

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele (bez poplatku za skládku).

Postup bude proveden dle TP 115

0,05*9314*0,1=46,570 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 2 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  931,400 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní modifikované asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-EP.

Postup bude proveden dle TP 115

0,1*9314=931,400 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM M2  931,400 ____________ ____________

ACP 16+

0,1*9314=931,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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II/602 Bosonohy - Veselka

Silnice II/602

Sanace plošných poruh s odfrézováním

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 101

SO 101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 5 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  931,400 ____________ ____________

Očištění po odfrézování další vrstvy vozovky ve vytypovaných úsecích.

Postup bude proveden dle TP 115

Odvoz a likvidace vzniklých odpadů v režii zhotovitele.

0,1*9314=931,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Extravilán pracovní místo

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/602 Bosonohy - Veselka

SO 901.1

Objekt: SO 901

Stavba: L-18-078-000

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Extravilán pracovní místo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 16 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Jednotlive značky jejich typ, počet a další prvky dopravních opatření jsou patrny z 

výkresové dokumentace objektu SO 901.

Součástí položky "03720" je i přemísťování jednotlivých značek, výstražných 

světel, semaforových souprav, atd. v jednotlivých etapach a mezi etapami 

výstavby v režii zhotovitele dle postupu prací a požadavků stavby (včetně 

upevňovacích konstrukcí a sloupků).

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  13,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

13=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  13,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.
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II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Extravilán pracovní místo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

13=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  546,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

13*42=546,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  18,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

18=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

- dodávku značky

 5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  18,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

18=18,000 [A]
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3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Extravilán pracovní místo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  756,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

18*42=756,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- dodávku světla

 8 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  42,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.
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3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Extravilán pracovní místo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

1*42=42,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 10 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  30,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

30=30,000 [A]

včetně podkladní desky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- dodávku

 11 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  30,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

30=30,000 [A]

včetně podkladní desky

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 260,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"
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3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Extravilán pracovní místo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

30*42=1 260,000 [A]

včetně podkladní desky

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  48,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

18+30=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- dodávku značky

 14 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  48,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

18+30=48,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916719 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  2 016,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

(18+30)*42=2 016,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Extravilán pracovní místo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 18 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  84,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

2*42=84,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 20 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 
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3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Extravilán pracovní místo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 21 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 22 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  84,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

2*42=84,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Intravilán pracovní místo

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/602 Bosonohy - Veselka

SO 901.2

Objekt: SO 901

Stavba: L-18-078-000

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Intravilán pracovní místo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 16 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Jednotlive značky jejich typ, počet a další prvky dopravních opatření jsou patrny z 

výkresové dokumentace objektu SO 901.

Součástí položky "03720" je i přemísťování jednotlivých značek, výstražných 

světel, semaforových souprav, atd. v jednotlivých etapach a mezi etapami 

výstavby v režii zhotovitele dle postupu prací a požadavků stavby (včetně 

upevňovacích konstrukcí a sloupků).

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  9,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  9,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.
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3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Intravilán pracovní místo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

9=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  378,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

9*42=378,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  15,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

- dodávku značky

 5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  15,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

15=15,000 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4

3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Intravilán pracovní místo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  630,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

15*42=630,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- dodávku světla

 8 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  42,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.
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3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Intravilán pracovní místo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

1*42=42,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 10 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  30,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

30=30,000 [A]

včetně podkladní desky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- dodávku

 11 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  30,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

30=30,000 [A]

včetně podkladní desky

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 260,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"
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3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Intravilán pracovní místo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

30*42=1 260,000 [A]

včetně podkladní desky

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  45,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

15+30=45,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- dodávku značky

 14 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  45,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

15+30=45,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916719 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  1 890,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

(15+30)*42=1 890,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Intravilán pracovní místo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 18 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  84,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

2*42=84,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 20 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 
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3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Intravilán pracovní místo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 21 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 22 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  84,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

2*42=84,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Objízdné trasy

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/602 Bosonohy - Veselka

SO 901.3

Objekt: SO 901

Stavba: L-18-078-000

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 16 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Jednotlive značky jejich typ, počet a další prvky dopravních opatření jsou patrny z 

výkresové dokumentace objektu SO 901.

Součástí položky "03720" je i přemísťování jednotlivých značek, výstražných 

světel, semaforových souprav, atd. v jednotlivých etapach a mezi etapami 

výstavby v režii zhotovitele dle postupu prací a požadavků stavby (včetně 

upevňovacích konstrukcí a sloupků).

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  18,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

18=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  18,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.
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3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

18=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  756,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

18*42=756,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  27,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

27=27,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

- dodávku značky

 5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  27,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

27=27,000 [A]
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3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  1 134,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

27*42=1 134,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 13 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  28,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

28=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- dodávku značky

 14 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  28,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

28=28,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916719 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  1 176,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

28*42=1 176,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 17 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  1,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 18 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  42,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"
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II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1*42=42,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 20 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 21 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 22 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  42,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

1*42=42,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 23 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/602 Bosonohy - Veselka

Dopravní opatření

Objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-18-078-000

SO 901

SO 901.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 24 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 25 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  210,000 ____________ ____________

Celková doba pronájmu dopravního značení 42dnů.

Konkrérná typ značek, jejich počet, umístění  viz. výkresová dokumentace objektu 

SO 901.

Veškeré manipulace se značením v rámci stavby jsou součástí položky "03720"

5*42=210,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


