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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/432 Bohuslavice, most 432-029

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: Bohuslavice

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/432 Bohuslavice, most 432-029

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Bohuslavice

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/432 Bohuslavice, most 432-029

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: Bohuslavice

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/432 Bohuslavice, most 432-029

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Bohuslavice

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00010 R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - 

popsáno v obchodních podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

vč. vložení do BMS

 12 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________
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II/432 Bohuslavice, most 432-029

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Bohuslavice

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava mostu

Oprava mostu

Rozpočet:

II/432 Bohuslavice, most 432-029

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: Bohuslavice

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/432 Bohuslavice, most 432-029

Oprava mostu

Oprava mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Bohuslavice

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  40,666 ____________ ____________

Odstranění asfaltových vrstev - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.4 t/m^3. 

položka 11343.

2.4 * 16.944=40,666 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  31,523 ____________ ____________

Odstranění konstrukci ze železobetonu - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 

t/m^3. položka 96616.

2.5 * 12.609=31,523 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,118 ____________ ____________

Odstranění mostní izolace - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 t/m^3, 

předpoklad 0.02 m^3/m^2. položka 97817.

0.02 * 2.5 * 42.36=2,118 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 6 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  16,944 ____________ ____________

Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0.2 na okrajích vozovky mostu. Položka 

včetně všech použitých technologií. Odvozná vzdálenost včetně veškeré 

manipulace v režii zhotovitele.

(Rozměry a plochy dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

2 * 0.2 * (21.32 + 21.04)=16,944 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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II/432 Bohuslavice, most 432-029

Oprava mostu

Oprava mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Bohuslavice

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  5,070 ____________ ____________

Odstranění zeminy okolo opěr a křídel pro provedení sanace. Materiál ponechat v 

prostoru stavby, použít na zpětný zásyp okolo opěr.

(Rozměry dle "05 Sanace - stávající stav dig. AutoCAD")

Opěra OP1 27.3 * 0.1=2,730 [A]

Opěra OP2 23.4 * 0.1=2,340 [B]

a+b=5,070 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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II/432 Bohuslavice, most 432-029

Oprava mostu

Oprava mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Bohuslavice

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  40,000 ____________ ____________

Dosypaní a srovnání terénu okolo opěr. Předpoklad 20 m^2 u každé opěry.

20 * 2=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3

 9 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  252,000 ____________ ____________

Kotvy říms na mostě á 1 m, 42 ks po 6 kg. Položka včetně vývrtu a chemického 

kotvení.

42 * 6=252,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 10 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  11,649 ____________ ____________

Železobetonové římsy, beton C30/37 XF4,XD3.

(Počet, plocha a délka dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

Levá římsa 0.275 * 21.32=5,863 [A]

Pravá římsa 0.275 * 21.04=5,786 [B]

a+b=11,649 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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II/432 Bohuslavice, most 432-029

Oprava mostu

Oprava mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Bohuslavice

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,747 ____________ ____________

Železobetonové římsy - výztuž B500B (10505 R), 0.15 t/m^3. Kubatura betonu viz 

položka 317325.

0.15 * 11.649=1,747 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Oprava mostu

Oprava mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Bohuslavice

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 12 428400 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA KUS  12,000 ____________ ____________

Otryskání stávajících ložiska na čistotu Sa 2,5. Provedení PKO v celkové tloušťce 

0,360 m. Posuvné části namazání tukem s obsahem grafitu

(Počty a popis dle "05 Sanace dig. AutoCAD")

Technická specifikace: - zahrnuje úpravu stávajících ložisek předepsanou v zadávací dokumentaci

- lešení a podpěrné konstrukce

- nastavení ložisek a odborná prohlídka

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

 13 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,640 ____________ ____________

Podkladní beton pod kamennou dlažbu v návaznosti říms.

(Plochy dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

(0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8) * 0.2=0,640 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,640 ____________ ____________

Kamenná dlažba návaznosti říms včetně spárování - cementová malta XF4.

(Plochy dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

(0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8) * 0.2=0,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 15 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8,472 ____________ ____________

Spojovací postřik vozovky 0,25 kg/m^2 - vozovka na mostě.

(Plocha dle položky 575C53)

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 16 572214 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8,472 ____________ ____________

Spojovací postřik vozovky 0,25 kg/m^2 - vozovka na mostě.

(Plocha dle položky 575C53)



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 8

3.6.1.7

II/432 Bohuslavice, most 432-029

Oprava mostu

Oprava mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Bohuslavice

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 17 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM

M2  8,472 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+  tl. 0.05 m - vozovka na mostě.

(Plocha dle položky 575C53)

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 90MM

M2  8,472 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy vozovky ACP 22+ tl. 0.09 m - vozovka na mostě.

(Plocha dle položky 575C53)

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  8,472 ____________ ____________

Litý asfalt MA 11 IV, podkladní vrstva vozovky na mostě tl. 0.4 m. 

(Rozměry dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

0.2 * (21.04 + 21.322)=8,472 [A]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 20 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  111,556 ____________ ____________

Celoplošná sanace spodní stavby a nosné kosntrukce a ošetření obnažené 

výztuže - reprofilace povrchu sanační maltou. Položka je včetně osazení 

případného lešení pro samotnou sanaci, tryskání a následný nátěr nosné 

konstrukce, ochranu proti spadu materiálu do řeky.

("05 Sanace dig. AutoCAD")

Čela opěr 2 * (1.7 * 12.5)=42,500 [A]

Levé křídlo OP1 0.5 * 4.3 * 1.4=3,010 [B]

Pravé křídlo OP1 0.5 * 4.1 * 1.3=2,665 [C]

Levé křídlo OP2 0.5 * 3.8 * 2.3=4,370 [D]

Pravé křídlo OP2 0.5 * 3.1 * 1.7=2,635 [E]

Úložné prahy 2 * (2 * 12.5)=50,000 [F]

Nosná konstrukce - rozsah 5% 0.05 * (13.8 * 9.24)=6,376 [G]

a+b+c+d+e+f+g=111,556 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________
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Přidružená stavební výroba7

 21 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  42,360 ____________ ____________

Pásová izolace s pečetící vrstvou tl. 10 mm. Pod vozovkou a římsami na mostě.

(Rozměry dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

Levá římsa 1 * 21.32=21,320 [A]

Pravá římsa 1 * 21.04=21,040 [B]

a+b=42,360 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 22 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2  33,888 ____________ ____________

Ochrana izolace - asfaltový pás s hliníkovou vložkou celoplošně lepený do nátěru 

za horka. Pod římsami na mostě.

(Rozměry dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

Levá římsa 0.8 * 21.32=17,056 [A]

Pravá římsa 0.8 * 21.04=16,832 [B]

a+b=33,888 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace
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 23 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  196,276 ____________ ____________

Nátěr spodní stavby, nosné konstrukce a říms.

(Rozměry dle "06 Římsy dig. AutoCAD" a "07 Svodidla dig. AutoCAD")

Čela opěr 2 * (1.7 * 12.5)=42,500 [A]

Levé křídlo OP1 0.5 * 4.3 * 1.4=3,010 [B]

Pravé křídlo OP1 0.5 * 4.1 * 1.3=2,665 [C]

Levé křídlo OP2 0.5 * 3.8 * 2.3=4,370 [D]

Pravé křídlo OP2 0.5 * 3.1 * 1.7=2,635 [E]

Úložné prahy 2 * (2 * 12.5)=50,000 [F]

Nosná konstrukce - rozsah 5% 0.05 * (13.8 * 9.24)=6,376 [G]

Levá římsa 2 * 21.32=42,640 [H]

Pravá římsa 2 * 21.04=42,080 [I]

a+b+c+d+e+f+g+h+i=196,276 [J]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 24 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  56,000 ____________ ____________

Osazení svodidla před/za mostem, včetně krátkého náběhu - dovoz a osazení v 

režii zhotovitele.

(Rozměry dle "07 Svodidla dig. AutoCAD")

34 + 22=56,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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 25 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  48,000 ____________ ____________

Osazení nového zábradelního svodidla - dovoz a osazení v režii zhotovitele.

(Rozměry dle "07 Svodidla dig. AutoCAD")

24 + 24=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 26 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  8,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka a 

montáž, vše v režii zhotovitele. Značky A10 2 ks, A15 2 ks. Značky C4a/b 2 ks, 

B20/21a 2 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 27 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Demontáž v režii 

zhotovitele. Značky A10 2 ks, A15 2 ks. Značky C4a/b 2 ks, B20/21a 2 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 28 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  960,000 ____________ ____________
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Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Doba nájmu 120 

dní. Značky A10 2 ks, A15 2 ks. Značky C4a/b 2 ks, B20/21a 2 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

120 * 8=960,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 29 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

Dodávka a montáž nových dopravních značek. Značky B13 (20t), E5 (24t), IS 15a 

(Kyjovka) a ev. č. mostu - 2 ks. Včetně všech potřebných částí (značka, sloupek a 

kotvení).

2 * 4=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 30 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

Demontáž stávajících dopravních značek,předání investorovi. Značky B13 (20t), E5 

(24t), IS 15a (Kyjovka) a ev. č. mostu - 2 ks.

2 * 4=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 31 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - samostané světlo S7. Dodávka a montáž, vše v režii 

zhotovitele. Počet 2 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 32 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________
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Přechodné dopravní značení - samostané světlo S7 - demontáž v režii zhotovitele. 

Počet 2 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 33 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  240,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - samostané světlo S7 - nájemné. Doba nájmu 120 

dní. Počet 2 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

120 * 2=240,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 34 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7. Dodávka a montáž, vše v 

režii zhotovitele. Počet sad 2 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 35 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7. Demontáž v režii zhotovitele. 

Počet sad 2 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 36 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  240,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7 - nájemné. Doba nájmu 120 

dní. Počet sad 2 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

120 * 2=240,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 37 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - omezení na trase. Dodávka a montáž, vše v režii 

zhotovitele. Počet semaforů 2 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 38 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - omezení na trase. Demontáž v režii zhotovitele. 

Počet semaforů 2 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 39 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  240,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - omezení na trase - nájemné. Doba nájmu 120 dní. 

Počet semaforů 2 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

120 * 2=240,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 40 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka a 

montáž, vše v režii zhotovitele. Značka Z2 2 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 41 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________
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Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Demontáž v režii 

zhotovitele. Značka Z2 2 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 42 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  240,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Doba nájmu 120 

dní. Značka Z2 2 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

120 * 2=240,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 43 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  5,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka a 

montáž, vše v režii zhotovitele. Značka Z4a 5 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 44 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Demontáž v režii 

zhotovitele. Značka Z4a 5 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 45 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  600,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Doba nájmu 120 

dní. Značka Z4a 5 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

120 * 5=600,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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 46 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  17,000 ____________ ____________

Přechodné sloupky a patky pro dopravní značení - omezení na trase. Dodávka a 

montáž, vše v režii zhotovitele. Počet sloupků a patek 17 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 47 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  17,000 ____________ ____________

Přechodné sloupky a patky pro dopravní značení - omezení na trase. Demontáž v 

režii zhotovitele. Počet sloupků a patek 17 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 48 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  2 040,000 ____________ ____________

Přechodné sloupky a patky pro dopravní značení - nájemné. Doba nájmu 120 dní. 

Počet sloupků a patek 17 ks.

(Počty dle 01 Technická zpráva)

120 * 17=2 040,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 49 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  12,000 ____________ ____________

Silniční betonové obrubníky k přechodovému klínu 1000/300/150, včetně lože z 

betonu C25/30 *F4

(Délka dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

4 * 3=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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betonové lože i boční betonovou opěrku.

 50 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  42,360 ____________ ____________

Prořezání podélné spáry u říms.

(Rozměry dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

21.32 + 21.04=42,360 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 51 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  84,720 ____________ ____________

Těsnící zálivka mezi římsou/obrubou a vozovkou na okrajích.

(Rozměry dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

21.32 + 21.32 + 21.04 + 21.04=84,720 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 52 931331 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 100MM2

M  8,000 ____________ ____________

Těsnění příčných pracovních spar v římsách těsnícím elastickým tmelem.

(Počet a délka dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

2 * 2 + 2 * 2=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 53 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 400MM2

M  8,000 ____________ ____________

Těsnění příčných dilatačních spar v římsách těsnícím elastickým tmelem.

(Počet a délka dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

2 * 2 + 2 * 2=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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 54 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  111,556 ____________ ____________

Celoplošné otryskání spodní stavby, nosné konstrukce. Včetně očištění obnažené 

výztuže. 

(Rozměry dle "05 Sanace dig. AutoCAD")

Čela opěr 2 * (1.7 * 12.5)=42,500 [A]

Levé křídlo OP1 0.5 * 4.3 * 1.4=3,010 [B]

Pravé křídlo OP1 0.5 * 4.1 * 1.3=2,665 [C]

Levé křídlo OP2 0.5 * 3.8 * 2.3=4,370 [D]

Pravé křídlo OP2 0.5 * 3.1 * 1.7=2,635 [E]

Úložné prahy 2 * (2 * 12.5)=50,000 [F]

Nosná konstrukce - rozsah 5% 0.05 * (13.8 * 9.24)=6,376 [G]

a+b+c+d+e+f+g=111,556 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 55 94590 ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ KS  1,000 ____________ ____________

Zavěšené pracovní lešení pro práce na okrajích ŽB desky (bourání, betonáž 

nových říms). Předpoklad 2* 15 bm. Položka je včetně nájmu, montáže/demontáže a 

ochranných sítí.

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

 56 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  12,609 ____________ ____________

Odstranění konstrukci ze železobetonu - římsy a sloupky zábradlí. Položka včetně 

všech použitých technologií a ochrany proti spadu do sutin do toku. Odvozná 

vzdálenost včetně veškeré manipulace v režii zhotovitele.

(Rozměry a dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD", 

"03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD", 

"04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD")

Levá římsa 0.275 * 21.32=5,863 [A]

Pravá římsa 0.275 * 21.04=5,786 [B]

Sloupky 24 * 0.04=0,960 [C]

a+b+c=12,609 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 20

3.6.1.7

II/432 Bohuslavice, most 432-029

Oprava mostu

Oprava mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Bohuslavice

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 57 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  2,100 ____________ ____________

Odstranění stávajícího zábradlí na římsách, předpoklad 0.05 t/m. Odvoz a likvidace 

v režii zhotovitele.

(Rozměry a dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD", 

"03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD", 

"04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD")

1 * 42 * 0.05=2,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 58 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  42,360 ____________ ____________

Odstranění mostní izolace (průměrné tl. 0.02 m). Odvozná vzdálenost včetně 

veškeré manipulace v režii zhotovitele.

(Rozměry dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD", 

"03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD", 

"04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD")

Levá římsa 1 * 21.32=21,320 [A]

Pravá římsa 1 * 21.04=21,040 [B]

a+b=42,360 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


