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Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákon ů platných v dob ě vydání 

stavebního povolení. Konkrétní specifikace výrobk ů a materiál ů obsažené v projektové 

dokumentaci udávají technický standard stavby, p řičemž je možné tyto po dohod ě s investorem a 

projektantem zam ěnit stejným nebo vyšším standardem. 

Veškerá za řízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány  či ukotveny a propojeny tak, 

aby byly p ři předání díla pln ě funk ční. Sou částí každé dodávky bude funk ční odzkoušení 

jednotlivých částí zařízení i zařízení jako celku, p říprava na komplexní zkoušky a provedení 

komplexních zkoušek. V p řípadě zařízení či systém ů, které to vyžadují, bude provedeno zaškolení 

obsluhy a údržby. Sou částí dodávky stavby bude také zpracování výrobní do kumentace, která 

bude p ředložena k odsouhlasení technickému i autorskému do zoru stavby a investorovi. 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Navrhovaný záměr je situován v jihozápadní části areálu nemocnice, ve vazbě na křídlo D3 budovy D. 

Tato budova, spolu s navazujícími budovami A a B tvoří ucelený polyblokový komplex. Lokalita se 

nachází na západním okraji zastavěného území města Vyškov při ulici Purkyňova. 

Křídlo D3, spolu s křídlem D2, tvoří jakousi dvoupodlažní platformu šestipodlažní polikliniky (křídla D1 

budovy D). Budova i navazující zpevněné plochy (komunikace a chodníky) jsou plně využívány provozem 

nemocnice. Ostatní plocha je zatravněná s četným výskytem drobné zeleně i vrostlých stromů. Pozemek 

je rovinatý, avšak v bezprostředním okolí budovy se terén svažuje pod úroveň parapetů oken 1.PP. 

b) Údaje o souladu stavby s územn ě plánovací dokumentací 

Z hlediska využití území je výchozím dokumentem Územní plán Vyškov vydaný formou opatření obecné 

povahy zastupitelstvem města Vyškov dne 22. 2. 2016 usnesením č. VIII.ZM/1408-04, jež nabylo 

účinnosti dne 24. 3. 2016. Areál nemocnice je tímto územním plánem v celém svém rozsahu zahrnut 

mezi stabilizované „plochy občanského vybavení – OV“. 

Předložené řešení je plně v souladu se všemi závazně stanovenými podmínkami a kritérii platného 

územního plánu. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z obecných požadavk ů na využívání 

území 

Navržený investiční záměr nevyžaduje žádnou výjimku z obecných požadavků na využívání území. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky závazných 

stanovisek dot čených orgán ů 

Podmínky dotčených orgánů státní správy i ostatních účastníků řízení, obsažené v příslušných 

závazných stanoviscích doložených v dokladové části (viz oddíl E), byly při zpracování dokumentace pro 

provádění stavby respektovány a při samotné realizaci stavby budou zhotovitelem dodrženy. 

e) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 

Stavebn ě-technické pr ůzkumy 

Žádné stavebně-technické průzkumy nebylo možné z důvodu permanentního provozního vytížení 

řešených prostor provádět. Dotčené nosné konstrukce křídla D3 byly podrobeny pouze základnímu 

vizuálnímu ohledání se zaměřením na fyzický stav, přičemž nebyly zjištěny žádné makroskopické 

poruchy. 

Průzkumy stávajících energetických zdroj ů a sítí 

Vzhledem k nutnosti napojení přístavby na vybrané energetické zdroje a technické instalace byly v rámci 

zpracování dokumentace zjišťovány jejich aktuální stavy. Vše bylo konzultováno s kompetentními 

zástupci nemocnice a dohodnutá řešení zohledněna v příslušných oddílech návrhu technického 

vybavení. 
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Inženýrsko-geologický a hydrogeologický pr ůzkum 

Nebyly realizovány žádné nové inženýrsko-geologické ani hydrogeologické průzkumy. Návrh plošného 

založení přístavby i koncepce nakládání s dešťovými vodami vychází z dostatečného množství archivních 

průzkumů dané lokality a ze znalosti místních poměrů. 

Radonový pr ůzkum 

Nebyl realizován žádný nový radonový průzkum. Na základě znalostí průzkumů prováděných v 

souvislosti s dřívější výstavbou v areálu nemocnice je předpokládán nízký radonový index pozemku. 

Konstrukce přístavby tak nevyžaduje žádná zvláštní opatření proti pronikání půdního vzduchu z podloží 

do objektu. V případě stávajícího křídla D3 se předpokládá stávající funkční ochrana objektu. 

Dendrologický pr ůzkum 

S výjimkou jednoho stromu v trase plánované přípojky NN nebude přístavbou ani stavebními úpravami 

stávajícího objektu dotčena žádná hodnotná vzrostlá zeleň. V rámci přípravy území budou odstraněny 

pouze drobné skupiny keřových porostů bez významnější hodnoty. Dendrologický průzkum tak nebylo 

nutno provádět. 

Stavebn ě historický pr ůzkum 

Plocha uvažovaná pro plánovanou přístavbu se nenachází v památkové rezervaci či zóně ani jejich 

ochranném pásmu. Dotčená stávající budova D není úředním seznamem kulturních památek České 

republiky evidovaná jako nemovitost podléhající zákonu č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů. Při žádné z minulých realizací (ať už samotných budov areálu nemocnice či 

souvisících podzemních inženýrských sítí) zde nebyla zjištěna archeologická naleziště. Stavebně 

historický průzkum tak nebylo nutné provádět. Pokud by však byly v průběhu zemních prací jakékoli 

archeologické artefakty odhaleny, bude situace ohlášena příslušnému odbornému pracovišti státní 

památkové péče. 

f) Ochrana území podle jiných právních p ředpis ů 

Na pozemky areálu nemocnice nezasahují žádná chráněná území. Dotčené budovy nejsou kulturními 

památkami, neleží v památkové rezervaci či památkové zóně. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území, apod. 

Lokalita leží mimo záplavová území a není poddolovaná ani svážná. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v 

území 

Negativní vlivy b ěhem realizace stavby 

Stavební práce budou probíhat v areálu nemocnice. Dotčená budova D, přilehlé zpevněné plochy 

(komunikace a chodníky) i okolní objekty jsou v současné době plně využívány provozem nemocnice. 

Ostatní plochy jsou zatravněné s četným výskytem vzrostlé zeleně, která však nebude stavebními 

pracemi nijak ohrožena. Odstraněny budou jen drobné skupiny keřových porostů bez významnější 

hodnoty. 

Odpojení dotčených prostor stávajícího křídla D3 od všech sítí musí být potvrzeno odpovědnými 

pracovníky nemocnice (technického oddělení). Ostatní části nemocnice budou dotčeny pouze lokálně či 

nepřímo, a to v souvislosti s realizací přeložek, potažmo nových přípojek inženýrských sítí. Žádné okolní 

objekty ani území nebudou stavbou ovlivněny. 
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Během realizace dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně 

vlivem zvýšení intenzity dopravy v jejím okolí. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím 

mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích, apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem (uživatelem, případně hygienikem) odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby byl negativní 

dopad na okolí co nejvíce redukován. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

Vlivy zp ůsobené užíváním a provozem za řízení 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V 

případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 

Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových resp. rekonstruovaných 

provozech výrazně vyšší než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické 

režimy. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně nevznikne pro zaměstnance 

ani návštěvníky objektu zdravotní riziko. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci 

území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

Řešení ochrany okolí 

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na faunu, flóru resp. ekosystémy. S výjimkou jednoho stromu 

v trase plánované kabelové přípojky NN nebude stavebními pracemi dotčena žádná hodnotná vzrostlá 

zeleň, pročež není nutno řešit náhradní výsadbu. Stávající zeleň v blízkosti staveniště bude po celou 

dobu výstavby chráněna proti poškození. 

V areálu nemocnice ani v jeho blízkém okolí nebyly zjištěny žádné chráněné druhy rostlin či živočichů. 

Nebudou dotčena žádná chráněná území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v 

platném znění. 

Podzemní voda ani jiné vodní zdroje nebudou ohroženy. 

Vliv stavby na odtokové pom ěry v okolí 

Systém kanalizace je v areálu nemocnice oddílný a odvodnění objektů gravitační. Výjimkou je křídlo D1 

budovy D, které je odvodněno do jednotné stokové větve vedoucí podél západní fasády směrem 

k budově A, kde se u křídla A5 napojuje na páteřní trasu splaškové kanalizace. Podstatou navrhovaného 

záměru je přístavba a dílčí rekonstrukce křídla D3 budovy D. Provoz v jednotlivých podlažích stávajícího 

objektu se de facto nijak nemění, neboť zde i po rekonstrukci bude umístěna diagnostika a léčebná 

rehabilitace. Vzhledem k faktu, že bude v přístavbě vytvořeno pouze jedno nové ambulantní pracoviště 

(MRI) lze konstatovat, že nevznikají žádné zásadní nároky na zvýšení potřeby pitné vody a tudíž ani na 

odtok splaškových vod. Daný záměr tedy nijak zásadně nenavýší množství splaškových odpadních vod 

odváděných z areálu nemocnice jako celku. 

Dle ČSN 75 6406 z roku 1996 jsou objekty s ambulantním diagnostickým resp. rehabilitačním provozem 

řazeny do II. kategorie. To znamená, že nejsou určeny k izolaci a léčbě přenosných onemocnění a k 

manipulaci nebo zpracování infekčního materiálu, který obsahuje vodou přenosné původce chorob, a kde 

se nepředpokládá významný výskyt těchto zárodků. Odpadní vody nebudou obsahovat ani znečištění 

radionuklidy. Odpadní vody odtékající z objektu tak mají charakter běžných komunálních odpadních vod 
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a mohou být vypouštěny přímo do veřejné stokové sítě, pokud je tato napojena na čistírnu městských 

odpadních vod. 

Nárůst zastavěné plochy křídla D3 o 208 m2 představuje jen necelé 2 % polyblokového komplexu (cca 

11.800 m2), což je z pohledu areálu nemocnice jako celku zcela zanedbatelné. Nijak zásadně se tedy 

nezvyšují ani nároky na odtok vod dešťových. Střecha přístavby tak bude dočasně odvodněna do 

překládané trasy jednotné kanalizace odvádějící vody z křídla D1 s tím, že při následné výstavbě 

urgentního příjmu (navazující investice plánovaná na rok 2023) budou svody zkráceny a vyústěny na jeho 

vegetační střechu. V rámci výstavby urgentního příjmu pak bude realizováno opatření na zdržení otoku 

dešťových vod z obou těchto střech dle ČSN 759010 a TNV 759011, a to buď formou akumulační nádrže 

s přepadem do vsakovacího objektu (na základě hydrogeologického průzkumu) anebo retenční nádrže 

s regulovaným odtokem tak, aby nebyla překročena maximální povolená hodnota 10 l/s/ha. 

Odvodnění upravovaných resp. renovovaných zpevněných ploch zůstává beze změn (prostřednictvím 

stávajících vpustí s napojením na areálovou dešťovou kanalizaci osazenou odlučovačem ropných látek). 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Požadavky na asanace 

V souvislosti s realizací stavby nevznikají žádné požadavky na asanace. 

Požadavky na demolice 

V souvislosti s realizací stavby nevznikají žádné požadavky na demolice celých objektů či budov. V rámci 

stavebních úprav stávajícího křídla D3 budou řešeny pouze standardní bourací práce uvnitř objektu. 

Požadavky na kácení d řevin 

V souvislosti s realizací přístavby, potažmo kabelové přípojky NN, bude nutno odstranit vzrostlé stromy, 

několik souborů křovin a další drobnou zeleň. Kácení bude provedeno pokud možno mimo vegetační 

období a bude realizováno s ohledem na okolní stávající objekty tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Stromy budou odstraněny včetně pařezů (vykopáním či vyfrézováním). 

K odstranění jsou navrženy 2 stromy a keřové skupiny o celkové ploše 112 m2. O povolení ke kácení 

bude žádáno dle novely zákona 114/92 Sb. 

j) Požadavky na maximální do časné a trvalé zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů 

určených k pln ění funkce lesa 

V souvislosti s realizací stavby nedochází k záboru zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona       

č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemků určených k plnění funkce 

lesa. 

k) Územn ě technické podmínky 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

V rámci předkládaného záměru nejsou uvažovány žádné podstatné zásahy do areálových komunikací či 

chodníků. Přilehlé zpevněné plochy s přímou vazbou na veřejnou dopravní sféru v ulici Purkyňově budou 

v souvislosti s přístavbou pouze lokálně upraveny. Dopravní řešení včetně napojení areálu jako celku na 

vnější dopravní infrastrukturu tak zůstává zachováno beze změn. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Objekt bude i po přístavbě a s ní spojené rekonstrukci nadále využívat výlučně technickou infrastrukturu 

areálu nemocnice s napojením na existující energetické zdroje. Žádné nové přípojky na veřejné 
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inženýrské sítě nebudou zřizovány. Budou provedeny pouze lokální vnitroareálové přeložky tras, které se 

nachází v ploše přístavby, a vnitroareálové přípojky, které jsou buď na hranici životnosti anebo kapacitně 

nedostatečné. Jedná se o kanalizaci, silnoproud, medicinální plyny, elektrickou požární signalizaci, 

nouzový zvukový systém a venkovní osvětlení. 

Bezbariérový p řístup k budov ě 

Jedná se o občanskou stavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat 

podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Výjimkou jsou prostory výhradně technicko-provozního charakteru, které 

budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 

Renovované venkovní zpevněné plochy a komunikace budou navazovat na stávající, přičemž nebudou 

omezovat pohyb osob se sníženou schopností pohybu či orientace (podrobnosti viz oddíl D.1.12). 

V tomto smyslu se jedná především o chodníky, kde příčný spád nepřesáhne 2,0 % a podélný 8,33 %. 

Jako vodící linie pro nevidomé a slabozraké budou využity převýšené obrubníky resp. konstrukce 

samotných budov. Vodící pásy z hmatové dlažby nejsou navrhovány. 

Obecně platí, že napojení veřejných vstupů z okolních komunikací a chodníků je řešeno bezbariérovým 

způsobem. V místech křížení pěších tras s komunikacemi je obrubník zapuštěn do výšky 20 mm nad 

vozovku. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 

Navrhovaná investice nezakládá potřebu souvisejících staveb ani není jinou stavbou podmíněna. 

Provoz v dotčené části areálu bude částečně omezen důsledky vlastní stavební činnosti (doprava 

stavebních materiálů, odvoz suti, atd.). K žádnému jinému podstatnému omezení provozu však v areálu 

nemocnice nedojde. 

Celý záměr je možné realizovat v jednom časovém úseku bez nutnosti členění na etapy. 

m) Seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba u mísťuje a provádí   

Navržený záměr je řešen na pozemcích a v budovách v katastrálním území Vyškov (788571).  

Dle aktuálních výpisů z příslušného katastru nemovitostí jsou tyto v majetku Jihomoravského kraje s tím, 

že Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace disponuje právem hospodaření se svěřeným majetkem. 

Parcelní číslo 3323/20 

Výměra ............................................................................................................................................  2.783 m2 

Druh pozemku  ..................................................................................................  zastavěná plocha a nádvoří 
Typ stavby na pozemku  ......................................................  budova bez čísla popisného nebo evidenčního 

Způsob využití stavby na pozemku  .................................................................  objekt občanského vybavení 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK …  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 

Parcelní číslo 3323/19 

Výměra ............................................................................................................................................  1.769 m2 

Druh pozemku  ........................................................................................................................  ostatní plocha 

Způsob využití  .............................................................................................................................  jiná plocha 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK …  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 
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Parcelní číslo 3323/34 

Výměra ............................................................................................................................................  1.897 m2 

Druh pozemku  ........................................................................................................................  ostatní plocha 

Způsob využití  ...............................................................................................................  ostatní komunikace 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK …  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 

Parcelní číslo 3323/36 

Výměra .................................................................................................................................................  35 m2 

Druh pozemku  ........................................................................................................................  ostatní plocha 

Způsob využití  ......................................................................................................................................  zeleň 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK …  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 

Parcelní číslo 3323/1 

Výměra ..........................................................................................................................................  10.051 m2 

Druh pozemku  ........................................................................................................................  ostatní plocha 

Způsob využití  ......................................................................................................................................  zeleň 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK …  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 

Parcelní číslo 3323/32 

Výměra ...............................................................................................................................................  603 m2 

Druh pozemku  ........................................................................................................................  ostatní plocha 

Způsob využití  ...............................................................................................................  ostatní komunikace 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK …  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 

Parcelní číslo 3323/31 

Výměra ...............................................................................................................................................  496 m2 

Druh pozemku  ........................................................................................................................  ostatní plocha 

Způsob využití  ......................................................................................................................................  zeleň 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK …  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 

Parcelní číslo 3357/1 

Výměra ............................................................................................................................................  2.418 m2 

Druh pozemku  ........................................................................................................................  ostatní plocha 

Způsob využití  ...............................................................................................................  ostatní komunikace 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK …  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 

Parcelní číslo 3359 

Výměra ...............................................................................................................................................  113 m2 

Druh pozemku  ........................................................................................................................  ostatní plocha 

Způsob využití  .............................................................................................................................  jiná plocha 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK …  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 
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Parcelní číslo 3361/1 

Výměra ............................................................................................................................................  9.722 m2 

Druh pozemku  ..................................................................................................  zastavěná plocha a nádvoří 
Typ stavby na pozemku  ...............................................................................  budova s číslem popisným 235 

Způsob využití stavby na pozemku  ................................................................  stavba občanského vybavení 

Vlastnické právo  ..................................  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným MK …  Nemocnice Vyškov, p.o, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov 

n) Seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne och ranné nebo bezpe čnostní 

pásmo  

Provedením navrhované stavby nedojde ke vzniku žádných nových ochranných pásem, která by 

vyžadovala ochranu podle jiných právních předpisů. Na střeše přístavby bude vymezena jen lokální 

bezpečnostní zóna do vzdálenosti pěti metrů od vývodu havarijního odtahu hélia. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

a) Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 

Projekt řeší přístavbu křídla D3, která si vyžádá i nezbytné úpravy dílčích částí dispozice v obou jeho 

stávajících podlažích. Jedná se tedy o změnu dokončené stavby. 

b) Účel užívání stavby 

Předkládaná dokumentace pro provádění stavby řeší požadavek investora na vybudování pracoviště 

magnetické rezonance, které je v současnosti ve zdravotnických zařízeních této velikosti a významu 

považováno za nedílnou součást diagnostických metod. 

V rámci studie, jež předcházela tomuto a předchozímu stupni projektu, byla provedena analýza zadaného 

úkolu s ohledem na provozní vazby i budoucí záměry nemocnice jako celku (vybudování urgentního 

příjmu II. typu v souladu s aktuálními požadavky celostátní koncepce urgentní medicíny), přičemž bylo 

rozhodnuto o řešení formou přístavby ke stávajícímu dvoupodlažnímu křídlu D3. Navrhovaná přístavba 

(rovněž dvoupodlažní) se tak přimyká k jeho západní fasádě s tím, že pracoviště MRI bude vytvořeno 

v úrovni 1.NP, čímž de facto rozšíří stávající diagnostické centrum. Tento záměr logicky generuje také 

nezbytné úpravy vnitřních prostor samotného křídla D3, a to nejen v 1.NP, ale také v 1.PP, kde se 

nachází léčebná rehabilitace. 

c) Trvalá nebo do časná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjim ky z technických požadavk ů na stavby a 

technických požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace byla vyhotovena podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání 

objednateli. Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 

na stavby (OTP), vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů (především pak 

hygienických a požárních).  Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové hodnoty dle OTP. 
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Konkrétní specifikace výrobků a materiálů obsažené v projektové dokumentaci udávají technický 

standard stavby, přičemž je možné tyto po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo 

vyšším standardem. 

Navržený investiční záměr nevyžaduje žádnou výjimku z technických požadavků na stavby ani 

z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky závazných 

stanovisek dot čených orgán ů 

Podmínky dotčených orgánů státní správy i ostatních účastníků řízení, obsažené v příslušných 

závazných stanoviscích doložených v dokladové části (viz oddíl E), byly při zpracování dokumentace pro 

provádění stavby respektovány a při samotné realizaci stavby budou zhotovitelem dodrženy. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů 

Navrhovaná stavba nezakládá potřebu ochrany podle jiných právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby 

Počet nadzemních podlaží  ..........................................................................................................................  1 

Počet podzemních podlaží  ..........................................................................................................................  1 

Zastavěná plocha přístavby ...............................................................................................................  208 m2 

Obestavěný prostor přístavby  ........................................................................................................  1.860 m3 

Řešená zastavěná plocha 1.PP stávající části křídla D3 (rehabilitace)  ............................................  400 m2 

Řešená zastavěná plocha 1.NP stávající části křídla D3 (diagnostika)  ............................................  510 m2 

Řešená zastavěná plocha křídla D3 budovy D celkem  .....................................................................  910 m2 

Řešený obestavěný prostor 1.PP křídla D3 budovy D (rehabilitace)  .............................................  1.600 m3 

Řešený obestavěný prostor 1.NP křídla D3 budovy D (radiodiagnostika)  .....................................  1.734 m3 

Řešený obestavěný prostor křídla D3 budovy D celkem  ...............................................................  3.334 m3 

Řešené zpevněné plochy komunikací  ...............................................................................................  232 m2 

Řešené zpevněné plochy chodníků (vč. okapových)  ..........................................................................  39 m2 

Řešené nezpevněné plochy  ..............................................................................................................  311 m2 

Plocha řešeného území celkem (bez dotčených stávajících budov)  ..........................................  cca 800 m2 

Kapacity zdravotnických pracoviš ť, počty pracovník ů pro provoz 

 vyšetřovny / terapeutická pracoviště personál (v jedné směně) 

Rehabilitace  1 / 14 17 

Diagnostika (vč. MRI) 5 / 0 15 

Provoz bude zajištěn stávajícími pracovními silami. 

h) Základní bilance stavby - pot řeby a spot řeby základních médií a hmot, hospoda ření s deš ťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí, t řída energetické náro čnosti 

budov apod. 

Potřeby a spot řeby médií a hmot 

Podrobnosti jsou uvedeny v technických zprávách jednotlivých profesí a v kapitole B.2.7 souhrnné 

technické zprávy. 
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Hospoda ření s deš ťovou vodou 

Nárůst zastavěné plochy křídla D3 o 208 m2 představuje jen necelé 2 % polyblokového komplexu (cca 

11.800 m2), což je z pohledu areálu nemocnice jako celku zcela zanedbatelné. Nijak zásadně se tedy 

nezvyšují ani nároky na odtok vod dešťových. Střecha přístavby tak bude dočasně odvodněna do 

překládané trasy jednotné kanalizace odvádějící vody z křídla D1 s tím, že při následné výstavbě 

urgentního příjmu (navazující investice plánovaná na rok 2023) budou svody zkráceny a vyústěny na jeho 

vegetační střechu. V rámci výstavby urgentního příjmu pak bude realizováno opatření na zdržení otoku 

dešťových vod z obou těchto střech dle ČSN 759010 a TNV 759011, a to buď formou akumulační nádrže 

s přepadem do vsakovacího objektu (na základě hydrogeologického průzkumu) anebo retenční nádrže 

s regulovaným odtokem tak, aby nebyla překročena maximální povolená hodnota 10 l/s/ha. 

Odvodnění upravovaných resp. renovovaných zpevněných ploch zůstává beze změn (prostřednictvím 

stávajících vpustí s napojením na areálovou dešťovou kanalizaci osazenou odlučovačem ropných látek). 

Nakládání s odpady vzniklými p ři provozu za řízení 

Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům Nemocnice Vyškov, p.o. Bude 

prováděno v souladu s platnou legislativou, tj. především se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a 

navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb. Katalog 

odpadů, 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících. 

Odpady jsou zařazovány do dvou kategorií – N (nebezpečný odpad) a O (ostatní odpad). 

Veškeré nebezpečné odpady budou shromažďovány v prostorách k tomu účelu určených ve speciálních 

barevně odlišených obalech, které zamezí ohrožení životního prostředí. Třídění odpadu při jeho vzniku, 

manipulace a likvidace se řídí provozním řádem odsouhlaseným vedením nemocnice. 

Energetická náro čnost budovy 

Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických nároků. Veškeré nově 

navržené konstrukce a výplně otvorů obvodových plášťů budou splňovat doporučené hodnoty součinitele 

prostupu tepla Urec,20 dle ČSN 73 0540-2/2011. 

Posouzení s ohledem na požadavky zákona 177/2006 Sb. o hospodaření energií nebylo nutno provádět, 

neboť řešený stavební záměr negeneruje změnu celkové plochy hodnocené obálky budovy D větší než 

25 %. Průkaz energetické náročnosti budovy proto není doložen. 

i) Základní p ředpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn aktuálními finančními možnostmi zřizovatele a kapacitou 

dalších zdrojů samotné nemocnice. Následující odhad je vztažen k optimálnímu průběhu výstavby: 

- zahájení stavby ..................................................................................................................... březen 2022 

- dokončení stavby  ..............................................................................................................  prosinec 2022 

- předpokládaná lhůta prací ..........................................................................................................  9 měsíců 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen 

případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.   

Jelikož budou stavební práce prováděny za plného provozu nemocnice, neměla by být hlučnost stavby 

vyšší, než dovolují hygienické normy. Musí být dodržován noční klid a hlučné práce by měly být předem 

konzultovány s investorem a zejména dotčenými sousedními pracovišti. 

Zásady organizace výstavby a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován 

vybraným dodavatelem stavby. Základní požadavky na ZOV jsou uvedeny v kapitole B.8. 
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j) Orienta ční náklady stavby 

Předpokládané investiční náklady stavby činí cca 88 mil. Kč bez DPH (bez technologie MRI). 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus, územní regulace, kompozice prostorov ého řešení 

Dokumentace řeší přístavbu křídla D3 budovy D pro pracoviště magnetické rezonance. Objekt je situován 

v jihozápadní části areálu nemocnice. Stávající hodnotné centrální urbanistické řešení při hlavním vstupu 

tak nebude navrženou stavbou nikterak dotčeno. Konfigurace území a stávajících objektů polybloku 

nemocnice předurčila tvar celkové plánované hmoty přístavby (tedy jak tímto projektem řešené 

magnetické rezonance, tak budoucího urgentního příjmu) i způsob jejího osazení do dané zástavby. 

Svým urbanistickým zapojením se snaží vyrovnat s půdorysnými výchylkami dotčených objektů a zároveň 

zachovává stávající vjezdové směry i principy dopravního uspořádaní. 

Plocha areálu nemocnice je dlouhodobě stabilizována ve schváleném, a v současné době platném, 

územním plánu města Vyškov, přičemž se žádné podstatné změny ve vymezení funkčních ploch a jejich 

účelu v dotčeném území nepředpokládají. Drobnou dvoupodlažní přístavbou k poměrně rozsáhlému 

polybloku tak nebude urbanismus dané lokality jako celku nikterak zásadně ovlivněn. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Tímto projektem navrhovanou přístavbu křídla D3 je potřeba vnímat v kontextu celého záměru, tedy 

včetně plánované přístavby urgentního příjmu. Plocha, na níž je výstavba uvažována, má severojižní 

orientaci. Tato orientace jednoznačně determinuje nejen tvar nového objektu, ale i pozice budoucích 

vstupů a jednotlivých pracovišť. Jednoduchá dvoupodlažní kubická hmota přístavby křídla D3 bude ve 

finále zakomponována do členitější hmoty urgentního příjmu, přičemž by měla evokovat spíše dojem 

sounáležitosti se stávající budovou D. Její materiálové řešení proto koresponduje se stávající částí křídla 

D3, tedy kontaktním zateplovacím systémem, v tomto případě světle béžové barvy. Střecha bude stejně 

jako v případě stávajícího objektu jednoplášťová s fóliovou krytinou. 

Pro návrh interiéru řešených pracovišť jsou rozhodující především provozní a hygienické požadavky. 

Musí vycházet z kvalitativních a utilitárních požadavků stanovených v závislosti na funkčnosti jednotlivých 

prostor, požadované životnosti a nárocích na údržbu povrchů. Kvalita a barevnost materiálů podlahových 

krytin, keramických obkladů, nátěrů a maleb bude volena s ohledem na vytvoření optimálního pracovního 

prostředí jak pro personál, tak pro pacienty. Řešení bude odpovídat současným standardům staveb 

podobného charakteru. 

B.2.3 Celkové provozní řešení 

Obdobně jako v případě architektonického řešení je i to provozní podřízeno celkové koncepci, tedy dvou 

na sebe navazujících přístaveb (magnetické rezonance a urgentního příjmu). Plánovaný budoucí UP 

bude jednopodlažním objektem navazujícím na výškovou úroveň 1.PP stávající budovy A. Musí se však 

vyrovnat s výškovou disproporcí budovy D, která je vzhledem k budově A o zhruba třetinu výšky podlaží 

níže. Z tohoto důvodu je v rámci dvoupodlažní přístavby MR navržena komunikační vertikála se 

schodištěm a průchozím lůžkovým výtahem. V úrovni 1.NP přístavby křídla D3 tak bude pracoviště MR, 

zatímco v úrovni 1.PP skladové a technické zázemí, společné pro obě přístavby. Při návrhu tak bylo 

potřeba zajistit funkční vazby nejen v horizontálním, ale i ve vertikálním směru. Usnadnění transportu 

hospitalizovaných pacientů z hlavní budovy do diagnostického centra (tč. možný pouze po rampě) by 

měla do budoucna napomoci i nově plánovaná zdvižná plošina v hlavním vestibulu křídla A1. 
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Návrh dispozic se snaží zmírnit dopady nepříznivé výškové konfigurace, dosáhnout co nejkratší 

docházkové vzdálenosti pro pacienty, zachovat transportní logistiku, usnadnit orientaci a poskytnout 

harmonický prostor pro personál i pacienty. 

Součástí návrhu jsou také dispoziční úpravy stávajících prostor rehabilitace v 1.PP a radiodiagnostiky 

v 1.NP křídla D3. Rozsah a podrobnosti dispozičního řešení jsou patrné z grafických příloh dokumentace. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o občanskou stavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat 

podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Výjimkou jsou prostory výhradně technicko-provozního charakteru, které 

budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 

a) Opatření uvnit ř objektu 

- Pohyb osob bude řešen bezbariérově; nejsou uvažovány výškové rozdíly podlah větší jak 20 mm; 

propojení podlaží je zabezpečeno stávajícím výtahem s parametry pro dopravu imobilních osob (volné 

plochy před nástupními místy, rozměry klece, požadavky na řízení a ovladače); pro usnadnění 

transportu hospitalizovaných pacientů mezi budovami A a D bude stávající rampa ve foyer doplněna o 

vertikální zdvižnou plošinu. 

- Prosklené dveře budou zaskleny od výšky 400 mm bezpečnostním sklem pro zajištění ochrany proti 

mechanickému poškození vozíky.   

- Prosklené stěny, dveře a okna s parapetem nižším jak 800 mm budou označeny ve výšce 800 až 

1000 mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastním pásem šířky 50 mm nebo kruhovými 

terčíky o průměru 50 mm ve vzdálenosti max. 150 mm; a ve výši 800 až 900 mm budou opatřeny 

vodorovným madlem na opačné straně, než je umístění závěsů. 

- WC pro imobilní bude vybaveno mísou se sedátkem ve výšce 460 mm a dvěma sklopnými madly ve 

výšce 800 mm nad podlahou, každé ve vzdálenosti 300 mm od osy mísy; ovládání splachovače bude 

ve výšce max. 1200 mm nad podlahou v dosahu osoby sedící na záchodové míse a to na straně, ze 

které je volný přístup k záchodové míse; v dosahu záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm 

nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou bude ovladač 

signalizačního systému nouzového volání; umyvadlo bude opatřeno stojánkovou baterií s pákovým 

ovládáním a bude umožňovat podjezd osobami na vozíku, jeho horní hrana bude ve výšce 800 mm; 

vedle umyvadla bude jedno svislé madlo délky 500 mm. 

- Sprchy s přístupem pacientů budou opatřeny nástěnnými madly, vodorovným délky nejméně 600 mm 

ve výši 800 mm nad podlahou a svislým délky nejméně 500 mm; rovněž budou opatřeny sklopnými 

sedátky o rozměru 450 x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou; v dosahu sedátka a to ve výšce 600 

až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou bude ovladač 

signalizačního systému nouzového volání. 

- V mokrých provozech je navržena protiskluzná podlahovina. 

b) Opat ření na venkovních zpevn ěných plochách 

Renovované venkovní zpevněné plochy a komunikace budou navazovat na stávající, přičemž nebudou 

omezovat pohyb osob se sníženou schopností pohybu či orientace (podrobnosti viz oddíl D.1.12). 

V tomto smyslu se jedná především o chodníky, kde příčný spád nepřesáhne 2,0 % a podélný 8,33 %. 
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Jako vodící linie pro nevidomé a slabozraké budou využity převýšené obrubníky resp. konstrukce 

samotných budov. Vodící pásy z hmatové dlažby nejsou navrhovány. 

Obecně platí, že napojení veřejných vstupů z okolních komunikací a chodníků je řešeno bezbariérovým 

způsobem. V místech křížení pěších tras s komunikacemi je obrubník zapuštěn do výšky 20 mm nad 

vozovku. 

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v 

souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a s nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích (dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy). Princip spočívá 

především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení 

zaměstnanců, dohledu nad používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce 

vykonávaly osoby s kvalifikací, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení, apod. 

Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s 

odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a 

obsluhují je kvalifikovaní pracovníci. Vybraní dodavatelé dílčích technických celků provedou řádné 

zaškolení uživatele tak, aby bylo ovládání, manipulace a případná údržba v souladu s bezpečnostními 

podmínkami příslušných zařízení. Obsluhu budou vykonávat kompetentní osoby s kvalifikací, při dodržení 

platných postupů, jištění, zabezpečení, apod. 

Je nezbytné dodržovat úkony požární ochrany v souladu se zákonem o požární ochraně. 

Provozovatel nemocnice musí mít před zahájením provozu zpracovány vnitřní směrnice pro dodržování 

bezpečnosti na pracovišti. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

a) Stavební, konstruk ční a materiálové řešení 

Zemní práce, výkopy 

Zemní práce a výkopy navážou na přípravu území, v jejímž rámci bude odstraněna drobná zeleň, 

sejmuta ornice a bourány zpevněné plochy. Před zahájením prací bude nutno vytýčit, odkrýt, identifikovat 

a dále přeložit, ochránit nebo odborně přerušit veškerá kolizní vedení a inženýrské sítě. Při provádění 

hrubých terénních úprav a hloubení figur pro následné základové konstrukce bude přizván geolog nebo 

geotechnik, který zhodnotí skutečné geologické poměry na staveništi. Okraje jam budou svahovány 

s případným terasovitým stupňováním. Zemní a výkopové práce musí být prováděny dle platných norem 

a předpisů. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti ve smyslu ochrany stávajících funkčních inženýrských sítí. 

Základy 

Na základě inženýrsko-geologických průzkumů prováděných v souvislosti s předchozí výstavbou v areálu 

nemocnice lze očekávat standardní základové podmínky. Založení přístavby bude plošné, v kombinaci 

monolitických železobetonových základových pasů resp. patek a podkladní desky. Pro potřeby vyššího 

stupně PD bude proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum lokality za účelem optimalizace. 

Výškové rozdíly budou schodovitě odstupňovány. Založení přístavby u stávajícího objektu bude řešeno 

tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění jeho stability. 

Konstrukce pod výtahovou šachtou je navržena s hydroizolací ve formě přísady na bázi sekundární 

krystalizace. Veškeré pracovní spáry budou opatřeny těsnícími prvky. 
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Založení přístavby musí být provedeno v rostlém terénu. Bude-li při výkopových pracích zjištěno, že 

navržená základová spára leží v navážkách, musí dojít k prohloubení základů a zvětšení výšky spodního 

stupně z prostého betonu. Pláň resp. podsyp pod základovou deskou bude hutněn na Edef,2=25-30 MPa 

při poměru Edef,2/ Edef,1=2,5. Hutnění bude prováděno po vrstvách maximální mocnosti 250 mm. 

Podrobnosti viz oddíl D.1.01.2 Stavebně konstrukční řešení. 

Svislé konstrukce 

Hlavní nosnou konstrukcí přístavby budou obvodové zděné stěny resp. v případě spodní části 1.PP 

monolitické železobetonové stěny tl. 300 mm. Pro přenos vysokého zatížení od technologie MR 

instalované ve vyšetřovně a technické místnosti v 1.NP bude v technické místnosti 1.PP realizován 

železobetonový nosný sloup čtvercového průřezu 300 x 300 mm. Prostorová tuhost objektu bude 

zajištěna obvodovými průvlaky, které mohou zároveň tvořit nadpraží otvorů. Běžné otvory budou 

překlenuty systémovými překlady. 

Pro transport přístroje magnetické rezonance dovnitř přístavby bude v jižní fasádě 1.NP zřízen montážní 

otvor (nadpraží tvořeno přímo ŽB průvlakem), který bude dozděn až po instalaci. Pomocné konstrukce 

pro manipulaci při transportu zajistí dodavatel technologie MR. 

Do stávajících svislých nosných konstrukcí (ŽB sloupů) křídla D3 nebude zasahováno. Do jeho 

obvodového pláště bude zasahováno pouze ve smyslu vybourání nových otvorů na rozhraní 

s přístavbou, eventuálně pro prostupy technických instalací. 

Protihluková stěna na střeše křídla D3 je uvažována ze systémových tlumících panelů na kovovém roštu 

kotveném ke sloupům z ocelových profilů uzavřeného průřezu. Sloupy budou založeny pomocí 

roznášecích ploten přímo na horní líc stropních panelů. Průchody hydroizolační vrstvou střechy budou 

ošetřeny těsnícími prvky v systému fóliové krytiny. 

Podrobnosti viz oddíl D.1.01.2 Stavebně konstrukční řešení. 

Vodorovné konstrukce, schodišt ě, st řecha 

Vodorovné konstrukce 

Stropními konstrukcemi budou monolitické železobetonové desky tl. 250 mm. Pod vyšetřovnou MR a 

technickou místností v 1.NP (kde bude instalována technologie o celkové hmotnosti až 15 t) bude stropní 

konstrukce doplněna o příčný ŽB průvlak podporovaný sloupem. Při provádění desky nad 1.NP budou 

betonovány také monolitické atiky střechy. 

Pro montáž výtahu (dodávka plánována až v rámci přístavby urgentního příjmu) bude stropní deska 

šachty dimenzována na kombinaci nejnepříznivějších parametrů všech potenciálních dodavatelů. 

Do stávajících vodorovných nosných konstrukcí (železobetonových stropních panelů) křídla D3 bude 

zasahováno pouze ve smyslu bourání lokálních prostupů pro nově řešené technické instalace. V místech 

rušených střešních světlíků bude konstrukce stropu doplněna trapézovými plechy s nadbetonováním, 

uloženými na ocelových nosnících kotvených do bočních čel původních otvorů. 

Podrobnosti viz oddíl D.1.01.2 Stavebně konstrukční řešení. 

Schodiště 

Schodiště nové komunikační vertikály bude monolitické železobetonové s přímo betonovanými stupni, na 

něž se bude následně lepit obklad z umělého resp. přírodního kamene. 

Podrobnosti viz oddíl D.1.01.2 Stavebně konstrukční řešení. 

 

 



Nemocnice Vyškov, p.o.  
Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3 

Dokumentace pro provádění stavby 

 

 

B – Souhrnná technická zpráva 15 

Střecha 

Pro zastřešení přístavby je navržena jednoplášťová plochá střecha odvodněná vnějšími svody. Bude ve 

standardní certifikované skladbě Broof(t3) s mechanicky kotvenou fóliovou hydroizolací tl. 1,5 mm z 

měkčeného polyvinylchloridu (mPVC-P). Je uvažováno systémové řešení včetně typových okapních 

plechů, lemování prostupů pro instalace, oplechování atik a dilatací. Spádová vrstva s konstantním 

sklonem 2 % bude tvořena tepelnou izolací z EPS desek a klínů v celkové tloušťce minimálně 200 mm (v 

nejnižším místě odtoku). 

Do stávající střechy křídla D3 bude zasahováno pouze ve smyslu bourání lokálních prostupů pro nově 

řešené technické instalace, doplnění skladby pláště v místech rušených světlíků a lokálního rozebrání vč. 

následného zpětného zapravení v souvislosti s kotvením pomocných konstrukcí pro osazení zdrojů 

chladu. 

Příčky 

Vnitřní příčky budou převážně sádrokartonové s opláštěním dvěma protipožárními deskami typu DF (dle 

ČSN EN 520: Sádrokartonové desky) tl. 12,5mm a výplní z minerálních desek. Tloušťka minerální izolace 

je volena s ohledem na akustické vlastnosti dělící konstrukce mezi chráněnými a hlučnými prostory. Ve 

zdravotnické výstavbě je dle ČSN 73 0532 uvažováno s požadovanou stavební neprůzvučností 47 dB 

mezi lůžkovými pokoji, vyšetřovnami, chodbami, apod. Jedná-li se o požárně dělící konstrukci, budou 

použity systémové skladby atestované výrobcem s příslušnou tloušťkou minerální izolace o požadované 

objemové hmotnosti a třídě reakce na oheň A1 (dle ČSN EN 13501-1) s bodem tavení vláken vyšším než 

1000°C. Sádrokartonové desky budou míst t řídu reakce na oheň A2-s1, d0. V případě mokrých provozů 

(umývárny, sprchy, atd.) budou použity desky impregnované typu DFH2. V případě radiodiagnostických 

vyšetřoven (RTG a CT) budou použity desky s odolností proti ionizujícímu záření, eventuálně budou do 

konstrukce příček vloženy Pb plechy (počet desek resp. tloušťka vkládaných Pb plechů bude 

konkretizována ve vyšším stupni PD na základě výpočtu stínění stavebních konstrukcí). 

Příčky v 1.PP přístavby a také příčky v přímé návaznosti na stávající příčky křídla D3 jsou uvažovány 

zděné ze systémových keramických bloků s perem a drážkou ve skladebných tloušťkách 100, 125 resp. 

150 mm. Překlady nad otvory budou buď systémové anebo z ocelových válcovaných profilů. 

Všechny příčky budou založeny na železobetonové stropní desce resp. na betonovém potěru chránícím 

hydroizolaci spodní stavby a dilatačně odděleny od konstrukce podlahy. 

Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násypy 

Betonové konstrukce 

Podkladní betony budou realizovány zejména v souvislosti se základovými konstrukcemi resp. přímo pod 

konstrukcemi podlah na terénu a jako nedílná součást skladeb samotných podlah. Budou vyztužené 

ocelovými svařovanými sítěmi. Všechny podlahy budou provedeny jako plovoucí, tj. oddělené od svislých 

konstrukcí dilatačním materiálem. Pod vysokofrekvenční kabinou MR musí být povrchy provedeny 

s rovinností ± 2 mm. 

Z betonu budou řešeny rovněž další pomocné konstrukce jako základy vzduchotechnických zařízení, 

kondenzátorů, technologických agregátů (čerpadel, kompresorů, akumulačních nádrží, atd.) ve 

strojovnách, apod. 

Hutněné násypy a zásypy 

Násypy a zásypy se uplatní zejména kolem základových konstrukcí. Budou z hlinitého štěrku eventuálně 

betonového recyklátu, vně objektu pak ze zpětně využité vytěžené zeminy, vždy hutněné po vrstvách. 

Okapové chodníky jsou uvažovány ze sypaného říčního kameniva lemovaného zahradními obrubníky. 
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Izolace proti vod ě, drenáže 

Hydroizolace spodní stavby 

Pro izolaci spodní stavby jsou uvažovány modifikované asfaltové pásy s parametry pro střední stupeň 

radonového rizika. Budou k podkladovým konstrukcím plnoplošně nataveny a po obvodu stavby 

vyvedeny nad úroveň upraveného terénu. Z důvodu propojení výztuže betonových částí svislých stěn 

resp. sloupu s výztuží základů budou styčné pracovní spáry železobetonových monolitických konstrukcí 

ošetřeny nátěrovým hydroizolačním systémem s funkcí ochrany proti pronikání radonu (plynotěsné 

napojení na asfaltové pásy na obou stranách konstrukce). Přestože se spodní voda v základové spáře 

nepředpokládá, bude hydroizolace podzemních částí budovy provedena s odolností proti tlakové vodě. 

Před zpětným zásypem budou pásy chráněny proti mechanickému poškození vrstvou extrudovaného 

polystyrenu.  

Železobetonová prohlubeň spodního dojezdu výtahu bude izolována formou přísady na bázi sekundární 

krystalizace přímo do betonové směsi. 

Vnitřní hydroizolace 

Vnitřní hydroizolace mokrých provozů (umývárny, sprchy) budou řešeny stěrkovými izolacemi včetně 

penetrace (nátěrová izolační fólie jednosložková na bázi syntetické disperze, neobsahující rozpouštědla, 

vysoce elastická, přímo přelepitelná obkladem, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní použití, 

s přilnavostí k betonu, pórobetonu, omítce a sádrokartonu). Podlahy budou opatřeny izolací v jedné 

vrstvě s vytažením do výšky min. 300 mm, stěny pak pouze přímo ve sprchových boxech (koutech). 

Izolace budou v koutech (především ve sprchách) zesíleny. Prostupy instalací budou lemovány izolační 

manžetou. Podlahy nutno spádovat ke vpustím, ve větších místnostech a strojovnách alespoň ze 

vzdálenosti dvou metrů. 

Hydroizolace střech 

Hydroizolace střech je uvažována z uceleného fóliového systému určeného pro mechanické kotvení. Je 

navržena fóliová krytina z měkčeného polyvinylchloridu vyráběného technologií nanášení s nosnou 

vložkou z mřížkoviny tvořené syntetickými vlákny. Folie je odolná proti účinkům počasí a slunečního UV 

záření. Systém bude obsahovat typové detaily, jako jsou lemování prostupů pro instalace, oplechování 

atik a řešení dilatací, vše prostřednictvím kašírovaných plechů s možností přímého napojení fólie. 

Výpočet mechanického kotvení bude součástí dodávky střechy. Hydroizolace bude vytažena na atiky a 

horkovzdušným svarem přilepena k systémovému oplechování hran. Jako parozábrana a současně 

pojistná hydroizolace budou sloužit asfaltové pásy. 

Drenáž 

Pro eliminaci případného hromadění spodní vody u podzemních částí přístavby bude před zásypem 

výkopu realizována liniová drenáž DN 100 mm z pevných systémových plnoprůsakových tvarovek s 

rovnoměrně rozloženými vtokovými otvory po celém obvodu. Ta bude přes kontrolní šachtice ø 300 mm a 

zpětnou klapku napojena do stávající dešťové kanalizace. Napojení drenážních trub na šachtice, stejně 

tak i vzájemné spojování trub je nutné provádět systémově předepsanými spojkami resp. tvarovanými 

hrdly dle technologických pokynů výrobce. 

Tepelné, akustické a protipožární izolace 

Tepelné izolace 

Funkci tepelné resp. kročejové izolace nových podlah bude plnit vrstva pěnového polystyrenu EPS. 

Alternativou polystyrenu je izolační systém z minerálních desek. 
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Po osazení okenních a dveřních výplní bude na fasádu objektu aplikováno zateplení. Bude provedeno 

komplexním systémem kontaktního omítkového typu. Pro zdravotnická lůžková zařízení (která se v 

plánované přístavbě urgentního příjmu budou vyskytovat) musí být použita tepelná izolace z minerálních 

vláken, splňující kritéria požárních norem. Sokl budovy a konstrukce pod úrovní terénu budou zatepleny 

extrudovaným polystyrenem. 

Spádové vrstvy ploché střechy budou tvořeny tepelnou izolací z desek a klínů s konstantním sklonem 

minimálně 2 %. 

Akustické izolace 

Akustické izolace budou zajišťovat požadované parametry neprůzvučnosti vybraných konstrukcí, přičemž 

musí být v souladu s hlukovou studií. Uplatní se zejména v sádrokartonových příčkách a jako izolace 

rozvodů technických instalací (kanalizace, VZT, apod.).  

V případě podlah na stropních konstrukcích nad vytápěným prostorem může být kročejová izolace řešena 

elastickými pásy z extrudovaného polyethylenu. V podlahách strojoven jsou pro útlum hluku uvažovány 

izolace z minerálních desek. Základy technologických zařízení budou dilatovány od nosných konstrukcí 

pružnou podložkou. Stropy strojoven budou opatřeny podhledy ze sádrokartonových desek s vloženou 

protihlukovou izolací. 

Protipožární izolace 

Protipožární izolace budou řešeny na rozhraní požárních úseků. Veškeré nové prostupy požárně dělícími 

konstrukcemi budou kolem potrubí resp. kabelů protipožárně utěsněny. 

Nosné ocelové konstrukce doplňovaných stropů v místech rušených střešních světlíků křídla D3 budou 

ošetřeny protipožárními obklady tak, aby splnily požadované hodnoty dle požárně bezpečnostního řešení. 

Podlahové krytiny, dlažby 

Pro výběr konkrétních typů podlahových krytin budou rozhodující provozní a hygienické požadavky. 

Hlavními povrchy podlah tak budou PVC krytiny a dlažby (ať už keramické anebo kamenné). V omezené 

míře se uplatní stěrky a bezprašné nátěry. 

Podlahoviny musí být vhodné pro zdravotnické stavby. Budou lepeny, v případě PVC pak s přímým 

vytažením podlahoviny na svislou stěnu do výšky 100 mm. Je uvažováno PVC s nejvyššími nároky na 

kvalitu nášlapné vrstvy z hlediska mechanického zatížení, dostatečné chemické odolnosti a s 

odpovídající hodnotou elektrostatické vodivosti. 

Do mokrého prostředí (umývárny, sprchy, WC, atd.) jsou navrženy PVC krytiny protiskluzné. Nášlapná 

vrstva z čistého PVC probarvená v celé tloušťce, obsahující částice karbidu křemíku (SiC), součinitel 

smykového tření min. 0,6 i za mokra (odolnost proti uklouznutí R10). 

Elektrostaticky vodivé podlahy budou lepeny do tmele s vložením svodové mřížky z měděných pásků. 

Dlažby jsou uvažovány pouze ve vazbě na stávající plochy v křídle D3 (především při renovacích 

původních skladeb podlah) a na schodišti nově řešené komunikační vertikály. Přechod mezi dlažbou a 

obkladem bude řešen pomocí koutové lišty, přechod na svislou stěnu pak keramickým soklíkem v líci 

s omítkou. Dlažby budou protiskluzné se součinitelem smykového tření min. 0,6 (i za mokra). 

Schodišťové stupně budou obloženy systémovými stupnicemi i podstupnicemi, v případě použití dlažby 

z přírodního kamene ucelenými nášlapy na celou šířku ramen. 

Podlahy prostor technického zázemí a výtahové šachty budou betonové s protiprašnými nátěry. 
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Podhledy 

Vzhledem k nutnosti zakrytí značného množství technických instalací, které se ve zdravotnických 

budovách vyskytují ve zvýšené míře, budou podhledy řešeny téměř v celém rozsahu přístavby i 

dotčených prostorách stávajícího křídla D3 budovy D. 

Budou sádrokartonové nebo kazetové se čtvercovým (v chodbách eventuálně obdélníkovým) rastrem 

s potřebnými hygienickými a akustickými parametry. V podhledech budou zapuštěna svítidla a koncové 

elementy vzduchotechniky. V místě uzávěrů instalací, čistících kusů nebo požárních klapek bude 

proveden přístup včetně řádného označení. Budou dodány materiály vhodné pro použití ve zdravotnictví, 

s atesty hygienické nezávadnosti a omyvatelnosti. 

Podhled ve vysokofrekvenční kabině MR bude systémový na nosném roštu z nemagnetických slitin 

(dodávka v rámci kabiny). 

Výrobky PSV 

V rámci stavby bude řešeno množství výrobků, a to zejména zámečnických, truhlářských a plastových. 

Dále se uplatní výrobky čalounické a také stínící prvky výplní v obvodovém plášti. Budou použity typové i 

atypické konstrukce jako okna, dveře, zárubně, prosklené stěny, zábradlí, sprchové zástěny, madla, 

větrací mřížky, žaluzie, parapetní desky, vestavěné skříně, přechodové lišty a další pomocné a ochranné 

prvky. Na rozhraní požárních úseků a CHÚC budou osazeny konstrukce s předepsanou požární 

odolností a případnými samozavírači, dle projektu požární ochrany. 

Úpravy povrch ů, fasáda objektu 

Omítky 

Vnitřní omítky betonových stěn budou klasické vícevrstvé s vápenným štukem, alternativně sádrové. 

Budou provedeny i nad podhledy. Omítky stropů budou řešeny pouze v místech bez podhledů, stropy 

nad podhledy budou ošetřeny bezprašným nátěrem. Rohy budou vyztuženy rohovníky. Exponované rohy 

budou navíc ochráněny plastovými kryty. 

V případě radiodiagnostických vyšetřoven (RTG a CT) budou aplikovány omítky barytové. Tloušťka bude 

konkretizována ve vyšším stupni PD na základě výpočtu stínění stavebních konstrukcí. 

Na sádrokartonových stěnách resp. podhledech bude provedeno broušení povrchu, tmelení a malba.  

Obklady 

Obklady budou v kombinaci dle barevného řešení, jež bude předmětem vyššího stupně PD. Formát podle 

velikosti a účelu místnosti (uvažovány spíše větší formáty jako 200x400 mm nebo 300x600 mm). 

Vodorovné zakončení včetně svislých hran bude opatřeno nerezovými lištami.  

Malby 

V základním provedení jsou na omítnutých stěnách resp. sádrokartonech uvažovány malby 

s mechanickou odolností 2 dle EN13300). V souladu s budoucími požadavky barevného řešení interiéru 

budou vybrané stěny provedeny v příslušném matném pastelovém odstínu s předcházející impregnací. 

Prostory s vyššími nároky na kvalitu a omyvatelnost povrchu budou řešeny plně omývatelnými nátěry 

nebo nástřiky, eventuálně povlakovými krytinami s odolností proti desinfekčním prostředkům. 

Nátěry konstrukcí 

Pro finální nátěry veškerých konstrukcí se doporučuje nátěrový systém jednoho výrobce z důvodů 

jednotné palety barev v pastelových odstínech. 
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Kovové prvky budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách, 

každá o tloušťce 80 mikronů. Krycí nátěr pak 2x v celkové tloušťce 60 mikronů. Pro vypalované laky 

hliníkových nebo ocelových prosklených stěn lze použít technologie a materiály jiných výrobců, barevnost 

těchto stěn bude specifikována ve vzorníku RAL. 

Na dřevěných konstrukcích bude rovněž proveden základní nátěr. Email pak ve dvou vrstvách v 

odstínech dle barevného řešení. 

Vestavba vysokofrekvenční kabiny 

Spolu s technologií MR bude dodána také kompletní vestavba vysokofrekvenční kabiny včetně veškerých 

integrovaných rozvodů (mimo jiné např. VZT potrubí v prostoru mezi vnitřním podhledem a stropem 

kabiny) a koncových elementů. 

Fasáda objektu 

Fasáda přístavby je navržena s povrchovou úpravou jemně strukturované probarvené silikonové omítky 

na kontaktním zateplovacím systému. Dokumentace předkládá určitý barevný koncept s tím, že konkrétní 

odstíny budou upřesněny ve vyšším stupni projektové dokumentace. 

Kotvení fasády bude prováděno dle návrhu konkrétního dodavatele. Při realizaci musí být dodrženy 

zásady ČSN 73 2901 (732901) – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). 

Zasklívání 

Zasklení bude provedeno v souladu s funkcí daného prvku. Budou tak použita skla běžná, bezpečnostní 

(tvrzená nebo vrstvená), protipožární či tepelně izolační. V souladu s Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb budou prosklené plochy v určené 

výšce označeny pruhem dobře viditelným proti pozadí. 

V případě radiodiagnostických vyšetřoven (RTG a CT) bude použito systémové zasklení s odolností proti 

ionizujícímu záření. Ekvivalenty Pb byly konkretizovány analýzou stínění stavebních konstrukcí (viz oddíl 

E – Dokládová část). 

Bourací práce 

Před započetím bouracích prací budou uzavřeny a utěsněny stávající dělící konstrukce nebo instalovány 

prachotěsné přepážky (např. SDK stěny) na rozhraní staveniště a fungujících nemocničních provozů. 

Rovněž bude ochráněna stávající podlaha proti poškození, zejména na komunikacích používaných 

stavbou. K bourání vybraných konstrukcí bude přistoupeno až po odpojení resp. zajištění dílčích rozvodů 

technických instalací a demontáži jejich koncových elementů. Vzhledem k faktu, že budou veškeré 

stavební práce probíhat za plného provozu nemocnice, je nutno tyto konzultovat s investorem i 

uživatelem. 

Rozsah řešených bouracích prací je zobrazen a popsán výkresovými přílohami a také v oddílu D.1.01.2 

Stavebně konstrukční část. Bourací práce nutno provádět za dodržení bezpečnostních předpisů a s 

ohledem na nosný systém. Ve sporných případech konzultovat se statikem. Přesun hmot bude realizován 

přímo do venkovního prostoru tak, aby nebyl omezen přístup do objektu, resp. provoz sousedních 

pracovišť. Postup nutno odsouhlasit s investorem. 

V řešených místnostech bude kompletně odstraněna podlahová krytina vč. soklů a obklady stěn za 

původními zařizovacími předměty. Lokálně budou vyřezány drážky a vybourány kompletní skladby 

podlah až po horní líc nosné stropní konstrukce tak, aby bylo možné následně realizovat nové příčky a 

nové skladby podlah. 

V souvislosti s novými rozvody technických instalací budou bourány (jádrově vrtány) lokální prostupy 

stavebními konstrukcemi. Dále budou demontovány původní podhledy. V 1.PP pak budou bourány i části 
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podlah vč. podkladních betonů, jakožto příprava pro následné zemní práce za účelem napojení nových 

stoupaček splaškových vod do stávající ležaté kanalizace. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

a) Zdravotn ě technické instalace 

Předložený projekt zdravotně technických instalací řeší návrh nových vnitřních hlavních rozvodů vody a 

kanalizace pro stavební úpravy budovy D3 a přístavbu pro MR. Část zařizovacích předmětů bude 

stávající (některá sociální zařízení, bazén, lokální umyvadla) a část zařizovacích předmětů bude nová (v 

místech kde se dělá rekonstrukce). Nově jsou napojeny na pitnou vodu a odpad dva elektrické odporové 

zvlhčovače u jednotek VZT. Nově je také uvažován rozvod studené požární vody samostatným okruhem 

napojeným na studenou pitnou vodu pomocí oddělovače. 

Bilance potřeby vody (navýšení oproti současnosti) 

Průměrná denní potřeba vody     672 l/den 

Maximální denní potřeba vody     1536 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody    0,02 l/s 

Roční potřeba vody      81 m3/rok 

Potřeba požární vody (vnitřní)     2,2 l/s 

Bilance odtoku splaškových vod 

Jelikož bude přístavbou vytvořeno de facto jen jedno nové diagnostické pracoviště, zůstane bilance 

studené a teplé vody křídla D3 přibližně stejná jako doposud. Jediné výraznější navýšení spotřeby vody 

bude od zvlhčovačů (cca 80 l/h ve špičce). Odtok od zvlhčovačů je však zanedbatelný. K žádnému 

podstatnému navýšení odtoku splaškových vod tedy nedojde. 

Bilance odtoku dešťových vod (navýšení oproti současnosti) 

Roční množství srážek      103,7 m3/rok 

Předpokládaný maximální odtok do stávající kanalizace  3,35 l/s 

Kanalizace 

Stávající potrubí kanalizace je z původních trub litinových, ležaté potrubí v zemi z trub kameninových. 

Systém je oddílný, gravitační. Napojení na stávající areálovou kanalizaci před objektem bude nutno před 

začátkem provádění stavebních prací ověřit, případně provést kamerovou zkoušku. 

Splašková kanalizace 

V celém objektu bude provedena demontáž stávajícího potrubí kanalizace s výjimkou ležatého potrubí 

pod podlahou v zemi. Pro odvod splaškových odpadních vod od nových zařizovacích předmětů bude 

zřízeno připojovací i odpadní potrubí. Odpadní potrubí bude zaústěno do stávající systému ležaté 

kanalizace vedené pod podlahou v zemi a svedeno do venkovní areálové kanalizace. Dle požadavků 

profesí VZT budou provedeny odvody kondenzátů od jednotek VZT, lokálních chladičů a zvlhčovačů. 

Dešťová kanalizace 

Odvodnění střechy přístavby je uvažováno gravitační, a to vnějšími svody do překládané venkovní stoky 

jednotné kanalizace vedoucí z křída D1. Jedná se o provizorní řešení do doby, kdy bude vybudována 

navazující přístavba urgentního příjmu (předpoklad realizace v roce 2023). 
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Vodovod 

Stávající rozvody vodovodu jsou převážně z plastových trubek PPR nebo z pozinkovaných trub. 

V objektu jsou horizontální rozvod vody v 1.PP pod stropem, na horizontálním rozvodu jsou odbočky 

k jednotlivým skupinám zařizovacích předmětů v 1.PP i 1.NP. Přívod vody do objektu zůstane stávající. 

Budou demontovány hlavní rozvody vody v objektu, zachována zůstanou jen zazděná připojovací potrubí 

ke stávajícím zařazovacím předmětům. Nově bude veden rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace 

(rovněž pod stropem 1.PP) od ohřívače vody ve výměníkové stanici k jednotlivým místům spotřeby. 

Samostatně je řešen rozvod požární vody pomocí odbočky za přípojkou k hadicovým systémům a 

přívodem vody pro přípravu TUV. Na začátku rozvodu požární vody bude umístěn oddělovač potrubních 

systémů. 

Dále bude proveden přívod studené vody pro vyvíječe páry dle požadavku profese VZT. Bude opatřen 

oddělovačem potrubních systémů, typ EA a filtrem s vložkou 5 mikronů. 

Úpravna vody pro bazénovou technologii bude ve vyšším stupni PD podrobněji posouzena ve smyslu její 

životnosti. Úpravna vody pro mycí vany, která je přímo dotčena dispozičními změnami, bude nová. 

Příprava teplé vody 

Příprava teplé vody pro celé křídlo D3 bude řešena nově v nové objektové předávací stanici umístěné 

v 1.PP přístavby. Bude zajištěna deskovým výměníkem s akumulačním vyrovnávacím zásobníkem o 

objemu 100 l. Cirkulace bude zajištěna oběhovým čerpadlem. Na přívodu studené vody pro přípravu TUV 

bude vysazena odbočka pro instalaci dávkovače chemické desinfekce. 

Zařizovací p ředměty 

V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v daném 

objektu a budou vybrané dle platných katalogů zařizovacích předmětů. Konkrétní typy budou upřesněny 

dle dohody dodavatele s investorem. Před jejich zakoupením budou veškeré pohledové prvky 

odsouhlaseny investorem a zpracovatelem části interiér. 

Ve stávající části křídla D3 je uvažováno s demontáží všech původních zařizovacích předmětů, které jsou 

jakkoli dotčeny vynucenými dispozičními změnami. 

Stavební připravenost pro zařízení zdravotnické technologie (především havarijní chlazení primárního 

heliového okruhu MR) nutno koordinovat s projektem technologie. 

b) Vytáp ění, rozvody chladu 

Projektová dokumentace řeší vytápění, přípravu TV a rozvody tepla pro potřeby VZT v přístavbě i 

stávající části křídla D3 budovy D. 

Zdroj tepla areálu nemocnice 

Zdrojem tepla pro areál nemocnice Vyškov je vlastní kotelna na spalování zemního plynu situovaná do 

západní části nemocnice. V kotelně jsou umístěny čtyři plynové kotle. Dva parní o výkonu cca 781 kW (se 

společným výměníkem páry/voda o výkonu cca 1 000 kW) a dva teplovodní o výkonu cca 1 200 kW. 

Celkový výkon zdroje tepla je tedy cca 3 962 kW (do systému vytápění cca 3 400kW). 

Do areálu je vyveden teplovod o teplotním spádu cca 100/60°C (v lét ě pak cca 75/50°C). Částečně je 

veden mimo budovy jako předizolované potrubí a dále pak průchozím energokanálem do jednotlivých 

budov v areálu. 

V jednotlivých budovách jsou situovány tlakově nezávislé předávací stanice, kde je topná voda 

upravována na parametry topných větví jednotlivých budov, potřeb VZT a ohřevů teplé vody.   
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V 1.PP budovy D3 je umístěna tlakově závislá stanice, která se skládá z těchto větví: 

- ÚT - Budova lékárny - jih  

- ÚT - Budovy lékárny - sever 

- ÚT - Budova D2 – západ 

- ÚT - Budovy D2 – východ 

- ÚT - Budova D3 – jih 

- ÚT - Budovy D3 – sever 

- TV – modul ohřevu teplé vody 

Páteřní rozvody vytápění v budově D3 jsou vedeny v energokanálcích pod podlahou 1. PP a dále pak 

viditelnými stoupačkami k jednotlivým otopným tělesům. Rozvody jsou ocelové, tělesa článková litinová 

(Kalor, Slavie) nebo ocelové registry z trub hladkých. Otopná tělesa jsou na přívodu osazeny regulačním 

radiátorovým kohoutem „MYJAVA“ bez termostatických hlavic. Výstupy z OT jsou tvořeny šroubením s 

převlečnou maticí. 

Dle informací od provozovatele je již otopná soustava a předávací stanice za hranicí životnosti a množí 

se v ní poruchy a netěsnosti, proto je požadavek na demontování a rekonstrukci stávající otopné 

soustavy v co možná největším rozsahu. 

Rekonstruované k řídlo D3 

Tepelná bilance objektu 

Tepelný výkon rekonstruovaného objektu D3 a přístavby magnetické rezonance byl vypočítán dle 

ČSN EN 12 831, pro oblastní výpočtovou venkovní teplotu –12 °C, pro krajinu bez inte nzivních větrů. 

Tepelné ztráty objektu    65,0 kW 

Požadavek VZT     31,0 kW 

ÚT Budova D1 poliklinika    100,0 kW 

ÚT D2 lékárna     80,0 kW 

Příprava TV     400,0 kW 

Přípojka tepla 

Přípojka tepla pro OPS v budově „D3“ je napojena z centrálního areálového rozvodu DN125. Přípojka 

DN80 je vedena částečně průchozím kolektorem a podzemním průlezným energokanálem. V tomto místě 

není v současné době potrubí přípojky tepla tepelně izolováno. V důsledku toho je unikající teplo 

vyvedeno do prostoru zvaného „TROPY“ (nejvyšší místo kolektoru). Protože je tato situace nevhodná, 

bude přívodní i vratné potrubí po předchozím nátěru základovou barvou zaizolováno. 

Demontáže  

Demontováno bude kompletně zařízení OPS v budově D3, které bude nahrazeno novou stanicí 

s aktualizovanými provozními požadavky. Rozvody pro OT budou v 1. NP i v 1. PP kompletně 

demontovány vč. přípojek. Páteřní rozvody vedené v otopných kanálcích pod podlahou, resp. v podlaze 

1. PP budou ponechány (budou vypuštěny a dále již nevyužívány). Dále nevyužívané rozvody vystupující 

z podlahy budou v úrovni podlahy uřezány, zabroušeny, zatěsněny vypěnováním a přetaženy novou 

podlahovou krytinou. 

Stávající otopná tělesa (v rekonstrukcí dotčených prostorách) budou před stavební rekonstrukcí 

demontována, zbavena připojovacích armatur, vypláchnuta, zaslepena pomocí zaslepovacích růžic, 

povrchově oprýskána, natřena emailem bílé barvy a uskladněna na suchém místě. Upevnění stávajících 

uchycovacích konzol bude prověřeno, případně stavebně vyspraveno, následně rovněž nově natřeno 
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emailem bílé barvy. Po provedené stavební rekonstrukci budou původní článková OT, doplněna o 

připojovací armatury, znovu použita pro vytápění objektu. 

Některá stávající článková litinová otopná tělesa budou kompletně demontována a dle zásad o 

hospodaření s odpadem „zlikvidována“. Před započetím rekonstrukce dotčených prostor budou tedy 

všechna OT demontována. 

Objektová předávací stanice 

Objektová předávací stanice bude provedena nově (ve stejném místě jako je dnes). Bude sestavena 

z šesti směšovaných větví ÚT, jedné nesměšované větve pro VZT a modulu pro přípravu teplé vody 

s akumulační nádobou cca 300 l. Vše bude uloženo v ocelových rámech a opatřeno odpovídajícími 

izolacemi.  

Rozvody tepla 

Nové rozvody tepla budou ocelové, vedené pod stropem 1. PP. Z hlavních rozvodů budou přípojky 

vedeny viditelně k jednotlivým otopným tělesům, přičemž budou maximálně využity původní trasy k OT 

v 1. PP. Ve 2. NP budou rozvody ÚT k OT vedeny rovněž viditelně. Pro přechod rozvodů tepla z pod 

stropu v 1. PP do 2. NP budou v maximální míře využívány stávající prostupy přes stropy. Stávající, 

dopojované rozvody tepla pro polikliniku a lékárnu (vedené pod stropem 1. PP) budou ve stanoveném 

rozsahu zbaveny původní tepelné izolace, vyčištěny, nově natřeny a následně nově přeizolovány. 

V souladu s požárně bezpečnostním řešením (samostatný oddíl PD) budou rozvody doplněny o požární 

ucpávky. 

Otopná tělesa 

Vytápění v nově vzniklých a rekonstruovaných prostorech zajistí převážně stávající otopná tělesa litinová 

článková (typ kalor, slavie). Tam kde původní OT nevyhovuje výkonově bude instalováno, buď jinde 

v rámci akce demontované OT s odpovídajícím počtem článků, nebo budou články přidány či odebrány. 

Tam, kde původní OT nevyhovuje dispozičně, bude přesunuto do vhodnější polohy. V sanitárních 

prostorech 1. PP budou využity původní otopné registry z hladkých. V sanitárních prostorech 1. NP 

budou instalovány nové otopné žebříky. 

V nově vzniklých prostorech v jižní části 1. PP (bývalý prostor „Tropy“) budou použita nová otopná 

ocelová desková tělesa běžného provedení s bočním připojením. 

Dopojování VZT jednotek  

Připojení vzduchotechnických jednotek k rozvodům tepla bude provedeno ocelovým rozvodem 

opatřeným odpovídající tepelnou izolací. Otopná voda pro potřeby VZT jednotek dbude opravovaná 

oběhovým čerpadlem z OPS ke směšovacím uzlům u VZT jednotek ve strojovně VZT. Regulační okruhy, 

které zajistí doregulaci otopné vody na aktuálně požadované provozní parametry, budou sestaveny 

z čerpadla, dvoucestného regulačního ventilu, teploměrů, čidel pro potřeby MaR a zpětné klapky. Na 

přívodu budou jednotky opatřeny dvojcestným kombinovaným tlakově nezávislým regulačním ventilem. 

vč. elektropohonu 0 ÷ 10 V, filtrem a kulovým uzávěrem a na zpátečce ručním kulovým kohoutem a 

vypouštěcím kohoutem. Přívodní i vratné potrubí bude opatřeno odvzdušněním v nejvyšším a 

vypouštěním v nejnižším místě jednotlivých úseků rozvodu. Na „konci“ rozvodu bude zařazen regulační 

ventily pro zajištění rychlého přívodu tepla do VZT jednotek (jako ochranu proti zamrznutí). 

Přístavba magnetické rezonance 

Tepelná bilance objektu 

Tepelný výkon přístavby magnetické rezonance byl vypočítán dle ČSN EN 12 831, pro oblastní 

výpočtovou venkovní teplotu –12 °C, pro krajinu bez inte nzivních větrů. 
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Tepelné ztráty objektu     11,5 kW 

Požadavek VZT      38,0 kW 

Rezerva ÚT URGENT     50,0 kW 

Rezerva VZT URGENT     50,0 kW 

Příprava TV      50,0 kW 

Přípojka tepla 

Přípojka topné vody bude napojena v místech OPS budovy D3. V těchto místech by měla být výkonová 

rezerva (v minulých letech došlo k zateplení budovy polikliniky, lékárny a budovy D3). Rozvod bude 

veden pod stropem budovy D3. Bude ocelový opatřený izolací na bázi minerální vaty. 

Objektová předávací stanice 

Objektová předávací stanice bude provedena nově (ve strojovně VZT v 1.PP). Bude se skládat s jedné 

směšované větve ÚT, jedné nesměšované větve pro VZT a modulu pro přípravu teplé vody s akumulační 

nádobou cca 200 l. Na vstupu do stanice a všech otopných větvích budou osazeny měřiče tepla 

(případně mezikusy) vyjma větve ohřevu teplé vody. Vše uloženo v ocelových rámech a opatřeno 

potřebnými izolacemi. Na OPS (i přípojce tepla) budou provedeny rezervy pro budoucí urgentní příjem. 

Modul ohřevu teplé vody bude pro potřeby budoucího urgentního příjmu dimenzován již dnes.   

Rozvody tepla 

Pro vytápění nové přístavby MR jsou navrženy rozvody v Cu - poloměkkém provedení. Přípojka tepla a 

rozvody pro VZT budou ocelové. 

Potrubí vedené v podlaze a ostatních stavebních konstrukcích je nutno opatřit izolací z pěnového 

polyetylenu tl. 20 mm pro vyrušení vlivu tepelné roztažnosti. Oběhová čerpadla a ostatní použité 

armatury, pokud to jejich konstrukce dovolí, budou rovněž tepelně izolovány v souladu s Vyhláškou č. 

193/2007.  Budou použity typové návlekové izolace. 

Otopná tělesa 

Otopná tělesa se předpokládají ocelová desková se spodním připojením. Navržena jsou otopná tělesa v 

provedení do prostředí s vyššími požadavky na hygienu a čistotu pro čisté provozy. Všechna otopná 

tělesa v hygienickém provedení budou odsazena od zdiva cca 6,5 cm z důvodu snadného čištění, dále 

pak všechna tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi s pojistkami proti odcizení a ručními 

odvzdušňovacími ventily. K rozvodům budou dopojeny připojovací armaturou rohovou s možností 

vypouštění. 

Dopojování VZT jednotek  

Připojení vzduchotechnických jednotek k rozvodům tepla bude provedeno ocelovým rozvodem 

opatřeným odpovídající tepelnou izolací. Otopná voda pro potřeby VZT jednotek bude dopravovaná 

oběhovým čerpadlem z OPS ke směšovacím uzlům u VZT jednotek ve strojovně VZT. Regulační okruhy, 

které zajistí doregulaci otopné vody na aktuálně požadované provozní parametry, budou sestaveny 

z čerpadla, dvoucestného regulačního ventilu, teploměrů, čidel pro potřeby MaR a zpětné klapky. Na 

přívodu budou jednotky opatřeny dvojcestným kombinovaným tlakově nezávislým regulačním ventilem. 

vč. elektropohonu, filtrem a kulovým uzávěrem a na zpátečce ručním kulovým kohoutem a vypouštěcím 

kohoutem. Přívodní i vratné potrubí bude opatřeno odvzdušněním v nejvyšším a vypouštěním v nejnižším 

místě jednotlivých úseků rozvodu. Na „konci“ rozvodu bude zařazen regulační ventily pro zajištění 

rychlého přívodu tepla do VZT jednotek (jako ochranu proti zamrznutí). 
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c) Silnoproudá elektrotechnika 

Stávající stav 

Stávající  objekt D3 je napojen ze stávajícího el. rozvaděče RH.D1-DO, umístěného v samostatné 

rozvodně nn v  1.PP  budovy D1 (výškové budovy polikliniky). Tento el. rozvaděč  RH.D1-DO  slouží pro 

napojení el. instalace objektů  D1, D2, D3.  Rozvaděč  RH.D1-DO  je skříňový , rok výroby cca začátek 

80. let minulého století. Napojení el. rozvaděče RH.D1-DO je provedeno samostatnou přípojkou nn přímo 

z hlavní trafostanice  TS areálu nemocnice a je napojen na rozvody DO. Přípojka je provedena kabely  3x   

AYKY 3x240+ 120 uloženými v zemi. Délka přípojky je cca 250m. V trafostanici je napojen z el. 

rozvaděče RH1 , pole č.6. Rozvaděč RH1 trafostanice je zálohován z dieselagregátu a slouží pro 

napojení DO obvodů. Stávající výkonové bilance objektu D3 viz oddíl D.1.01.4c .   

Navrhovaný stav  

V rámci realizaci tohoto projektu bude celá el. instalace objektu D3 demontována a řešena nově. 

Stávající el. instalace je ze začátku 80let minulého století a  je již morálně i co se týče životnosti pro dané 

využití zastaralá, provedena  hliníkovými a měděnými  vodiči v soustavě TN-C a  TN-C-S.    

Stávající napojení el. rozvodů sloužících pro objekt D3 bude ze stávajícího el rozvaděče RH.D1-DO 

odpojeno.  Čímž zároveň dochází  i k odlehčení zatížení el. rozvaděče RH.D1-DO.  Rozvaděč RH.D1-DO  

neni předmětem tohoto projektu. 

S ohledem na stáří  stávající přípojky  nn  (cca rok  1975), pro tento stávající  el. rozvaděč  RH.D1-DO,   

napojenou v trafostanici na  DO rozvod, bude v rámci tohoto projektu řešena  i nová samostatná posilujicí  

přípojka nn napojena v trafostanici TS  na rozvod MDO. Toto umožní  el. rozvody v el. rozvaděči 

napojené z RH.D1-DO rozdělit dle způsobu napojených zařízení na rozvody MDO a DO ( toto neni 

přVedmětem tohoto projektu). 

Pro objektu  D3  včetně  přístavby  MR  bude  zřízena nová samostatná el. rozvodna nn v 1.PP přístavby  

MR , m.č. D3-0.69 rozvodna nn .  

V této rozvodně bude nový el. rozvaděč :  

RH.D3-MDO - pro napojeni el.  instalace na rozvody MDO  

RH.D3-DO  - pro napojení el. instalace na rozvody DO   

Z těchto rozvaděčů jsou napájeny podružné rozvaděče pro 1.pp a 1.np. Pro zálohování některých 

zařízení a zařízení MaR je bude použit individuální lokální  záložní zdroj UPS. 

V rámci projektu zdravotní technologie je provedeno nové rozdělení el. zařízení dle požadavků na 

napájení na rozvody MDO a DO.  

El. rozvaděče budou napojeny novými samostatnými  kabelovými zemními el. přípojkami, jež jsou řešené 

v rámci části projektu D.1.14. 

Nové výkonové bilance a dělení do MDO a DO .  

/přesné výkonové bilance objektu D3 včetně přístavby pro  magnetickou rezonanci  viz. projektová 

dokumentace D.1.01.4c/ .   

MDO  

Instalovaný výkon: Pi MDO   428 kW   

Předpokládaný soudobý výkon :  Pi MDO   310 kW   

DO  

Instalovaný výkon: Pi DO   50 kW   

Předpokládaný soudobý výkon:  Pi DO   40 kW   



Nemocnice Vyškov, p.o.  
Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3 
Dokumentace pro provádění stavby 

 

 

26 B – Souhrnná technická zpráva 

Výkonový nárůst odběru el. energie  spojený  s rekonstrukcí objektu D3 a její přístavby pro mag. 

rezonanci z hlediska  zatížení stávající areálové trafostanice TS nemocnice. 

Výkonový nárůst tvořen   

Zařízení  Instalovaný výkon  

Pi  /kW/ 

Soudobost 

β  

Soudobý 

výkon  

Ps /kW/ 

Poznámky 

magnetická  rezonance  110 1 110 (MDO) 

vzduchotechnika  50 0.8 40  (MDO) 

ostatní  7 0.8 5 (MDO)  

 167  155  

Výkonový nárůst celkového odběru areálu nemocnice, vyvolaný realizací této akce (Pi/Ps 

=167kW/155kW)   lze na základě vypracovaného „ Posouzení zatižitelnosti silových rozvodů NN objektu 

Nemocnice Vyškov, p.o „  vypracovaný firmou Energopro s.r.o.  z 30.11.2018  napojit ze stávající 

trafostanice .  

Umělé a nouzové osv ětlení 

Světelně technický návrh je zpracován dle ČSN EN 12464-1 a další souvisejících norem, požadavky na 

jednotlivé místnosti jsou uvedeny v legendě místností. Pro osvětlení jsou navržena svítidla LED. 

Ovládání osvětlení je místní spínači od vstupů do místností. Spínače jsou navrženy tak, aby bylo možné 

spínání svítidel po skupinách. Ve vybraných prostorech (průchozí, sociální zařízení, atd.) jsou svítidla 

spínána snímači pohybu s nastavitelnou hodnotou denního  osvětlenosti pro spínání a nastavitelným 

časem sepnutí.  

Nouzové osvětlení je s ohledem na velikost prostor navrženo systémem s centrální baterií (CBS). 

Centrální baterie je umístěna v samostatné místnosti v 1.PP D3-0.71, která tvoří samostatný požární 

úsek .  

El rozvody pro nouzové osvětlení bude provedeno nehořlavým kabelem s funkčností při požáru, kabely 

budou vedeného na samostatných požárních nosičích se zachováním funkčnosti při požáru.   

Nouzové osvětlení je navrženo dle  ČSN EN 1838 a dalších souvisejících norem.  

Silnoproudé rozvody 

Nové el. rozvody budou v hlavní trase vedeny na  povrchu nad podhledem.  Všechny kabely vedené na 

povrchu budou v provedení B2caS1d1  (nehořlavé, nedýmivé)     

Instalace jsou navrženy dle podkladů předaných při zpracování projektu. Při realizaci je nutno postupovat 

podle aktuálních projektů zdravotnické technologie a interiéru. Zde je třeba vzít v potaz návaznost na 

silnoproud a při realizaci postupovat přednostně podle aktualizovaných podkladů. Dopad se předpokládá 

pouze v umístění zásuvek a vývodů, které bude technologií a interiérem upřesněno. 

Realizaci je třeba provádět dle běžných profesních zásad, především je nutné během montáže provádět 

řádné označování rozvodů v souladu s projektem. 

Stávající el. instalace bude kompletně demontována mimo zařízení jež jsou napojeny ze svých 

samostatných rozvaděčů  a zůstávající nadále v provozu (předávací stanice, bazénová technologie, atd.). 

El. rozvaděče těchto zařízení budou  v rámci tohoto projektu znovu napojeny (el. instalace  těchto el. 

rozvaděčů  není předmětem tohoto projektu). 
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Připojení za řízení profesí 

Podle podkladů jednotlivých profesí (stavba, ZTI, SLP, VZT a MaR) budou napojena veškerá potřebná 

zařízení. Ve strojovnách vzduchotechniky budou umístěny samostatné el. rozvaděče pro napojení vzt  

zařízení.  

Pospojování, ochrana proti p řepětí 

V rozvodně nn m.č. D3-0.69 bude zřízena hlavní ochranna přípojnice MET, která bude samostatně 

napojená na uzemnění objektu. Bude provedeno ochranné (dříve hlavní) pospojování. Doplňující 

pospojování v silnoproudu bude provedeno v místnostech typu sprcha/umývárna (ozn. „sprcha“) a 

v místnostech se zdravotnickými prostory (ozn. „med“). Hlavní napojované okolní vodivé části jsou 

označeny na půdoryse, detaily provedení nutno konzultovat při realizaci. 

Ochrana proti přepětí je provedena instalací svodičů typ T1+T2 v hlavních rozvaděčích a T2 

v podružných rozváděčích.  

Hromosvod a uzemn ění 

Součástí tohoto projektu je doplnění jímací sítě hromosvodu na nové střeše přístavby pro MR a úprava 

stávající jímací soustavy hromosvodu  v místě nově umísťované vzduchotechniky. Vnější ochrana před 

bleskem je provedena dle souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4. Tř.LPS I. Jímací soustava je mřížová 

z vodiče AlMgSi doplněná o tyčové jímače pro ochranu technologických zařízení na střeše. 

Nová jímací soustava hromosvodu na přístavbě bude propojena se stávající jímací soustavou na objektu 

D3. Budou doplněny nové hromosvodní  svody napojené přes zkušební svorky k zemnící síti objektu. 

Uzemňovací soustava – do základů přístavby MR bude po obvodu vložen zemnící pásek FeZn 30x4. 

Tento bude vyveden a propojen se stávající zemnící sítí zbývajícího objektu.  

Dále bude zemnící pásek vyveden v místě  nových svodů  hromosvodů, v objektu v místě hlavní 

rozvodny nn m.č. D3-0.69 ( napojení MET ). Všechny přechody  zemnící sítě  beton/půda, beton/vzduch, 

země/vzduch budou provedeny z nerezu. 

Požární bezpe čnost 

Součástí řešení silnoproudu je z požárně bezpečnostního hlediska nouzové osvětlení, navrženo je 

osvětlení únikových cest, vybraných ovládacích míst, protipanické osvětlení, a prosvětlené piktogramy se 

směrem úniku. 

d) Slaboproudé elektroinstalace 

Dokumentace zpracovává návrh slaboproudých elektroinstalací v rozsahu: 

- Rozvody strukturované kabeláže (SK) 

- Elektronická kontrola vstupu (EKV) 

- Jednotný čas (JČ) 

- Uzavřený televizní okruh (CCTV) 

- Rozvody společné TV antény (STA) 

- Poplachový zabezpečovací systém (PZS) 

Rozvody strukturované kabeláže (SK) 

Jedná se o univerzální provedení komunikační sítě, která je nezávislá na použité výpočetní technice a 

přenosovém protokolu. Umožňuje libovolnou kombinaci. Všechny prvky použité v horizontálních 

rozvodech strukturované kabeláže budou stíněné U/UTP, kategorie 5e. Kabelové rozvody budou uloženy 

kovových kabelových žlabech, plastových lištách, případně v trubkách pod omítkou. 

Rozvaděč DRD3_0 bude do LAN připojen přeh rozvaděč DRH a do telefonní sítě přes rozvodnici RT3. 
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Elektronická kontrola vstupu (EKV) 

V areálu nemocnice je využíván přístupový systém fy DUHA a tento bude nadále rozšiřován. 

Jednotný čas  (JČ) 

Budou použity univerzální hlavní hodiny ETC (EuroTime Center) pro systémy  jednotného času středního 

rozsahu. Všechna koncová zařízení připojená k MOBALine jsou samostavitelná. Uživatelské rozhraní 

umožňuje snadnou a intuitivní obsluhu. Hodiny jsou určeny pro nástěnnou montáž, montáž na lištu DIN 

nebo do skříně RACK. Hlavní hodiny jsou vhodné pro řízení systémů jednotného času v rozsahu do 110 

ks podružných hodin řízených kódem MOBALine nebo do 160 ks podružných hodin řízených 

polarizovanými impulsy. 

Podružné hodiny jsou plastové kulaté hodiny s číselníkem o ø28cm, s vypouklým akrylátovým krycím 

sklem pro univerzální použití. Hodiny budou instalovány v pracovnách, vyšetřovnách a v rehabilitačních 

místnostech. 

Uzavřený televizní okruh (CCTV) 

Pro střežení objektu bude použito IP technologie s ekonomickými bullet a dome kamerami. Kamery 

budou instalovány u vstupů do objektu. Pro záznam scén bude použito síťových NVR. 

Rozvody spole čné TV antény (STA) 

Na střeše objektu bude instalována nová anténa pro příjem DVB-T2. Hlavní rozvodnice STA bude 

instalována ve strojovně výtahu. 

K této rozvodnic budou připojeny jednotlivě všechny zásuvky instalované v objektu D3 a MR. 

Poplachový zabezpe čovací systém (PZS) 

Místnosti rehabilitace budou střeženy infrapasivními pohybovými detektory. Ústředna bude instalována v 

místnosti D3--0.72. Ovládání PZS bude z ovládací klávesnice. Vyhlašování poplachu bude provedeno 

houkačkou, přenosem SMS zprávy na mobilní telefony pověřených osob. 

e) Rozvody medicinálních plyn ů 

Projektová dokumentace řeší rozvody medicinálních plynů v prostoru magnetické rezonance a v prostoru 

stavebních úprav křídla D3. V prostoru magnetické rezonance a křídla D3 budou realizovány rozvody 

kyslíku, stlačeného vzduchu pro dýchání a podtlaku. Při zpracování projektové dokumentace bylo 

postupováno v souladu s ČSN EN 7396-1 ed.2 Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak 

a normami souvisejícími. Při montáži je nutno dodržet vyhlášky ČÚBP č. 48/82 Sb. a Nařízení vlády č. 

591/2006, které souvisejí se zajištěním bezpečnosti práce. Potrubní rozvody medicinálních plynů 

uvedené v tomto projektu jsou podle vyhlášky ČÚBP č. 21/79 Sb. vyhrazeným plynovým zařízením. 

Zdroje medicinálních plyn ů, napojení na stávající rozvody 

Potrubí medicinálního kyslíku, stlačeného vzduchu a podtlaku pro křídlo D3 je napojeno na stávající 

rozvody v prostoru 1.NP křídla A2. Od místa napojení na stávající rozvody (místo napojení viz. výkresová 

dokumentace) je potrubí kyslíku, stlačeného vzduchu a podtlaku přivedeno prostorem spojovací chodby 

1.PP potrubní přípojkou do prostoru 1.PP křídla D3. 

Odběrová místa /terminální jednotky/ 

Lékařské panely jsou umístěny na zdech v místnostech (vyšetřovny, přípravny) ve výšce 1200 mm nad 

podlahou. Lékařské panely jsou označeny dle druhu plynu a připojení na ně musí být vzájemně 

nezaměnitelné. Lékařské panely s vývody kyslíku musí být umístěny min. 200 mm od vývodů el. proudu.          
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Lékařské panely v antimagnetické úpravě jsou umístěny v místnosti vyšetřovny magnetické rezonance. 

Lékařské panely jsou připojeny pomocí tlakových hadic PVC. 

Kontrola pracovního p řetlaku 

Pro optickou kontrolu pracovního přetlaku v rozvodech jsou instalovány kontrolní manometry. Jsou 

označeny dle druhu plynu. Jsou součástí ventilových krabic.  

Uzavírací ventily 

Obslužné uzavírací ventily: Obslužné uzavírací ventily tvoří hlavní uzavírací ventily rozvodů, uzavírací 

ventily jednotlivých stoupaček a odboček a vypouštěcí armatury.  

Uzavírací ventily pro křídlo D3: 

Jsou instalovány na stoupacím potrubí v prostoru stoupací šachty v 1.NP křídla A2. Ventily jsou přístupné 

z prostoru chodby pomocí dvířek. V prostoru křídla D3 v 1.PP jsou instalovány hlavní uzavírací ventily pro 

křídlo D3, ventily jsou umístěny v krabici. 

Výstupní uzavírací ventily: Výstupní uzavírací ventily jsou umístěny na zdech v krabicích a uzavírají 

sledovaná pracoviště. Ventilové krabice jsou instalovány v normální úchopové výšce. Ventilové krabice 

jsou navíc opatřeny vstupním místem pro účely nouze a pro údržbu, které je specifické pro určitý plyn 

(těleso spoje NIST), čidly klinického alarmu a kontrolními manometry. 

Rozvodné potrubí 

Trasa rozvodného potrubí, jeho dimenze a způsob vedení jsou patrné z výkresové dokumentace. Rovněž 

tak umístění armatur. 

Tam, kde je potrubí medicinálních plynů vedeno v podhledech musí být zajištěno jejich odvětrání 

(přirozená cirkulace vzduchu). Potrubí kyslíku a stlačeného vzduchu nesmí být vedeno volně chráněnými 

únikovými cestami. Vzdálenost rozvodů med. plynů od ostatních rozvodů je nutno dodržet min. 100 mm. 

Vzdálenost od rozvodů elektro musí být větší než 50 mm. 

Potrubí, které prochází podlahou, stropem nebo zděnou příčkou musí být uloženo v ocelové chráničce. 

Mezera mezi chráničkou a potrubím se utěsní ucpávkou tak, aby nebyla omezena dilatační schopnost 

potrubí. Chráničky procházející požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny certifikovanými 

protipožárními ucpávkami. Podpěry potrubí musí svým provedením /materiál, vzdálenosti, umístění/ 

odpovídat podmínkám ČSN EN 7396-1. 

Potrubní rozvody med. Plynů jsou provedeny z měděného atestovaného potrubí ČSN EN 13348.  Na 

všechny armatury musí být vystaveno osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. 

Spojování potrubí: Potrubí je spojováno pájením natvrdo pájkou Ag45. Během tvrdého pájení potrubních 

spojů musí být čistota vnitřku potrubí chráněna ochranným plynem. 

Alarmový systém 

Monitorovací a alarmové systémy v návaznosti na ČSN EN 7396-1: Rozvody medicinálních plynů, u 

kterých by v případě přerušení správné funkce nebo vyčerpání zásob média vzniklo nebezpečí ohrožení 

osob, musí být vybaveny alarmovým systémem. Monitorovací a alarmové systémy musí být napojeny na 

normální a zálohované nouzové elektrické zdroje. 

Klinický nouzový alarm 

Monitoruje tlak v potrubí za každým výstupním uzavíracím ventilem (ventilovou krabicí), který se 

odchyluje více než o 20% od jmenovitého distribučního tlaku (400 kPa) a absolutní tlak v potrubí pro 

podtlak před každým výstupním uzavíracím ventilem, který vzrostl nad 60 kPa. 
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Čidla snímání tlaku jsou umístěna na výstupním potrubí ventilových krabic uvnitř ventilových krabic před 

vstupem do sledovaného pracoviště. Signalizační hlásiče pro klinický nouzový alarm jsou umístěny ve 

výšce cca 1500 mm nad podlahou formou nástěnné krabice v prostoru místností (ovladovna MR, 

ovladovna CT, vyšetřovna sono), umístění viz. výkresová dokumentace. 

Nouzový provozní alarm 

Monitoruje tlak v potrubí za podružným redukčním ventilem nebo hlavním uzavíracím ventilem, který se 

odchyluje více než o 20% od jmenovitého distribučního tlaku v potrubí (400 kPa) a absolutní tlak v potrubí 

pro podtlak před každým výstupním uzavíracím ventilem, který vzrostl nad 60 kPa. 

Čidla nouzového provozního alarmu kyslíku, stlačeného vzduchu a podtlaku jsou umístěna za hlavními 

uzavíracími ventily. Umístění v prostoru 1.PP v krabici – viz. výkresová dokumentace. Čidla nouzového 

provozního alarmu budou propojena na panel centrálního sledování – zajišťuje MaR. 

Technická data rozvodu 

                                         kyslík          SV  podtlak           

jm. distribuční tlak            400kPa         400kPa  -40 až -80kPa      

zk. mech. pevnosti    1000kPa      1000kPa 1000kPa  

zk. na těsnost               600kPa        600kPa   500kPa    

Potrubní rozvod kyslíku musí být dokonale odmaštěn, tuku prostý, musí vyhovovat podmínkám ČSN EN 

7396-1. 

f) Vzduchotechnika a chlazení 

Je uvažováno s nuceným větráním a klimatizací místností, které to nezbytně vyžadují po stránce 

technické, hygienické a které nelze vyvětrat přirozeně okny. Chlazení oběhovými jednotkami je 

uvažováno v pobytových místnostech, ve kterých je nutné zajistit v letním období teplotu 24±2°C (dle 

vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 6/2003 Sb.) a v místnostech s vývinem tepla od technologických 

zařízení. 

Větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v provozních, provozně-technických místnostech a 

v místnostech hygienického vybavení. Navržené řešení a výměny vzduchu jsou v souladu s příslušnými 

hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, požárními předpisy a normami platnými na území České 

republiky. Při návrhu bude dbáno, aby prostory s odlišnými provozními podmínkami byly od sebe 

odděleny i po stránce vzduchotechniky. V zásadě jsou větrány prostory, které to nezbytně vyžadují 

z hlediska hygienického, funkčního, či technologického. Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým 

systémem. Ovládání chodu klimatizace a její regulace včetně parních vyvíječů bude prostřednictvím 

nadřazeného systému MaR. 

Výpo čtové parametry klimatických pom ěrů 

Místo    Vyškov 

Nadmořská výška  266 m.n.m 

Teplota zima te min (1%) -15°C (dle ČSN 12 7010 Z1) 

              léto te max (98%) +32 °C (dle ČSN 12 7010 Z1) 
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Charakteristika za řízení 

Větrání magnetické rezonance 

Jedná se o návrh větrání a klimatizace místností v 1.NP přistavovaném objektu tak, aby byly zajištěny 

předepsané hodnoty hygienických výměn vzduchu a pohody prostředí a požadavky technického řešení 

zpracovatele technologické části. 

Požadavek na prostředí 

Technická místnost - vlhkost 40-70%, teplota 18-32°C, teplotní gradient max. 3°C/hod, vlhkostní 

gradient max. 5%/hod 

Vyšetřovna MR - vlhkost 40-65%, teplota 18-24°C, teplotní  gradient max. 3°C/hod, vlhkostní 

gradient max. 5%/hod 

Pro větrání a KLM je navržena centrální sestavná klimatizační jednotka, umístěná v technické místnosti 

v 1.PP přistavované části. Jednotka je v hygienickém provedení a sestava zajišťuje možnost odvlhčování 

vzduchu. Navržená jednotka bude pracovat s 25% cirkulačního vzduchu. Filtrovaný, tepelně a vlhkostně 

upravený je do obsluhovaných prostor transportován čtyřhranným potrubím z pozinkovaného plechu, jako 

koncové elementy jsou uvažovány stavitelné přívodní vířivé vyústě a talířové ventily. Odvod 

znehodnoceného vzduchu z jednotlivých místností je zajištěn pomocí potrubního rozvodu s osazenými 

koncovými talířovými ventily napojených pomocí ohebných hadici. V prostoru vyšetřovny magnetické 

rezonance a nejbližším okolí bude použito potrubního rozvodu s plastového izolovaného potrubí – izolace 

plastová tl. 25 mm. Veškerý pomocný materiál jako závěsy těsnící a spojovací materiál musí být v tomto 

prostoru s nemagnetických materiálů - plast. Zpracovaná PD řeší přívod a odvod vzduchu nad prostor 

vestavby MR, další rozvody a distribuce je součástí dodávky technologie MR. 

Zdroj chladu MR 

Jako zdroj chladu pro klimatizační jednotku je navržena venkovní kondenzační jednotka s příslušenstvím 

pro provoz s přímým výparníkem. S výkonem Qch = 13,9 kW. Provedení zdroje chladu je v provedení 

invertor s řízením chladicího výkonu 24 - 100%. Jednotka bude umístěna na střeše. Ovládání zdroje 

chladu je pomocí řídícího boxu ovládaného nadřazeným systémem MaR signálem 0-10V.  

Vlhčení MR 

Zvlhčování vzduchu v zimním období nad úrovní vlhkosti 40% r.v. ve vyšetřovně MR bude zajišťovat 

odporový zvlhčovač vzduchu umístěný ve strojově VZT. Distribuce páry je navržena v potrubí za VZT 

jednotkou. Regulace parního výkonu je plynulá 4 až 100% pomocí signálu 0 - 10V s MaR. Dodávkou VZT 

je i v rámci dodávky parního vyvíječe jeho propojení na distributory páry osazenými v potrubí.  

Dochlazování vyšetřovny MR 

V místnosti vyšetřovny MR je do prostoru z technologie MR vyzařováno odpadní teplo cca 3,2 kW. Pro 

odvedení tepelné zátěže z místnosti je na přívodní větvi potrubí navržen přímý chladič. Umístění chladiče 

je navrženo pod stropem 1.NP v m. přípravny. Venkovní kondenzační jednotka umístněná na střeše. 

Ovládání zdroje chladu je pomocí řídícího boxu ovládaného nadřazeným systémem MaR signálem 0-

10V.  

Vlhčení technické místnosti  

Zvlhčování vzduchu v zimním období nad úrovní vlhkosti 40% r.v. v technické místnosti MR bude 

zajišťovat odporový zvlhčovač vzduchu umístěný na stěně technické místnosti.  
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Zvlhčování vzduchu na min. vlhkost 40% r.v. (5kg/h) bude zajišťovat odporový zvlhčovač vzduchu 

s nástavbou pro distribuci do prostoru. Zvlhčovač je umístěný přímo v technologické místnosti. Regulace 

4 - 10% p bude součástí zařízení. 

Větrání rehabilitace 1.PP 

Zařízení řeší větrání jednotlivých provozů, hygienického zázemí a ostatních místností s požadavky na 

výměny vzduchu v 1.PP. Místnost vodoléčby s rehabilitačním bazénem je větrán samostatně viz zař. č. 3. 

Pro větrání je navržena centrální sestavná klimatizační jednotka, umístěná ve stávající strojovně VZT 

ve 1.PP ve stávající rekonstruované části. Filtrovaný, tepelně a vlhkostně upravený vzduch je do 

obsluhovaných prostor transportován čtyřhranným potrubím z pozinkovaného plechu, jako koncové 

elementy jsou uvažovány stavitelné přívodní vířivé výustě a talířové ventily. Odvod znehodnoceného 

vzduchu z jednotlivých místností je zajištěn pomocí potrubního rozvodu s osazenými koncovými elementy 

talířovými ventily. Napojení koncových elementů bude zvukotlumící ohebnou hadicí. Sání vzduchu je 

navrženo přes protidešťovou žaluzii na fasádě. Výfuk vzduchu je navržen přes stávající výfukový objekt 

na střeše. Spouštění, ovládání a regulace zařízení bude centrální prostřednictvím systému měření a 

regulace.  

Zdroj chladu  

Jako zdroj chladu pro klimatizační jednotku je navržena venkovní kondenzační jednotka s příslušenstvím 

pro provoz s přímým výparníkem. S výkonem Qch = 19 kW. Provedení zdroje chladu je v provedení 

invertor s řízením chladicího výkonu 24 - 100%. Jednotka bude umístěna na střeše. Ovládání zdroje 

chladu je pomocí řídícího boxu ovládaného nadřazeným systémem MaR signálem 0-10V.  

Větrání vodoléčby s bazénem 1.PP 

Větrání vodoléčby s rehabilitačním bazénem je navrženo vzduchotechnickou bazénovou jednotkou. Pro 

větrání je navržena centrální sestavná klimatizační jednotka, umístěná ve stávající strojovně vzt. ve 1.PP 

ve stávající rekonstruované části. 

 Jednotka je vybavena ZZT tj dvojitého deskového výměníku s obtokem, systémem odvlhčování pomocí 

tepelného čerpadla a samostatnou regulací. Dále s filtrací přívodního i odvodního vzduchu tř. M5 a 

teplovodním ohřevem. Celkové maximální množství vzduchu na přívodu  je 3.000m3/h, a na odvodu 

vzduchu Qvo= 3.000 m3/h. Větrání bude rovnotlaké až mírně podtlakové zamezující úniku vlhkosti do 

ostatních prostor objektu. Pro správnou funkci odvlhčování s množstvím vzduchu daným ve výkresové 

části PD se předpokládá teplota bazénové vody o 1 – 2°C nižší.  

Větrání zobrazovací metody 1.NP 

Zařízení řeší větrání jednotlivých provozů RTG, CT, ostatních místností a hygienických zařízení 

s požadavky na výměny vzduchu v 1.NP. Pro větrání je navržena centrální sestavná klimatizační 

jednotka, umístěná v technické místnosti v 1.PP přistavované části. Filtrovaný, tepelně a vlhkostně 

upravený je do obsluhovaných prostor transportován čtyřhranným potrubím z pozinkovaného plechu, jako 

koncové elementy jsou uvažovány stavitelné přívodní vířivé výustě a talířové ventily. Odvod 

znehodnoceného vzduchu z jednotlivých místností je zajištěn pomocí potrubního rozvodu s osazenými 

koncovými elementy talířovými ventily. Napojení koncových elementů bude zvukotlumící ohebnou hadicí. 

Sání vzduchu je navrženo přes protidešťovou žaluzii na fasádě. Výfuk vzduchu je navržen přes stávající 

výfukový objekt na střeše. Spouštění, ovládání a regulace zařízení bude centrální prostřednictvím 

systému měření a regulace. Umístění příslušných ovladačů a čidel je řešeno v profesi MaR. 
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Zdroj chladu  

Jako zdroj chladu pro klimatizační jednotku jsou navrženy dvě venkovní kondenzační jednotka 

s příslušenstvím pro provoz s přímým výparníkem. S výkonem Qch = 2x 19 kW. Provedení zdroje chladu 

je v provedení invertor s řízením chladicího výkonu 24 - 100%. Jednotka bude umístěna na střeše. 

Ovládání zdroje chladu je pomocí řídícího boxu ovládaného nadřazeným systémem MaR signálem 0-

10V.  

Vlhčení  

Zvlhčování vzduchu v zimním období nad úrovní vlhkosti 40% r.v. ve vyšetřovně MR bude zajišťovat 

odporový zvlhčovač vzduchu umístěný ve strojově VZT. Distribuce páry je navržena v potrubí za VZT 

jednotkou. bar. Regulace parního výkonu je plynulá 4 až 100% pomocí signálu 0 - 10V s MaR.  

Podtlakové větrání  

Větrání zajišťuje odvod tepelných zisků a větrání místností s požadavky na výměnu vzduchu. Jedná se o 

dvě strojovny VZT a předávací stanice v 1.PP. Odvod vzduchu zajišťují ventilátory vyfukující vzduch do 

venkovního prostoru. Ovládání zajišťuje profese silnoproud u větrání pomocí termostatů, a pomocí 

vypínačů u vstupu. 

Chlazení VRV 

Chlazení oběhovými jednotkami je uvažováno v pobytových místnostech, ve kterých je nutné zajistit 

v letním období teplotu 24±2°C (dle vyhlášky Minist erstva zdravotnictví 6/2003 Sb.) a v místnostech 

s požadavkem technologie na chlazení. Pro chlazení jsou navrženy dva chladivové systém s proměnným 

průtokem chladiva. Venkovní kondenzační jednotky jsou umístěny na střeše budovy. Vnitřní jednotky jsou 

umístěny v chlazených místnostech. Umístění vnitřních jednotek je v chlazených místnostech. Jednotky 

budou ovládány autonomně pro každou místnost infračervenými ovladači. Pro každý systém je navržen 

adaptér pro monitorování zařízení nadřazeným systémem MaR. 

Protihluková opat ření 

Použité jednotky budou od výrobce opatřeny odtlumením pohonných motorů, jak na vibrace, tak na hluk 

tepelnou a hlukovou izolací skříně. K zamezení šíření hluku VZT potrubím jsou použity tlumiče hluku do 

potrubí a to jak na přívodu, tak na odvodu VZT jednotek. Další útlum hluku je uvažován v kolenech, 

odbočkách a ohebných zvukotlumicích hadicích. 

Útlum od VZT zařízení do vnitřního a venkovního chráněného prostoru je vyřešen tak, aby byly splněny 

hygienické požadavky na nemocniční areály dle Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Protipožární opat ření 

Projektovaná VZT zařízení z požárního hlediska jsou řešena ve smyslu ČSN 73 0872 Ochrana staveb 

proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a dále pak ve smyslu ČSN 73 0802 Požární bezpečnost 

staveb a ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení. 

V objektu jsou přechody VZT potrubí přes jiné požárními úseky s plochou větší než 0,04 m2 budou 

opatřeny protipožárními klapkami ovládanými EPS, nebo jsou v celé délce opatřeny protipožární izolací 

s odpovídající požární odolností. 

Prostupy přes požárně dělící stěny musí být utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6 hmotou se stupněm 

hořlavosti nejvýše C1. Požární odolnost utěsnění musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární 

odolností stěny, nemusí být však vyšší než 90 min (jedná o požární klapky, prostupy potrubí 

opatřené protipožární izolací a prostupy potrubí s plochou menší než 0,04m2). 
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g) Měření a regulace 

Předmětem tohoto provozního souboru je měření a regulace pro zařízení vzduchotechniky (VZT) a pro 

zařízení objektové předávací stanice (OPS). 

Měření a regulace pro vzduchotechnické za řízení 

Jedná se o vzduchotechnické zařízení č.1 Větrání MR, zař.č.2 Větrání rehabilitace, zař.č.4 Větrání 

Zobrazovací metody a zař.č.5 Větrání strojoven VZT. Vzduchotechnické zař. č.3 Větrání vodoléčby bude 

dodáno s autonomním řídicím systémem MaR vč. autonomního rozváděče a tento provozní soubor 

zařízení č.3 neřeší. Vzduchotechnická zař.č.1 a 4 budou instalována ve strojovně VZT m.č. D3-0.70 

umístěné v přístavbě budovy D3 a bude pro ně navržen řídicí systém MaR sousředěný v rozváděči DT1. 

Vzduchotechnická zař.č.2 a 3 budou instalována ve strojovně VZT m.č. D3-0.23 umístěné ve 

stávající budově D3 a pro ně bude navržen řídicí systém MaR sousředěný v rozváděči DT2. Rozváděč 

pro vzduchotechnické zař.č.3 bude označen jako DT3 a bude umístěn ve strojovně VZT m.č. D3-0.23 

stávající budovy D3 vedle rozváděče DT2. Součástí vzduchotechnických zařízení jsou zdroje chladu 

umístěné na střeše stávající budovy D3, u kterých bude řídicí systém MaR řídit jejich výkon, a požární 

klapky PK, u kterých bude monitorována jejich uzavřená poloha. 

Měření a regulace pro OPS 

Objektová předávací stanice sestává z regulovaných větví, které slouží k rozvodu topné vody pro ÚT a 

pro přípravu TV, a z neregulovaných větví pro rozvod topné vody ke směšovacím uzlům ohřívačů 

jednotlivých VZT zařízení č.1 a 4. Zařízení objektové předávací stanice bude instalováno v prostoru 

strojovny VZT m.č. D3-0.70 umístěné v přístavbě budovy D3 a bude pro ně navržen řídicí systém MaR 

soustředěný v rozváděči DT1.  

Koncepce MaR 

Pro měření a regulaci uvedených technologických zařízení je navržen decentralizovaný, objektově 

orientovaný řídící systém (ŘS) představovaný volně programovatelnými digitálními regulátory umístěnými 

v příslušných rozváděčích MaR. Ty řídí jednotlivá technologická zařízení  (objekty)  a  jsou  propojeny 

komunikační  sběrnicí RS485 mezi sebou navzájem a prostřednictvím Ethernetu (datová síť provedená 

prostřednictvím strukturované kabeláže SLP) se stávající nadřazenou řídící centrálou. Pro tento účel 

budou v blízkosti rozváděčů MaR DT1, DT2 a DT3 umístěny zásuvky LAN 2RJ45. Navržený nový ŘS 

bude kompatibilní se stávajícími ŘS v objektech areálu Nemocnice Vyškov. 

Provedení silnoproudých rozvod ů a rozvod ů MaR  

Předmětem tohoto projektu jsou rozvody z rozváděčů MaR DT1, DT2 a DT3 k jednotlivým zařízením MaR 

a příslušným silnoproudým zařízením. Napájení uvedených rozváděčů z nadřazeného silnoproudého 

rozváděče objektu je předmětem silnoproudu. V technických místnostech, nad podhledy a v instalačních 

šachtách budou rozvody MaR a příslušného silnoproudu provedeny kabely uloženými v kabelových 

žlabech nebo v plastových trubkách. Pro přístroje umístěné na stěnách (snímače vlhkosti a teploty v 

prostoru klimatizovaných místností, apod.) budou rozvody uloženy pod omítkou nebo obklady. 

Elektrická zařízení MaR a příslušných silnoproudých rozvodů podle této PD nevyžadují zachování 

funkčnosti při požáru. Rozvody MaR a příslušného silnoproudu budou navrženy v souladu s normou ČSN 

73 0802 a PBŘ tak, aby splnily požadavky na třídu reakce na oheň. 

Prostupy kabelových rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny požárními ucpávkami s 

požární odolností do EI90 podle normy ČSN EN 13501-2 odpovídající požární odolnosti požárně dělící 

konstrukce. 
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Bilance odb ěru el. energie 

instalovaný výkon Pi = 21,0 kW 

součinitel náročnosti kP = 0,6 

výpočtový výkon PP = 12,6 kW 

počet provozních dnů za rok 365 dny 

počet provozních hodin za rok 8760 hod 

spotřeba el. energie za rok 27,6 MWh 

h) Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový  systém 

Ústředna EPS 

Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) zpracovává provedení elektrické 

požární signalizace (dále jen EPS) a nouzového zvukového systému (dále jen NZS). 

Pro EPS je navrženo v nemocnici již používané zařízení fy ESSER s ústřednou 

IQ8Control M homologované pro použití v ČR. Pro NZS je navržen nový systém splňující EN54. 

Náhradní zdroj úst ředny 

Pro napájení zařízení EPS bude použit zdroj ústředny EPS doplněný certifikovaným posilovacím 

napájecím zdrojem se záložními akumulátory zajišťujícími provoz zařízení EPS při výpadku elektrické 

energie dle ČSN 34 2710 čl. 6.8.4. Vestavěný síťový zdroj s obvodem pro dobíjení baterie je schopen dle 

ČSN-EN 54-4 dodávat proud pro nabíjení externí baterie a rovněž napájet zařízení po dobu 24 hod a z 

toho 15 min. při plných poplachových podmínkách. 

Hlási če a jejich p říslušenství 

Pro zachycení vznikajícího požáru jsou použity samočinné analogové hlásiče opticko-kouřové a 

tlačítkové hlásiče pro ruční ohlášení poplachu.  

Kabelové rozvody 

Veškeré kabelové rozvody, vč. rozvodů poplachové smyčky, budou provedeny požárními kabely splňující 

funkční schopnost kabelového systému při požáru P45-R dle ČSN 73 0895 s třídou reakce na oheň 

B2cas1d1 dle vyhlášky 23/2008 Sb., vyhl. 268/2011 Sb., dle ČSN 73 0848 a dle ČSN 73 2710. 

Ovládaná požární za řízení 

Z EPS budou ovládána následující zařízení: 

- na signál z EPS bude vypínána provozní VZT, 

- na signál z EPS bude spouštěn nouzový zvukový systém (NZS), 

- na signál z EPS sjede výtah do výchozí polohy, kde zůstane stát, 

- na signál z EPS budou uzavírány požární klapky. 

- na signál z EPS bude vypínána provozní VZT 

Nouzový zvukový systém 

Vyhlašování požárního poplachu bude  prováděno prostřednictvím NZS ovládaného z ústředny EPS. V 

areálu nemocnice je instalován NZS fy Bosch s ústřednou PLENA instalovanou ve vrátnici areálu 

nemocnice. Tato ústředna již neumožňuje další rozšiřování a proto budou v objektu D3 a objektu C 

instalovány nové ústředny NZS propojené do sítě, ovládané z EPS. K ústředně NZS č.1 bude připojena i 

stanice hlasatele umístěná ve vrátnicí areálu. Na nové ústředny NZS budou připojeny všechny 

rekonstruované objekty A, B a C. 
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V případě požáru bude evakuační hlášení automaticky přehráno automaticky předáváno do všech 

ozvučovaných prostor najednou a to na základě aktivace z ústředny EPS. Systém bude provádět 

nepřetržitě monitorování reproduktorových linek na zkrat a přerušení. Monitorování linek bude probíhat 

bez přerušení užitečného audiosignálu. 

Kabelové rozvody 

Veškeré vnitřní kabelové rozvody NZS, budou provedeny požárními kabely splňující funkční schopnost 

kabelového systému P30-R dle ČSN 73 0895 s třídou reakce na oheň B2cas1d1 dle vyhlášky 23/2008 

Sb., vyhl. 268/2011 Sb.,  dle ČSN 73 0848 a dle ČSN 73 2710. 

i) Zdravotnická technologie 

Dokumentace byla zpracována na základě dispozic stavební části. Toto dispoziční řešení bylo 

projednáno a schváleno uživatelem a je použito jako podklad pro zpracování projektu zdravotnické 

technologie. 

Zpracování technologické části 

Koncepce nových provozů je navržena tak, aby v co největší míře vyhovovala nárokům na moderní 

pracoviště tohoto druhu. Vybavení zdravotnickou technologií bude řešeno v souladu s příslušnými 

směrnicemi, vyhláškami a normami, vztahujícími se na výstavbu a vybavení zdravotnických zařízení. Ve 

výkresech jsou zakresleny zařizovací předměty, technologická zařízení (a to zejména vybavení větších 

rozměrů), přístroje mající vliv na dispoziční a stavebně instalační přípravu a veškeré nábytkové vybavení. 

Dle charakteru se vybavení zdravotnickou technologií dělí následovně: 

a) mobilní zařízení bez nároků na energie (komerční nábytek, zdravotnický nábytek, zdravotnický 

mobiliář, laboratorní nábytek), 

b) mobilní zařízení a přístrojové vybavení s možností připojení na elektroinstalační zásuvky či 

hadicemi na rozvod médií (zpravidla voda nebo plyn), chladící kapaliny, apod., 

c) montované zařízení a přístrojové vybavení s přípravnou montáží pro přímé napojení na technické 

instalace (voda, silnoproud, slaboproud, medicinální plyny, chladící kapaliny, apod.). 

Objem vynaložených investičních prostředků bude do značné míry záviset na objemu stávající 

zdravotnické technologie, kterou bude možno do rekonstruovaných provozů přenést. V rámci přístavby 

nového pracoviště magnetické rezonance je vybavení uvažováno nové. 

Dispozice 1.PP 

V rámci stávajícího 1.PP křídla D3 v areálu Nemocnice Vyškov, bude provedena rekonstrukce části 

stávajících prostor pracoviště rehabilitace. V rámci rekonstrukce budou zhotoveny tři místnosti pro 

individuální tělocvik, místnost elektroléčby s navazující místností laseru, tělocvična se zázemím, denní 

místnost zaměstnanců, místnost evidence s navazujícím zázemím (archiv), šatna personálu a skladovací 

prostory. Zbylé místnosti stávajícího pracoviště rehabilitace jsou uvažovány beze změny. V rámci 

přístavby pracoviště magnetické rezonance budou v prostoru 1.PP zhotoveny skladovací prostory a 

technické zázemí objektu (zejména prostor strojovny VZT). 

Místnosti pro individuální tělocvik budou standardně vybaveny jedním pracovním místem s výpočetní 

technikou pro personál, uzamykatelnými skříněmi pro umístění potřebných pomůcek a rehabilitačním 

lehátkem pro pacienta. Na stěnách těchto místností budou zhotoveny vývody elektrických zásuvek a 

zásuvek datové sítě. Na stěně budou rovněž zhotoveny vývody ZTI pro možnou instalaci nástěnného 

umyvadla. V prostoru místnosti č. D3-0.16 „Individuální tělocvik“ je nad vyšetřovacím lehátkem 
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uvažováno s možností instalace stropního závěsného rehabilitačního systému. Místnost elektroléčby 

bude standardně vybaveny lehátky pro pacienty, u kterých bude umístěný přístrojový vozík s přístrojem 

pro elektroterapii. Pro potřebu personálu bude v každé místnosti umístěn jeden pracovní stůl s výpočetní 

technikou. Na stěně místností elektroléčby budou zhotoveny vývody elektrických zásuvek, zásuvek 

datové sítě a vývody ZTI pro osazení nástěnného umyvadle. V místnosti laseru, která navazuje ne 

místnost elektroléčby, bude umístěno lehátko po pacienta a vysokovýkonný terapeutický laser. 

S ohledem na umístění laseru budou veškeré povrchy v této místnosti v matném provedení – zabránění 

možného odrazu laseru od lesklých ploch. Elektrická zásuvka pro laser bude samostatně spínána ze 

stěny místnosti a bude propojena s výstražným návěstím informujícími o provozu laseru (návěstí 

umístěno u vstupních dveří do místnosti laseru). Zbylé vybavení této místnosti bude dle běžných 

standardů. 

V prostoru místnosti tělocvičny, je předpokládáno standardní vybavení – žíněnky, rotopedy, běžící pás, 

žebřiny, závěsný systém pro rehabilitaci pacientů, rehabilitační míče atd. Na stěně tělocvičny budou 

zhotoveny vývody elektrických zásuvek a zásuvek datové sítě (rovněž pro možné umístění televizoru). 

Na stěně tělocvičny je rovněž uvažováno s instalací nástěnného umyvadla. 

Denní místnost zaměstnanců bude vybavena nástěnným umyvadlem, kuchyňskou linkou s vestavěným 

dřezem, chladničkou, skříní s boxy na osobní věci personálu, jídelním stolem s židlemi a dalším 

standardním vybavením. Na stěně místnosti budou zhotoveny vývody elektrických zásuvek a zásuvek 

datové sítě. 

Zbylé rekonstruované místnosti v rámci pracoviště rehabilitace budou vybaveny dle běžných standardů, 

která je dán názvem a účelem příslušné místnosti.  

V prostoru nové přístavby pracoviště magnetické rezonance, která bude navazovat přímo na prostory 

1.PP, budou zhotoveny skladovací prostory a technické zázemí objektu (zejména strojovna VZT). 

V prostoru strojovny VZT bude instalována chladící jednotka (kompresorová část) pro uzavřený okruh 

chladící vody technologie MR 1,5 Tesla. Pro tuto chladící jednotku bude nutno dodavatelem stavby 

zajistit požadované přívody (el. přívod 400 V, 230 V, datový vývod RJ45). Rovněž bude nutno stavbou 

zajistit průrazy pro možné propojení této jednotky s prostorem technické místnosti MR a s oddělenými 

kondenzačními jednotkami technologie MR, které budou instalovány na střeše objektu. 

Dispozice 1.NP – k řídlo D3 

V prostoru 1.NP křídla D3, kde je nyní situováno radiodiagnostické oddělení, bude provedena 

rekonstrukce vyjma dvou vyšetřoven RTG (místnost č. D3-1.26 a D3-1.34). Ke stávajícímu 

radiodiagnostickému oddělení bude vybudována nová přístavba pracoviště magnetické rezonance (MR) 

se silou magnetického pole 1,5 Tesla včetně potřebného personálního a pacientského zázemí. 

V rámci rekonstruovaných prostor 1.NP radiodiagnostického oddělení bude situováno pracoviště 

počítačové tomografie (CT), sklady, vyšetřovna sonografie, pracovny personálu, popisovny, denní 

místnosti zaměstnanců, evidence se zázemím a místnosti archivu. V rámci přístavby magnetické 

rezonance 1,5 Tesla bude kromě vyšetřovny MR dále situována místnost přípravny pacientů, ovladovna, 

technická místnost MR, popisovna a místnost čekárny pacientů s navazujícími dvěma svlékacími boxy. 

Jednotlivé pracovny v rámci prostoru 1.NP budou vybaveny pracovními místy s výpočetní technikou pro 

personál (počet pracovních míst dle velikosti a účelu pracovny), uzamykatelnými skříněmi a dalším 

standardním vybavením. Dle potřeby budou pracovny vybaveny rovněž válendou pro noční služby 

personálu. Na stěnách pracoven budou zhotoveny vývody elektrických zásuvek a zásuvek datové sítě. 

Místnosti popisoven budou vybaveny pracovními stoly, na kterých budou umístěny diagnostické stanice 

pro možné vyhodnocení a popis pořízených snímků v rámci technologie radiodiagnostického oddělení. 
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Na stěnách popisoven budou zhotoveny vývody elektrických zásuvek a zásuvek datové sítě. Podlaha 

v těchto popisovnách bude provedena s antistatickou podlahovou krytinou. 

Na pracoviště CT, které bude tvořenou vyšetřovnou CT, ovladovnou a přípravnou CT, budou pacienti 

vstupovat z prostoru čekárny přes dva samostatné svlékací boxy. Imobilní pacienti (pacienti na lůžku) 

budou do prostor vyšetřovny CT vstupovat přes místnost přípravny CT nebo přímo z prostoru čekárny. 

Místnost přípravny CT bude vybavena pracovní linkou s vestavěným dřezem a umyvadlem, podstavnou 

chladničkou na léky a dalším standardním vybavením a nemocničním mobiliářem. Na stěnách místnosti 

přípravny CT budou zhotoveny vývody medicinálních plynů, elektrických zásuvek a zásuvek datové sítě. 

V rámci prostoru vyšetřovny CT bude situován počítačový tomograf, skládající se z gantry CT, 

pacientského stolu a případně technologických skříní. Na stropě vyšetřovny CT je uvažováno s instalací 

tlakového injektoru na kontrastní látky (injektor umístěn nad gantry CT). Na stěnách vyšetřovny CT nutno 

uvažovat s vývody medicinálních plynů, elektrických zásuvek a zásuvek datové sítě. Pro potřeby 

personálu bude ve vyšetřovně CT instalována pracovní linka s vestavěným umyvadlem a dřezem. 

V rámci vyšetřovny CT bude nutno dodavatelem stavby zhotovit stavební připravenost pro možnou 

instalaci a následný provoz počítačového tomografu – kvalitní betonovou podlahu pro uložení gantry CT a 

kotvení pacientského stolu, podlahové kanály s odnímatelný, krytem pro vedení technologických kabelů, 

silnoproudý přívod, chlazení místnosti s ohledem na značné tepelné zisky od technologie CT. Z důvodu 

ionizujícího záření od technologie CT v prostoru vyšetřovny CT, bude nutno dodavatelem stavby zhotovit 

ochranu před tímto zářením. Dle platné legislativy bude v rámci pracoviště CT zhotovena světelná 

signalizace upozorňující na výskyt ionizujícího záření. Před započetím stavebních prací nutno 

dokumentaci předložit výrobci technologie CT k odsouhlasení. Místnost ovladovny CT, která bude 

s prostorem vyšetřovny CT vizuálně propojena pomocí speciálního pozorovacího okna s Pb sklem, bude 

vybavena pracovním stolem, na kterém budou umístěny ovládací prvky CT, uzamykatelnými skříněmi a 

dalším standardním vybavením. V rámci místnosti ovladovny CT bude rovněž umístěno jedno pracovním 

místo pro možný popis snímků z vyšetření CT.  

Místnost vyšetřovny sonografie bude vybavena dvěma pracovními místy s výpočetní technikou pro 

personál, vyšetřovacím lehátkem, univerzálním sonografickým přístrojem a dalším standardním 

vybavením a nemocničním mobiliářem. Na stěně této vyšetřovny budou zhotoveny vývody medicinálního 

kyslíku, elektrických zásuvek a zásuvek datové sítě. 

Stávající dvě vyšetřovny RTG, které jsou situovány v rámci 1.NP, budou ponechány beze změny – 

v rámci těchto místností uvažována rekonstrukce rozvodů, zhotovení podhledu a jiné úpravy. Z tohoto 

důvodu je nutno zvážit možnost demontáže a následné montáže této RTG technologie s ohledem na 

prováděné stavební úpravy – nutno konzultovat s výrobci této technologie před započetím stavebních 

úprav. 

Zbylé místnosti v rámci 1.NP, budou vybaveny dle běžných standardů, který je dán názvem a účelem 

příslušné místnosti. 

Dispozice 1.NP – p řístavba MR 

Vstup pacientů do prostoru přípravny MR bude z prostoru čekárny přes dva samostatné svlékací boxy, 

případně pro imobilní pacienty z prostoru chodby přímo do místnosti přípravny pacienta. Místnost 

přípravny MR bude vybavena pracovní linkou s vestavěným dřezem a umyvadlem, podstavnou 

chladničkou na léky a dalším standardním vybavením a nemocničním mobiliářem. Na stěnách místnosti 

přípravny MR budou zhotoveny vývody medicinálních plynů, elektrických zásuvek a zásuvek datové sítě. 

Místnost popisovny bude vybavena pracovními stoly, na kterých budou umístěny diagnostické stanice pro 

možné vyhodnocení a popis pořízených snímků v rámci technologie MR. Na stěnách popisovny budou 

zhotoveny vývody elektrických zásuvek a zásuvek datové sítě. 
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Celé zařízení MR 1,5 Tesla se všemi komponenty bude umístěno ve vyšetřovně MR, ovladovně MR a 

technické místnosti. Ve venkovním prostoru bude instalována technologie pro uzavřený okruh chladící 

vody přístroje MR 1,5T – kondenzační jednotky. Uvnitř objektu (v rámci strojovny VZT v 1.PP) je 

uvažováno s instalací kompresorové části uzavřeného chladícího okruhu technologie MR (bude 

upřesněno dle vybrané technologie MR po ukončeném výběrovém řízení). 

Místnost ovladovny MR, která bude s prostorem vyšetřovny MR vizuálně propojena pomocí speciálního 

pozorovacího okna (okno součástí kabiny MR), bude vybavena pracovním stolem, na kterém budou 

umístěny ovládací prvky přístroje MR včetně monitoru. Zbylé vybavení místnosti ovladovny bude dle 

běžných standardů. Na stěně místnosti budou zhotoveny vývody elektrických zásuvek a zásuvek datové 

sítě (RJ45). 

V prostoru technické místnosti MR budou umístěny technologické skříně MR a technologický rozvaděč 

MR. V této místnosti je nutno uvažovat s větším množství vysálaného tepla od technologických skříní 

MR. Jednotlivé komponenty technologie MR v prostoru technické místnosti MR budou propojeny 

technologickými kabely vedenými v instalačních lávkách (vedeny nad úrovní technologických skříní MR - 

instalační lávky s přístupem shora pro možné uložení technol. kabelů MR). Na stěnách technického 

zázemí MR budou zhotoveny vývody elektrických zásuvek a zásuvek datové sítě. Pro možné nouzové 

chlazení technologie MR je v technické místnosti MR rovněž uvažováno s vývodem studené vody 

z vodovodního řadu a s vývodem odpadu. V prostoru technické místnosti uvažovat s technologií o větší 

hmotnosti (celkem cca 3000 kg - bude upřesněno vybraným dodavatelem MR po ukončeném výběrovém 

řízení). 

Vlastní aktivně stíněný supravodivý magnet (1,5 Tesla), jako zdroj magnetického pole, bude umístěn 

přímo v kabině MR (Faradayova klec – hmotnost kabiny MR max. 5000 kg). Prostory v okolí magnetu a 

kabiny, nad nimi i pod nimi, jsou nejvíce zasaženy magnetickým polem, a proto je nutné vždy dobře 

prověřit umístění všech instalací dle dalšího upozornění v textu. Totéž platí i o prověření okolí, které má 

rušivý vliv na MR technologii a narušovalo by vlastní vyšetření. Ve vyšetřovně MR budou na stěně 

místnosti umístěny vývody medicinálních plynů, elektrických zásuvek a zásuvky pro ochranné 

pospojování přístrojů. Elektrické zásuvky uvnitř kabiny budou určeny pouze pro případ servisu nebo pro 

připojení zdravotnických přístrojů z antimagnetického materiálu (přístroje MR kompatibilní). Plocha 

konečného betonu pod kabinou MR bude snížena o 20 mm (případně 30 mm) vzhledem k okolním 

podlahám - upřesní dodavatel technologie MR po ukončeném VŘ. 

Pro provoz supravodivých magnetů je zapotřebí jako kryogeního média helium v kapalném stavu. Do 

chladícího okruhu je zařazen kompresor helia s vlastním vodním chlazením. Během provozu jsou 

prostřednictvím gradientního chlazení zajištěny potřebné podmínky pro provoz. Chlazení vnitřního okruhu 

zajišťuje venkovní chladící jednotka, která je uvažována jako součást dodávky technologie MR. Pro 

případ výpadku venkovní chladící jednotky MR je nutné stavbou v technické místnosti MR zhotovit vývod 

studené vody a odpadu. Tyto vývody budou použity jako náhradní zdroj chlazení technologie magnetické 

rezonance a rovněž pro potřeby servisu. 

Venkovní chladící jednotka technologie MR bude zajišťovat potřebné chlazení pomocí uzavřeného 

okruhu pro vlastní technologii MR 1,5T. Dominantní část vyzářeného tepla ze skříní a vyšetřovacího 

zařízení je odváděna do vody s napojením právě na tuto venkovní jednotku (odvedené teplo do vody cca 

60 až 70 kW). Pro jednotku je třeba stavbou připravit silový přívod proudu až do svorkovnice jednotky 

(jednotka napájena ze stavebního rozvaděče), prostor pro možné uložení jednotky (kompresorová část 

umístěna v rámci strojovny VZT v 1.PP, oddělené kondenzační jednotky umístěny na střeše objektu) a 

dále trasu (včetně následného začištění) pro možné vedení propojovacího potrubí mezi jednotlivými 

komponenty uzavřeného okruhu chladící vody technologie MR. Přesné provedení včetně umístění bude 
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upřesněno dodavatelem technologie MR po ukončeném VŘ. Komponenty chladící jednotky vhodné 

zabezpečit před nepovolaným zásahem cizí osoby. 

Pro odvětrání heliových par, které odvádí při procesu chlazení vzniklé plyny z helia, bude zhotoveno 

potrubí z nemagnetického materiálu s hladkým povrchem vnitřních stěn. Potrubí musí být vyvedeno od 

magnetu až do venkovního prostoru bez přerušení, pokud možno co nejkratší trasou a s co nejmenším 

počtem ohybů. Průměr potrubí bude závislý na celkové délce a počtu ohybů (uvažován vnitřní průměr cca 

150 mm, průrazy min. průměru 250 mm). Dodavatelem stavby nutno zajistit potřebné průrazy včetně 

následného začištění. Potrubí pro odvod hélia včetně instalace je předpokládáno jako součást dodávky 

technologie MR 1,5T. Po ukončeném VŘ nutno s dodavatelem technologie MR upřesnit přesnou trasu 

pro vedení trubky odvodu hélia – nutné dodržení bezpečnostních vzdáleností od vyústění trubky ve 

venkovním prostoru (omezený pohyb osob, vzdálenost od oken).  

Vývody do kabiny MR se musí přizpůsobit vyústkám a vývodům do kabiny. Otvory v kabině MR budou 

přizpůsobeny při montáži pro speciální rámečky, které jsou součástí kabiny (rozměr prostupu cca 600 x 

200 mm – bude upřesněno po ukončeném výběrovém řízení technologie MR včetně umístění). Do kabiny 

je možno vstoupit stropem, popřípadě stěnami kabiny. Prostup kabinou MR vzduchotechnickým vedením 

je možný pouze dvěma předepsanými rámečky. Jedním otvorem pro přívod a druhým otvorem pro odvod 

vzduchu z prostoru kabiny MR. 

Pro transport zařízení musí být zajištěna vhodná transportní cesta, která umožní nastěhování největšího 

kusu (magnetu) včetně jeho obalu. Transportní otvor pro možné nastěhování technologie MR je 

uvažován min. šířky 2500 mm a výšky 2500 mm (bude upřesněno dodavatelem technologie MR po 

ukončeném VŘ). Maximální váha při transportu magnetické rezonance je uvažována cca 7000 kg. 

Maximální množství ocelových prutů (magnetického materiálu) v podlaze vyšetřovny MR činí 25 kg/m2 až 

100 kg/m2 v závislosti na dodavateli technologie MR (rovněž závislé na vzdálenosti od orientačního budu 

MR – např. 10 kg/m2 ve vzdálenosti 80 mm od čisté podlahy, 15 kg/m2 ve vzdálenosti 130 mm od čisté 

podlahy atd.). Nutno upřesnit vybraným dodavatelem technologie MR po ukončeném výběrovém řízení. 

Z tohoto důvodu je nutné v prostoru vyšetřovny MR uvažovat s co možná nejmenším množstvím 

magnetického materiálu v podlaze vyšetřovny MR a přesné hodnoty magnetického materiálu v podlaze 

případnému zájemci poskytnout. 

Vzhledem k tomu, že v době zpracování tohoto projektu nebyl ještě uživatelem proveden výběr 

dodavatele technologie MR 1,5 Tesla, jsou stavebně instalační požadavky určeny pokud možno 

univerzálně. Tyto požadavky je proto třeba brát pouze jako orientační s tím, že v případě výběru 

dodavatele MR musí být tyto podklady aktualizovány a upřesněny dle podkladů vybrané firmy a to formou 

dodatku technologického projektu – technologický projekt zajištěn dodavatelem technologie MR. 

j) Projekt interiér ů 

Pro návrh interiéru včetně úprav povrchů mají zásadní význam kritéria technologická, provozní 

a ergonomická. 

Všechny kancelářské a administrativní prostory jsou vybaveny standardním nábytkem. Pracovní místa 

jsou vybavena počítačem a tiskárnou. Ke každému počítačovému místu je přiveden přívod silnoproudu a 

slaboproudu. Pracovní linky jsou vybaveny umyvadly, dřezy dle účelu místnosti. Materiál pracovních linek 

je odpovídající účelu použití a je řešen v příloze soupisu prací. 

k) Příprava území 

Před zahájením samotné výstavby budou provedeny veškeré přípravné práce pro uvolnění a vyčištění 

staveniště. Jedná se především o sejmutí ornice, bourání zpevněných ploch a odstranění zeleně. Rovněž 



Nemocnice Vyškov, p.o.  
Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3 

Dokumentace pro provádění stavby 

 

 

B – Souhrnná technická zpráva 41 

bude nutno dočasně demontovat resp. přesunout objekty dopravního značení a případné další drobné 

předměty (např. cedule orientačního systému, apod.) a v maximální možné míře ochránit stávající zeleň 

v místě stavby. Veškerým pracím bude předcházet přesné vytyčení stávajících objektů technické 

infrastruktury (podzemní inženýrské sítě a energokanály)! 

Řešené kapacity 

Sejmutí ornice v tloušťce cca 150 mm  ..............................................................................................  434 m2 

Bourání komunikací s živičným krytem v tloušťce cca 450 mm  ........................................................  174 m2 

Bourání komunikací s krytem z kamenné dlažby v tloušťce cca 450 mm  ..........................................  99 m2 

Bourání ploch s betonovým krytem v tloušťce cca 250 mm  ................................................................  40 m2 

Bourání ploch s krytem ze zámkové dlažby v tloušťce cca 250 mm ...................................................  49 m2 

Bourání betonového obrubníku  ...........................................................................................................  113 m 

Řezání živičného krytu tloušťky cca 100 mm  ........................................................................................  76 m 

Kácení stromu s obvodem nad 80 cm ve výčetní výšce  ........................................................................  1 ks 

Kácení stromu s obvodem do 80 cm ve výčetní výšce  ..........................................................................  1 ks 

Mýcení křovin  ....................................................................................................................................  112 m2 

Ochrana stávajících dřevin bedněním  ....................................................................................................  6 ks 

Demontáž stožárů venkovního osvětlení, dopravního značení a dalších drobných předmětů  ..............  5 ks 

Odstranění uliční vpusti  ..........................................................................................................................  2 ks 

Technické řešení 

Sejmutí ornice 

V místech nově plánované přístavby, zpevněných ploch i ploch dotčených zemními trasami přípojek 

inženýrských sítí bude sejmuta ornice v předpokládané tloušťce cca 150 mm (tloušťka může kolísat dle 

lokálních podmínek). Ornice bude přemístěna a uložena na deponii v rámci areálu nemocnice pro 

možnost následného použití při zpětném ohumusování nezpevněných ploch. 

Bourání konstrukcí zpevněných ploch 

V místě uvažované výstavby je velká druhovost povrchů. S výjimkou komunikace z kamenné dlažby 

v západní hospodářské části areálu jsou přesné skladby jednotlivých zpevněných ploch známy z archivní 

dokumentace. Byly realizovány standardní podkladní vrstvy (štěrkové a štěrkopískové hutněné podsypy, 

v případě pojížděných ploch pak cementem prolévané). Zvýšené opatrnosti je třeba dbát v plochách nad 

trasami stávajících podzemních sítí technické infrastruktury, kde může být tloušťka bouraných vrstev 

omezena. 

Vybouraný materiál z asfaltových ploch může být po úpravě použit do podkladních vrstev renovovaných 

zpevněných ploch, avšak jeho deponování v rámci areálu nemocnice není uvažováno (případný 

požadavek na uskladnění bude upřesněn investorem při samotné realizaci). Stejně tak lze opětovně 

použít i původní betonové obruby, avšak pouze za předpokladu šetrné demontáže bez jakéhokoli 

poškození. Ve velké míře je pak možné zpětně využít původní kamennou dlažbu pro renovaci 

komunikace v hospodářské části areálu v trase liniové přípojky NN. 

Odstranění vzrostlé zeleně 

Součástí přípravy území je i kácení stromů a mýcení křovin. Bude provedeno pokud možno mimo 

vegetační období a s ohledem na okolní stávající objekty tak, aby nedošlo k jejich poškození. Porosty 

budou odstraněny včetně kořenového systému (vykopáním či vyfrézováním). K odstranění jsou navrženy 

2 stromy a keřové skupiny o celkové ploše 112 m2. O povolení ke kácení bude žádáno dle novely zákona 

114/92 Sb. 
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Ochrana stromů při stavební činnosti 

Ochrana stávajících stromů proti poškození stavební činností bude zřízena podle ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích. Bude použito bednění 2x2x2 m kolem kmene stromu. Stromy budou chráněny po celou dobu 

výstavby, takže bednění bude odstraněno až po dokončení veškerých stavebních prací. 

Ochrana stromů a jejich kořenových zón bude prováděna následujícími způsoby: 

- ochrana kořenové zóny dřevin, 

- ochrana stromů před mechanickým poškozením, 

- ochrana kořenové zóny při navážce půdy, 

- ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů. 

l) Komunikace a zpevn ěné plochy 

Po dokončení hlavních prací na samotné přístavbě, přeložkách i přípojkách sítí technické infrastruktury 

budou renovovány potřebné navazující zpevněné plochy, které zajišťují příjezdy a přístupy ke všem 

vstupům, ať už stávajícím nebo novým. Renovované vnitroareálové komunikace a chodníky budou 

navazovat na stávající. 

Řešené kapacity 

Komunikace s živičným krytem v celkové tl. 450 mm  .........................................................................  45 m2 

Komunikace s krytem z kamenné dlažby v celkové tl. 450 mm  ..........................................................  99 m2 

Zpevněné plochy s krytem z betonové zámkové dlažby v celkové tl. 420 mm  ...................................  88 m2 

Chodníky s krytem z betonové zámkové dlažby v celkové tl. 250 mm  .................................................  8 m2 

Obrubníky silniční 1000/150/250 mm převýšené 100 mm  ....................................................................  46 m 

Obrubníky silniční 1000/150/200 mm zapuštěné  ....................................................................................  4 m 

Obrubníky chodníkové 1000/100/250 mm převýšené 80 mm .................................................................  6 m 

Obrubníky chodníkové 1000/100/200 mm zapuštěné  .............................................................................  1 m 

Vodorovné dopravní značení V10b délky 5,0 m  ....................................................................................  4 ks 

Vodorovné dopravní značení V10f  .........................................................................................................  5 ks 

Svislé dopravní značení  .........................................................................................................................  3 ks 

Technické řešení 

Renovované komunikace 

Z důvodu realizace přístavby a souvisících přeložek sítí technické infrastruktury bude nutné redukovat 

šířku příjezdové komunikace ke křídlu A5. V souvislosti s výkopovými pracemi při zakládání dojde k 

narušení původní pláně, takže bude nutné provést dosypání do potřebné výšky a zhutnění na 

předepsanou únosnost. Následně bude provedeno doplnění kompletní skladby vozovky v přibližně 

původních výškových poměrech v návaznosti na stávající, se spády zajišťujícími odvodnění do 

stávajících silničních dešťových vpustí. Obdobně budou renovovány také komunikace bourané 

v souvislosti s výkopovými pracemi pro přípojku NN z hlavní areálové rozvodny. Veškeré tyto pojížděné 

plochy budou provedeny s živičným krytem a budou vymezeny převýšenými silničními obrubami 

1000/150/250 mm osazenými do betonového lože s boční opěrou. Výjimkou bude komunikace 

v hospodářské části areálu, dotčená výkopem pro přípojku NN, která bude zpětně renovována 

s povrchem z kamenné dlažby. 

Renovované odstavné a parkovací plochy 

V souvislosti s výkopovými pracemi pro založení přístavby a pro přeložky sítí technické infrastruktury 

budou bourány také přilehlá parkovací stání. Jejich renovace bude provedena s krytem z betonové 
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zámkové dlažby v původních výškových poměrech. Obdobně jako komunikace budou i tyto plochy 

lemovány převýšenými betonovými silničními obrubami. 

Chodníky 

Pro zajištění bezpečného pohybu pěších osob v okolí přístavby a také pro zajištění samotného přístupu 

ke vchodu do její vertikály bude realizován nový chodník s návazností na stávající. Bude proveden s 

krytem z betonové zámkové dlažby. Podélný i příčný spád bude přizpůsoben výškovým poměrům okolí. 

Principiálně bude povrch spádován vždy směrem k přilehlé komunikaci. Rozhraní se zatravněnými 

plochami bude lemováno převýšenými chodníkovými obrubami 1000/100/250 mm osazenými do 

betonového lože s boční opěrou. 

Zpřístupnění zpevněných ploch osobám se sníženou schopností pohybu a orientace 

Veřejně přístupné zpevněné plochy budou provedeny dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb., kterou se 

stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Primárně se jedná pěší chodníky. Příčný spád zde nepřesáhne 2,0 %, podélný pak 

8,33 %. Jako vodící linie pro nevidomé a slabozraké budou využity převýšené obrubníky resp. konstrukce 

samotných budov. Vodící pásy z hmatové dlažby nejsou navrhovány. 

Dopravní značení 

Renovovaná kolmá parkovací stání budou vymezena nástřikem vodorovného značení V10b, doplněného 

o symboly V10f. 

S výjimkou zpětné instalace jedné příkazové značky (C2a) a umístění dvou informativních značek 

vymezujících parkování (IP12+E13 a IP12+E8d) do mírně upravených pozic není žádné nové svislé 

dopravní značení navrhováno. 

Zemní práce 

Zemní práce spočívají v odkopu kufru resp. dosypání podkladu na potřebnou úroveň. Pláň bude pod 

pojížděnými plochami hutněna na modul přetvárnosti Edef,2 o hodnotě min. 45 MPa, pod pochozími 

plochami pak o hodnotě min. 30 MPa. Předpokládají se konsolidované podkladní vrstvy, nicméně nelze 

vyloučit potřebu dodatečné stabilizace pláně vápněním. O nutnosti a přesném množství pojiva bude 

rozhodnuto přímo na stavbě po odkrytí zemní pláně. 

m) Terénní a sadové úpravy 

Po dokončení hlavních prací na samotné přístavbě i okolních zpevněných plochách budou provedeny 

terénní modelace a sadové úpravy, které dotvoří architektonický výraz díla jako celku. Vzhledem k faktu, 

že se jedná o menší objekt, nebudou terénní úpravy nikterak významné. A obdobně tomu bude i 

s úpravami sadovými, neboť v rámci přípravy území nedochází ke kácení žádné hodnotné vzrostlé 

zeleně. Sadové úpravy se tak omezují na prosté ohumusování a zatravnění. 

Řešené kapacity 

Srovnání terénu, ohumusování, zatravnění  ......................................................................................  311 m2 

 

 

 

Technické řešení 

Terénní úpravy 
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Po skončení stavební činnosti a dokončení veškerých renovovaných zpevněných ploch budou provedeny 

terénní úpravy. Ty spočívají zejména v dosypání zeminy ke stavebním prvkům (stěnám objektu, 

obrubníkům, atd.), drobném domodelování formou svahování a v neposlední řadě také v rozrušení 

stávajícího ulehlého terénu a jeho urovnání. 

Sadové úpravy 

Vzhledem k rozsahu a charakteru řešených ploch není uvažováno užití žádných významných 

vegetačních prvků. Na dotčených plochách bude založen pouze parkový trávník. Po dokončení terénních 

úprav (eventuálně renovací z důvodu poškození v průběhu realizace stavby) budou plochy ohumusovány 

vrstvou ornice tloušťky minimálně 150 mm, obohaceny hnojivem v množství 0,04 kg/m2 (alt. půdním 

kondicionérem v množství 0,1 kg/m2), upraveny hrabáním do potřebné roviny a utuženy válcováním. Poté 

bude proveden výsev travního semene (v množství 0,035 kg/m2) při teplotě půdy min 8°C a následná 

závlaha (10 l vody/m2). 

n) Přeložky a p řípojky kanalizace 

Oddíl řeší přeložku jednotné kanalizační stoky DN300 vedoucí podél západní fasády křídla D1, které také 

odvodňuje. Část přeložky, která lemuje jižní fasádu nově navrhované přístavby křídla D3 bude de facto 

finálním řešením, zatímco část lemující fasádu západní je pouze provizoriem do doby výstavby 

plánovaného urgentního příjmu (předpoklad v roce 2023). 

Materiálové řešení kanalizace 

Přeložka jednotné kanalizace je navržena DN300, připojovací potrubí od dešťových svodů ze střechy 

přístavby DN150. Kanalizace jsou navrženy z potrubí plastového, hladkého, silnostěnného, SN min. 8. 

Uložení potrubí 

Potrubí bude pokládáno do paženého výkopu, hloubeného strojně. Dno výkopu musí být vykopáno v 

souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude pažen příložným pažením. Potrubí musí být 

položeno na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené násypné vrstvě z písčitého kameniva se zrny 

velikosti max. 4 mm tak, aby uložení bylo stejnoměrné. Obsyp potrubí PVC bude pískem velikosti zrn do 

16 mm 0,3 m nad vrchol potrubí. Vhodný materiál pro obsyp se rozprostře rovnoměrně po obou stranách 

trouby a vždy po vrstvách cca 100-150 mm se pečlivě zhutňuje. Je nepřípustné, aby v pásmu potrubí 

zůstaly nevyplněné dutiny nebo byl obsyp zhutněn nerovnoměrně. Zhutňování přímo nad troubou 

hutnícími stroji je nepřípustné. S mechanickým zhutněním nad troubou je možno začít až od tloušťky 

vrstvy min.300 mm nad vrcholem trouby. V tomto případě lze použít pouze lehké mechanizmy. Zásyp 

rýhy se provede dobře zhutnitelným materiálem. Je možné použít písek, stejnozrnný štěrk, drcené 

stavební materiály. Je nutné hutnit po vrstvách max. 0,30 m na celkovou míru zhutnění 45 MPa (95% 

P.S. Prostor Standard). 

Objekty na kanalizaci 

Revizní šachty budou betonové typové prefabrikované o průměru 1000 mm. Tloušťka stěny 

prefabrikovaných dílů je navržena 120 mm. Pro vstup do šachet slouží ocelová stupadla s PE povlakem a 

kapsové stupadlo v kónusu. Tyto stupadla jsou součástí prefabrikátů. Šachtová dna budou osazena na 

podkladní desku z betonu. Poklopy šachet jsou navržené těžké litinové o průměru 600 mm s betonovou 

výplní, zatížení D400 a budou osazeny do úrovně budoucího upraveného terénu. Mezi jednotlivými díly 

bude umístěno gumové těsnění. 
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o) Přípojka silnoproudu 

V rámci projektu jsou řešeny celkem tři samostatné přípojky nn. Tyto budou uloženy do společného 

výkopu. Napojení bude provedeno ze stávající trafostanice TS objektu z rozvaděčů RH1(DO) a RH2 

(MDO). Napojení bude provedeno na rezervy v el. rozvaděčích RH1 a RH2 . V rámci tohoto projetu bude 

řešena pouze nezbytná úprava a modernizace daného vývodů pro potřeby napojení. Místa napojení 

přípojek budou dále upřesněna a koordinována při realizaci v závislosti na stavu realizace rekonstrukce 

rozvodny NN TS (není předmětem tohoto projektu) . 

Přípojka P1 

Slouží pro napojení  nové el. instalace objektu D3 včetně přístavby magnetické rezonance na rozvody 

MDO – napájí el. rozvaděč RH.D3-MDO. 

Místo napojení rozvaděč nn trafostanice  RH2, pro napojení bude přidáno nové pole el. rozvaděče RH2 

označené č. 19  umístěné vedle stávajícího, již doplňovaného pole č. 18. 

Typ kabelu 4 x AYKY 4x 240. 

Uložení kabelů v samostatných chráničkách v zemi. 

Délka kabelu cca 270 m. 

Ukončení v rozvodně nn m.č. D3-0.69 , v rozvaděči RH.D3-MDO , jmenovitý proud rozvaděče 800A . 

Přípojka dimenzována již i pro možnost napojení přístavby urgentního příjmu. 

Přípojka P2 

Slouží pro napojení  nové el. instalace objektu D3 včetně přístavby magnetické rezonance na rozvody 

DO – napájí el. rozvaděč RH.D3-DO.  

Místo napojení rozvodna nn trafostanice rozvaděč RH1, pole č. 5, toto pole investor celé uvolní 

(nefunkční vývody), v poli bude provedena nová přístrojová náplň, během realizace je nutno uvažovat 

s odstávkou zásobování NN nemocnice, pokud tato odstávka z provozních důvodů chodu nemocnice  

nebude možná bude do doby realizace nové rozvodny NN trafostanice provedeno dočasně napojení 

přípojky ze stávajících rezerv rozvaděče RH1. 

Typ kabelu 2 x AYKY 4x 240. 

Uložení kabelů v samostatných chráničkách v zemi. 

Délka kabelu cca 270 m. 

Ukončení v rozvodně nn  m.č. D3-0.69, v rozvaděči RH.D3-DO, jmenovitý proud rozvaděče 400A. 

Přípojka dimenzována již i pro možnost napojení přístavby urgentního příjmu. 

Přípojka P3 

Slouží pro rozdělní el. instalace ve stávajícím el. rozvaděči RH.D1 na okruhy napojené na napájení DO a 

MDO. Přípojka ukončena v místě stávající rozvodny nn  a ponechána s délkovou rezervou  nezapojená. 

Kabely budou v trafostanici ponechány volně bez zapojení, připojení bude provedeno až v rámci 

plánované rekonstrukce rozvodny NN TS (není předmětem tohoto projektu). 

Typ kabelu 2 x AYKY 4x 240. 

Uložení kabelů v samostatných chráničkách v zemi. 

Délka kabelu cca 270 m. 

Ukončení ve stávající rozvodně NN v 1.PP objektu D1. 
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p) Přeložka venkovního osv ětlení 

V prostoru realizace stavby se nachází stávající rozvod venkovního osvětlení nemocnice,  který  je nutno 

před zahájením stavby přeložit mimo prostor plánované přístavby tak, aby venkovní osvětlení bylo nadále 

schopné provozu i po dobu výstavby. 

Součástí přeložky je 

- přeložení  zemní kabelové trasy vo v délce cca 29m, 

- demontáž stávajícího ocelového stožáru vo, označeného na výkrese „S1“. 

Stávající stav: 

Venkovní osvětlení je dle  podkladů napojeno z el. rozvaděče RH  pod poliklinikou , budova D1 , vývod 

odjištěn 3x pojistky /35A spínané automaticky přes stykač soumrakovým čidlem umístěným na budově 

polikliniky. Rozvod mezi svítidly proveden kabelem AYKY 4x16. 

Nový stav   

Trasa stávajícího zemního kabelu vo vedená přes prostor staveniště bude vytýčena. Před realizací  bude 

provedeno bezpečné odpojení od napájení el. proudem, odpojení bude provedeno přímo v el. rozvaděči,  

z kterého je napojen. Odpojení bude zabezpečeno proti nežádoucímu znovu zapnutí. Kabel vo bude před 

a za místem realizace v dostatečné délce odkopán a přerušen. Rovněž bude provedeno přerušení 

zemnícího pásku FeZn venkovního osvětlení. Nová trasa překládaného kabelu VO bude vedena min. 1 m 

od budoucí stavby, uložením el. kabelu v chráničce do výkopu, souběžně do výkopu bude uložen zemnící 

pásek FeZn 30x4. Oba konce stávajícího kabelu budou naspojkovány zemní kabelou spojkou na nový 

přeložený kabel. Rovněž bude propojen zemnící pasek vo. Stávající stožár VO bude demontován bez 

náhrady. 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 

Rozdělení stavby do požárních úsek ů 

Stavební úpravy v objektu D3, který slouží jako pavilon zobrazovacích metod a pro rehabilitaci a instalace 

magnetické rezonance jsou v souladu s ČSN 73 0835 řešeny jako zdravotnické zařízení skupiny AZ2 a 

posuzován podle ČSN 73 0802 a ČSN 730835. Pro zamezení šíření ohně a kouře ve stavbě je objekt 

dělen do požárních úseků v souladu s požadavky technických předpisů.  

Výpo čet požárního rizika a stanovení stupn ě požární bezpe čnosti 

Výpočtové požární zatížení je stanoveno dle ČSN 730835 a ČSN 730802. Požární úseky jsou zařazeny 

do stupňů požární bezpečnosti dle příslušné výpočtové přílohy. 

Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stave bních výrobk ů včetně požadavk ů na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Konstrukční systém objektu je dle ČSN 73 0802 čl. 7.2.8a) a 73 0810 čl.3.1.3. nehořlavý – DP1. Jedná se 

o objekt s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím. Požární výška objektu 0 m. Podzemní 

podlaží je řešeno jako nadzemní podlaží v objektu s požární výškou do 6 m. 

Zhodnocení evakuace osob v četně vyhodnocení únikových cest 

Evakuace je posouzena podle ČSN 73 0802 a ČSN 730835. Evakuace bude probíhat po nechráněných 

únikových cestách s východem na volné prostranství. Evakuace se považuje za vyhovující. 
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Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požár ně nebezpe čného prostoru 

Odstup od požárně otevřených ploch je stanoven pro % požárně otevřených ploch v jednotlivých 

podlažích, rozhodující je největší odstupová vzdálenost. Ta je stanovena z hodnot pro nehořlavý 

konstrukční systém DP1, přičemž nezasahuje na sousední cizí pozemky. Otvory sousedních požárních 

úseků v požárně nebezpečném prostoru jsou řešeny jako požárně dělící konstrukce. 

Střešní plášť se nachází nad požárním stropem a splňuje požadavky čl. 8.15.1a) ČSN 73 0802. V 

souladu s ČSN 73 0802 čl. 8.15.4b)1) se střecha (střešní plášť) nepovažuje za požárně otevřenou plochu 

a nevyžaduje se odstupová vzdálenost. 

Zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop řípadě jiného hasiva, v četně rozmíst ění vnit řních 

a vnějších odb ěrných míst 

V objektu bude umožněn zásah vnitřními hadicovými systémy (tvarově stálá hadice, délka hadice 30 m, 

průtok nejméně 0,3 l.s-1, tlak 0,2 MPa, současnost dvou hydrantů). Rozmístění hydrantů je navrženo s 

uvažovaným dostřikem 10 m. V souladu s čl. 6.5 ČSN 73 0873 v požárních úsecích budou instalovány 

hadicové systémy s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti hadice 19 mm. 

Zásobování vnější požární vodou je řešeno ze stávajících hydrantů. 

Na hydrantech musí být zajištěn přetlak 0,2 MPa. V souladu s vyhláškou č.23/2008 Sb. musí být v 

řešených prostorech instalovány přenosné hasicí přístroje. 

Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p řístupové komunikace, zásahové cesty) 

Přímo k budově vede přístupová komunikace šířky min. 3 m. Přístupové komunikace v místech s vnějším 

odběrným místem zdrojů požární vody umožňují její odběr požární technikou. 

Jedná se o objekt s požární výškou h < 12 m. V souladu s ČSN 73 0802 není nutno zřizovat nástupní 

plochu. 

Výška objektu nepřesahuje 22,5 m a do každého podlaží lze vést účinně protipožární zásah z vnější 

strany objektu otvory v obvodových stěnách. Podle čl. 12.5.1a)b) ČSN 73 0802 tak není nutno zřizovat 

vnitřní zásahové cesty. 

Přístup na střechu objektu je umožněn výlezem v nadzemním podlaží. Podle čl. 12.6.2 ČSN 73 0802 

s ohledem na výšku objektu není nutno zřizovat vnější zásahové cesty. 

Zhodnocení technických a technologických za řízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 

zařízení) 

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody bude stávající předávací stanice. Elektroinstalace bude 

provedena v souladu s kapitolou 12.9 ČSN 73 0802 a v souladu s ČSN 73 0848. Objekt je chráněn 

hromosvodem (bleskosvodem) v souladu s ČSN EN 62 305-1-4. 

Nouzové osvětlení bude provedeno v souladu s ČSN 73 0802 a ČSN EN 1838 s funkčností při požáru 

minimálně po dobu 60 minut. 

Požadavky na provedení, umístění a vybavení VZT zařízení stanoví ČSN 73 0802 a ČSN 73 0872. 

Dělení do požárních úseků je řešeno standardním způsobem. Na hranicích požárních úseků (v rámci 

požárně dělících konstrukcí) budou umístěny požární klapky. V případě, že požární klapku nelze umístit 

přímo v požárně dělící konstrukci, musí být příslušná část provedena jako chráněné potrubí s patřičnou 

požární odolností. 

Posouzení požadavk ů na zabezpečení stavby požárn ě bezpečnostními za řízeními 

Dle ČSN 73 0835 musí být v objektu instalován systém elektrické požární signalizace.  

Dle ČSN 73 0835 musí být v objektu instalován nouzový zvukový systém. 
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Dle čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 nemusí být v objektu instalováno samočinné stabilní hasicí zařízení. 

Dle čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 nemusí být v objektu instalováno samočinné odvětrávací zařízení. 

Rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních zna ček a tabulek 

Náležitosti výstražných a bezpečnostních tabulek stanoví ČSN ISO 3864. Celkem bude rozmístěno 100 

ks tabulek. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

a) Kritéria tepeln ě technického hodnocení 

Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických nároků. Veškeré nově 

navržené konstrukce a výplně otvorů obvodových plášťů budou splňovat doporučené hodnoty součinitele 

prostupu tepla Urec,20 dle ČSN 73 0540-2/2011. 

Posouzení s ohledem na požadavky zákona 177/2006 Sb. o hospodaření energií nebylo nutno provádět, 

neboť řešený stavební záměr negeneruje změnu celkové plochy hodnocené obálky budovy D větší než 

25 %. Průkaz energetické náročnosti budovy proto není doložen. 

b) Energetická náro čnost stavby 

Budova D byla v rámci projektu „Snížení spotřeby energií Nemocnice Vyškov“ z roku 2016 zařazena do 

energetické třídy B. Aktuálně navrženou přístavbou ani stavebními úpravami křídla D3 nedojde ke 

zhoršení této klasifikace. 

c) Posouzení využití alternativních zdroj ů 

Využití alternativních zdrojů se neuvažuje. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 

a) Zásady řešení parametr ů stavby 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových resp. rekonstruovaných 

provozech výrazně vyšší než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické 

režimy. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně nevznikne pro zaměstnance 

ani návštěvníky objektu zdravotní riziko. 

b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V 

případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah a charakter 

navrhované stavby a konfiguraci území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

Vzhledem k charakteru lokality a dalším zjištěním není nutné provádět žádná speciální opatření na 

ochranu objektu před vnějšími vlivy. Jsou tedy navržena standardní technická řešení, přičemž byl kladen 

důraz především na izolaci konstrukcí podzemních částí objektů proti zemní vlhkosti a proti pronikání 

radonu z podloží. Spodní voda sice nebyla hydrogeologickými sondami zjištěna, ale vzhledem k povaze 

podloží není případné hromadění prosakujících povrchových srážkových vod vyloučeno. Instalační 
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prostupy přes všechny hydroizolační opatření tak budou kryty límcem příslušného průměru a těsnící 

manžetou tak, aby systém jako celek splňoval parametry izolace proti tlakové vodě. 

a) Ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 

Na základě znalostí průzkumů prováděných v souvislosti s dřívější výstavbou v areálu nemocnice je 

předpokládán nízký radonový index pozemku. Konstrukce přístavby by tak neměla vyžadovat žádná 

zvláštní opatření proti pronikání půdního vzduchu z podloží do objektu. Hydroizolace je ale i přesto 

navržena s parametry proti střednímu radonovému indexu pozemku. Jedná se o ochranu formou 

speciálních modifikovaných asfaltových pásů vč. systémového řešení těsných detailů. V případě 

stávajícího křídla D3 se předpokládá stávající funkční ochrana objektu. 

b) Ochrana p řed bludnými proudy 

S ohledem na skutečnosti známé z dříve realizovaných staveb nejsou na zvláštní či mimořádné opatření 

ve věci protikorozní ochrany konstrukcí a kabelových vedení kladeny žádné zvláštní požadavky. Vše 

bude řešeno standardními metodami (ocelové konstrukce po provedení montážních svárů budou 

důkladně ošetřeny antikorozním nátěrem, na kabelové trasy budou použity rozvody s ochranným PVC 

obalem, atd.). 

c) Ochrana p řed technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru lokality není nutno ochranu před technickou seizmicitou posuzovat ani řešit. 

d) Ochrana p řed hlukem 

Jelikož budou v rámci stavby instalována technická zařízení produkující hluk, bude nutno realizovat 

adekvátní ochranná opatření. Součástí předkládané projektové dokumentace je tak i hluková studie (viz 

oddíl E – Dokladová část), která navržené úpravy podrobněji analyzuje. Vstupní údaje (hodnoty 

akustických tlaků) jsou však pouze orientační, přičemž reálné hodnoty budou záviset na skutečně 

dodaných zařízeních. 

Řešené prostorové celky, provozní vazby a technologická zařízení jsou navrženy včetně příslušných 

konstrukčních opatření tak, aby byly splněny hygienické limity pro chráněný venkovní prostor a chráněný 

vnitřní prostor stavby dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými podmínkami 

hluku a vibrací. Pakliže vybraný dodavatel toho kterého zařízení nebude schopen dodržet hlukovou studií 

deklarované parametry akustického tlaku, musí výše zmíněné limity zajistit jinými účinnými doplňkovými 

protihlukovými opatřeními. Návrhy těchto eventuálních opatření musí konzultovat s investorem, 

projektantem i zpracovatelem hlukové studie. 

Hluk vznikající při samotné výstavbě není posuzován. Vybraný dodavatel stavby bude maximálním 

možným způsobem minimalizovat hluk na staveništi užitím vhodných technologií a respektovat 

požadavky uživatelů okolních objektů. 

e) Protipovod ňová opat ření 

Vzhledem k faktu, že se daná lokalita nachází mimo záplavová území, není nutné protipovodňová 

opatření navrhovat. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Přístavba i rekonstruované křídlo D3 budou využívat výlučně technickou infrastrukturu areálu nemocnice 

s napojením na existující energetické zdroje. Žádné nové přípojky na veřejné inženýrské sítě nebudou 

zřizovány. Budou provedeny pouze lokální vnitroareálové přeložky resp. přípojky. Jedná se o kanalizaci, 

silnoproud, slaboproud (EPS a NZS) a medicinální plyny. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Hlavní vjezdy do areálu nemocnice jsou situovány z ulice Purkyňovi. Jsou určeny jak pro vozidla 

zdravotní záchranné služby a převozní sanitní vozy, tak pro pacienty, návštěvníky i personál. Technický 

vjezd se nachází v jihozápadní části areálu. Je využíván primárně pro zásobování, pro příjezd vozidel 

servisních subjektů, ale také technicko-hospodářských pracovníků nemocnice. Čtvrtý možný vjezd je 

ze severovýchodní strany, při ulici Maxima Gorkého, který však není běžně využíván. Je de facto pouze 

pohotovostní, určený pro příjezd zásahových vozidel integrovaných složek. 

Vnitřní areálové komunikace jsou vzájemně propojeny a zajišťují přístup ke všem zásadním vstupům do 

budov, přičemž jsou vhodně doplněny o parkovací stání určená převážně pacientům se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Prioritou managementu je však redukce veřejné dopravy uvnitř areálu, 

pročež jsou většině pacientů a návštěvníků vymezena parkoviště situovaná před hlavním vstupem do 

nemocnice resp. před vstupem do budovy D (polikliniky). Jejich kapacity budou navýšeny dalšími 

plochami podél ulice Purkyňovi ve směru na Drnovice, které jsou plánovány ve spolupráci s městem 

Vyškovem. Tento záměr je koordinován se záměrem výstavby urgentního příjmu, jehož nedílnou součástí 

bude významnější posílení dopravní logistiky v celé této části areálu nemocnice. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 

V rámci předkládaného záměru přístavby křídla D3 nejsou navrhovány žádné podstatné zásahy do 

stávajících zpevněných ploch. Dotčená areálová komunikace (potažmo pěší chodník, který ji lemuje) s 

přímou vazbou na veřejnou dopravní sféru v ulici Purkyňově bude pouze lokálně upravena. Napojení 

nemocničního areálu jako celku na vnější dopravní infrastrukturu však zůstává zachováno beze změn. 

c) Doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru a povaze stavby (drobná přístavba de facto jednoho diagnostického pracoviště a 

rekonstrukce vnitřních prostor stávající budovy), kdy nedochází k žádnému podstatnému navyšování 

kapacity daného oddělení, není nutno dopravu v klidu posuzovat ani řešit. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Není uvažováno s budováním žádných nových zpevněných ploch, které by přímo navazovaly na 

mimoareálové veřejné pěší či cyklistické stezky. Jsou navrženy pouze lokální úpravy chodníků, které 

zajistí bezpečný přístup pěších osob k nově řešenému vstupu do přístavby. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Po skončení stavební činnosti a dokončení zpevněných ploch navazujících na přistavovaný objekt budou 

provedeny terénní úpravy. Ty spočívají zejména v dosypání zeminy ke stavebním prvkům (stěnám 

objektů, obrubníkům, atd.), drobném domodelování formou svahování a v neposlední řadě také v 

rozrušení stávajícího ulehlého terénu a jeho urovnání. Následně budou plochy ohumusovány ornicí 

v tloušťce cca 150 mm, která bude zajištěna ze zemníku. Ostatní vytěžená zemina bude zpětně použita 

na zásypy resp. rozprostřena na investorem určené ploše v rámci areálu nemocnice. 

b) Použité vegeta ční prvky 

S výjimkou jednoho stromu v trase plánované přípojky NN nebude přístavbou ani stavebními úpravami 

stávajícího objektu dotčena žádná hodnotná vzrostlá zeleň. V rámci přípravy území budou odstraněny 

pouze drobné skupiny keřových porostů bez významnější hodnoty. Po dokončení terénních úprav tak 

bude většina dotčených ploch jen ohumusována vrstvou ornice a zatravněna. 

c) Biotechnická opat ření 

Vzhledem k charakteru a povaze stavby není potřeba řešit žádná biotechnická opatření. 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Projektem jsou navrženy pouze materiály s atesty 

pro použití ve zdravotnictví, bez škodlivých vlivů na prostředí. U technických zařízení je zabezpečena 

ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou navržena média, která poškozují ozonovou vrstvu Země. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v souladu s platnými právními 

předpisy a ČSN. Budou dodržovány standardní hygienické režimy. 

b) Vliv na p řírodu a krajinu – ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin a 

živo čichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ě 

V prostoru stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin ani živočichů (dle přílohy č.II a III 

zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Stavba tak nebude mít negativní vliv na přírodu 

resp. krajinu. Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou dotčeny. 

c) Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v blízkosti chráněných území Natura 2000 a tudíž nebude mít na soustavu 

chráněných území Natura 2000 žádný vliv. 

d) Způsob zohledn ění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zá měru na životní 

prost ředí, je-li podkladem 

Vzhledem k charakteru stavby nespadá tato dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů 

na životní prostřední do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení) ani do kategorie II (záměry 

vyžadující zjišťovací řízení). Zjišťovací řízení či stanovisko tak není vyžadováno. 
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e) Základní parametry zp ůsobu napln ění závěrů o nejlepších dostupných technikách, v p řípadě 

záměru spadajících do režimu zákona o integrované preve nci 

Viz předchozí bod. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 

jiných p ředpis ů 

Provedením navrhované stavby nedojde ke vzniku žádných nových ochranných pásem, která by 

vyžadovala ochranu podle jiných právních předpisů. Na střeše přístavby bude vymezena jen lokální 

bezpečnostní zóna do vzdálenosti pěti metrů od vývodu havarijního odtahu hélia. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Projekt byl posouzen ve smyslu vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Vzhledem k charakteru stavby (parciální rekonstrukce stávajících budov bez navýšení 

kapacity zaměstnanců či hospitalizovaných pacientů) a s ohledem na koncepci území jako celku, není její 

využití k ochraně obyvatelstva navrhováno. Není uvažováno ani s žádnými lokálními úpravami pro 

případné improvizované ukrytí ve smyslu § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb. tak, aby prostory odpovídaly 

metodické pomůcce pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické 

osoby v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. 

S ohledem na fakt, že se jedná o zdravotnický provoz, nevzniká riziko závažných havárií a tím ani 

potřeba řešení prevence těchto havárií. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Elektrická energie a voda pro stavbu bude zajištěna ze stávajících vnitroareálových rozvodů. Odběry 

budou měřeny a fakturovány. Potřebný elektrický příkon je odhadován na 30 až 50 kW. 

Zhotovitel stavby zajistí odvoz stavební suti a dalších materiálů ze stavební činnosti na příslušné skládky 

resp. do recyklačních středisek. 

b) Odvodn ění staveništ ě 

Vzhledem ke konfiguraci dotčeného území a charakteru přístavby není nutné řešit žádná zvláštní 

opatření pro odvodnění staveniště. V případě nutnosti bude v dolní (jižní) části výkopu HTÚ osazena 

provizorní jímka s odvodem nahromaděných srážkových vod do stávající areálové kanalizace. 

c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveništ ě na stávající dopravní infrastrukturu 

Staveništěm bude plocha vymezená stávajícím křídlem D3 budovy D a příjezdovou komunikací ke křídlu 

A5 budovy A. Hranice staveniště mezi těmito stávajícími objekty bude tvořena provizorním oplocením. 

Předpokládaný rozsah viz situace oddílu D.1.11 – Příprava území. 

Staveniště bude dostupné po dotčené areálové komunikaci s přímou vazbou na stávající vjezd z ulice 

Purkyňova. Způsob jejího využívání a zejména průjezd vozidel vyšších váhových tříd musí být podrobněji 

projednán s investorem, aby nedocházelo k nežádoucímu omezování transportů zdravotnické záchranné 

služby. Příjezdová komunikace bude pravidelně čištěna, případně chráněna proti poškození těžkými 
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mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu (vyspravení stavbou 

porušených zpevněných ploch a vyčištění včetně zatravnění ploch nezpevněných). 

Administrativní část staveniště spolu s hygienickým zázemím je uvažována na zpevněné ploše poblíž 

nevyužívaného křídla F5 budovy F (bývalá uhlárna). Je dostupná prostřednictvím obslužné komunikace 

navazující na technický vjezd při jihozápadní hranici areálu. 

Napojení staveništ ě na stávající technickou infrastrukturu 

Elektrická energie a voda bude zajištěna ze stávajících vnitroareálových rozvodů (ať už venkovních nebo 

páteřních v budově D resp. nedaleké budově A). Napojení dočasných objektů zařízení staveniště na 

technické sítě (elektrická energie, voda a kanalizace) bude provedeno dle konkrétních potřeb zhotovitele 

a možností investora. 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce budou probíhat v areálu nemocnice. Dotčená budova D, přilehlé zpevněné plochy 

(komunikace a chodníky) i okolní objekty jsou v současné době plně využívány provozem nemocnice. 

Ostatní plochy jsou zatravněné s četným výskytem vzrostlé zeleně, která však nebude stavebními 

pracemi nijak ohrožena. Odstraněny budou jen drobné skupiny keřových porostů bez významnější 

hodnoty. 

Odpojení dotčených prostor stávajícího křídla D3 budovy D od všech sítí musí být potvrzeno 

odpovědnými pracovníky nemocnice (technického oddělení). Ostatní části nemocnice budou dotčeny 

pouze lokálně či nepřímo, a to v souvislosti s realizací přeložek, potažmo nových přípojek inženýrských 

sítí. Žádné okolní objekty ani území nebudou stavbou ovlivněny. 

Během realizace dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně 

vlivem zvýšení intenzity dopravy v jejím okolí. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím 

mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích, apod. 

e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin 

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím požadavek, aby stavba 

neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové 

péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a 

užívání stavby a stavebního pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým 

haváriím a čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků. 

Je nutné dbát na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo 

provozní závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 

Při vlastní realizaci přístavby křídla D3 ani souvisících venkovních zpevněných ploch, terénních a 

sadových úprav nebude narušen veřejný zájem. V souvislosti se staveništní dopravou však může dojít 

k občasnému omezení provozu na veřejné komunikaci v ulici Purkyňově. Stavebník je proto povinen 

projednat rozsah prací s příslušnými orgány veřejné správy a zabezpečit splnění jejich podmínek při 
realizaci díla. 

Ochranná pásma z hlediska ochrany p řírody 

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani 

žádný významný krajinný prvek. Taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný 

prvek ÚSES (územní systém ekologické stability).  

V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště chráněná území 

(chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
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krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené 

území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. 

To znamená, že se nenachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, 

národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani 

přechodně chráněné plochy. 

V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle přílohy    

č. II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.). 

Ochrana kulturních památek 

Plocha uvažovaná pro plánovanou přístavbu se nenachází v památkové rezervaci či zóně ani jejich 

ochranném pásmu. Dotčená stávající budova D není úředním seznamem kulturních památek České 

republiky evidovaná jako nemovitost podléhající zákonu č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů. Při žádné z minulých realizací (ať už samotných budov areálu nemocnice či 

souvisících podzemních inženýrských sítí) zde nebyla zjištěna archeologická naleziště. Pokud by však 

byly v průběhu zemních prací jakékoli archeologické artefakty odhaleny, bude situace ohlášena 

příslušnému odbornému pracovišti státní památkové péče. 

Oplocení staveništ ě 

Po odklizení drobných předmětů (resp. po provedení ochranných opaření proti jejich poškození) v rámci 

přípravy území budou venkovní plochy staveniště vymezeny oplocením výšky min. 2 m na pevných a 

mobilních stojkách tak, aby bylo zamezeno vniku nepovolaných osob. Oplocení bude provedeno z 

neprůhledných prvků tvořících akustickou zástěnu, ze strany staveniště pohltivou, bez mezer mezi 

jednotlivými poli. V místě vjezdu bude osazena brána s dostatečnou šířkou odvozenou z obalových křivek 

největšího dopravního prostředku, který bude při výstavbě využíván. 

Hospoda ření s vybouranými materiály 

V rámci stavby budou prováděny jen standardní bourací práce. Způsob nakládání s odpady a likvidace 

vybouraných materiálů viz kapitola B.8.h. Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, 

asfaltová lepenka, igelit apod.). 

f) Maximální do časné a trvalé zábory pro staveništ ě 

Prostor staveniště je uvažován v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Staveniště bude 

dočasné a po ukončení celé stavby budou zabrané stávající plochy a prostory uvedeny do původního 

stavu. 

Vymezené volné plochy budou využity jako manipulační a skladovací pro předzásobení materiálem. 

Pro administrativní a hygienické zázemí staveniště je uvažována volná zpevněná plocha poblíž 

nevyužívaného křídla F5 budovy F (bývalá uhlárna) v hospodářské části areálu s vazbou na příjezdovou 

komunikaci od technického vjezdu (viz situace oddílu D.1.11 – Příprava území). 

Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Přístupy ke stávajícím budovám zůstávají nedotčeny. Žádné provizorní obchozí trasy pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace není nutno zřizovat. 
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h) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 

Negativní vlivy b ěhem realizace stavby 

Během realizace dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně 

vlivem zvýšení intenzity dopravy v jejím okolí. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím 

mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích, apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem (uživatelem, případně hygienikem) odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby byl negativní 

dopad na okolí co nejvíce redukován. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

Nakládání s odpady vzniklými p ři realizaci stavby 

Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní, které budou částečně využity při 
stavebních úpravách resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ – nebezpečné, které budou 

likvidovány v příslušném zařízení k tomu určeném (skládky odpadů). Výskyt materiálů s obsahem 

asbestu se nepředpokládá. 

Odpad kategorie "O" ostatní 

- beton, keramika, sádra - budou likvidovány resp. recyklovány v zařízeních tomuto účelu určených, 

- kovy, slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty - budou nabídnuty k dalšímu využití. 

Odpad kategorie "N" nebezpečný 

- asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad 

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí 

jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží 

doklady o způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a návaznými předpisy s 

ním souvisejícími. 

Odpad bude ukládán do kontejnerů, které budou zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení 

nebo úniku odpadů. Zemina bude odvážena přímo při provádění výkopů. Přednostně bude zajištěno 

zpětné využití odpadů před jejich odstraněním. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle 

zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Přepravní prostředky budou při transportu odpadu řádně 

uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku. 

Množství odpadních látek nelze jednoznačně určit. Rozhodujícím dokladem pro určení skutečného 

množství budou údaje získané ze zákonné evidence a vážních dokladů ze zařízení pro využívání resp. 

odstraňování odpadů, které budou při kolaudačním řízení předloženy místně příslušnému orgánu státní 

správy v oblasti odpadového hospodářství. Níže je uveden pouze předběžný hrubý odhad. 

Katalog. 
Číslo NÁZEV ODPADU 

Kategorie 
odpadu 

Množství 
odpadu 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 

N 0,01 t 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  N 0,03 t 

08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod 
číslem 08 04 09 

O 0,02 t 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,30 t 



Nemocnice Vyškov, p.o.  
Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3 
Dokumentace pro provádění stavby 

 

 

56 B – Souhrnná technická zpráva 

15 01 02 Plastové obaly O 0,25 t 

15 01 06 Směsné obaly O 0,25 t 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 0,05 t 

17 01 01 Beton O 50 t 

17 01 02  Cihly O 30 t 

17 02 01  Dřevo  O 2 t 

17 02 02 Sklo O 3 t 

17 02 03 Plasty O 0,5 t 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 1 t 

17 04 05 Železo a ocel O 4 t 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
17 08 01 O 3 t 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  O 2 t 

20 03 01 Směsný komunální odpad  O 2 t 

i) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Vytěžená zemina z výkopů, potřebná pro zpětný zásyp a čisté terénní úpravy, bude dle možnosti uložena 

vedle výkopu resp. na investorem odsouhlasené provizorní deponii v rámci areálu nemocnice. 

Žádné trvalé deponie nebudou zřizovány. 

j) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s 

maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s 

regulovanými látkami a další povinnosti 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise 

hluku, (např. u stavebních strojů) 

Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z 

hlediska hluku, vibrací, prašnosti (akustické přepážky, prachotěsné přepážky, atd.). 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a bude 

vedena evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato evidence bude součástí dokumentace 

předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku nebezpečného odpadu 

(všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům 

odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest, apod. 

k) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi 

U vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením 

zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů. 
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Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být 

vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 

Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve 

smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. Na staveništi musí 

být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 

Přípravné práce 

Před zahájením samotných stavebních (bouracích) prací bude nutné zabezpečit provozní schopnost 

sousedních pracovišť, tzn. oddělit prostor stavby prachotěsnými a protihlukovými stěnami, zajistit 

transport materiálu a odvoz suti bez omezení přístupových resp. únikových cest a zabezpečit funkčnost 

technických instalací. Bude tak postupováno dle běžných zvyklostí, avšak vždy v souladu s podmínkami 

a požadavky investora. 

Hlučnost provozu stavby 

Poněvadž budou stavební práce prováděny za plného provozu nemocnice, neměla by hlučnost stavby 

překročit hygienické normy. Noční klid bude dodržován. Hlučné práce budou předem konzultovány s 

investorem a uživatelem.  

Provoz investora 

Na všech plochách a ve všech objektech areálu nemocnice bude probíhat nepřetržitý provoz, který nesmí 

být omezován. Stěhování oddělení, jejich případný provizorní provoz a jiná opatření potřebná pro plynulé 

zajištění nezbytných procesů a služeb řeší uživatel. 

Při provádění bouracích prací je třeba postupovat s ohledem na stav nosných konstrukcí, případné 

nejasnosti budou konzultovány se statikem. Dodavatel bude v co největší míře dbát na snižování 

hlučnosti a zejména prašnosti při stavebních pracích (především při bourání). 

Souběh více dodavatelů na stavbě bude koordinovat generální dodavatel stavby. 

Likvidace za řízení staveništ ě 

Po dokončení a předání stavby budou všechny pozemky, které byly využívány pro staveniště uvedeny do 

původního stavu, nebo po dohodě s vlastníkem jinak vhodně upraveny. 

Před uvedením do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uživatelem uzavřena dohoda, kde bude 

stanoven postup a předávání dokladů jednotlivých dodávek, zvláště dodávek se záruční lhůtou 

(předávání dokladů o zárukách). 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen 

Plán BOZP) bude zpracován v součinnosti s vybraným dodavatelem stavby. Zásadním účelem Plánu 

BOZP je potřeba zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, a to z hlediska koordinace 

v časové potřebě i způsobech provedení. Plán BOZP je dokumentem zpracovávaným diferencovaně 

podle druhu a velikosti stavby a musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 

provádění stavby. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v §7 písm. c) stanovuje, že koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor) během přípravy stavby zabezpečuje, aby Plán 

BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, 

údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné práce a aby 

byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známi. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Přístupy ke stávajícím budovám areálu nemocnice zůstávají nedotčeny. S ohledem na charakter 

řešeného záměru (přístavba v koncové poloze křídla D3 budovy D) nejsou žádné úpravy navrhovány. 
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Na stavbě samotné se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, 

takže nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací ani dočasných objektů 

zařízení staveniště. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

K omezení provozu na veřejných komunikacích může v průběhu realizace dojít pouze ojediněle, a to 

v místě vjezdu do areálu nemocnice z ulice Purkyňovy. Případná dopravní inženýrská opatření budou 

řešena v souladu s požadavky příslušných správců a dotčených orgánů. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 

Vzhledem k charakteru a povaze stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro její provádění. 

o) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn aktuálními finančními možnostmi zřizovatele a kapacitou 

dalších zdrojů samotné nemocnice. Následující odhad je vztažen k optimálnímu průběhu výstavby: 

- zahájení stavby ..................................................................................................................... březen 2022 

- dokončení stavby  ..............................................................................................................  prosinec 2022 

- předpokládaná lhůta prací ..........................................................................................................  9 měsíců 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen 

případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.   

B.9 Celkové vodohospodá řské řešení 

Bilance pot řeby vody 

Areál nemocnice je zásobován pitnou vodou prostřednictvím stávajících přípojek z městského vodovodu, 

primárně v ulici Purkyňova. Napojení řešeného křídla D3 zůstává zachováno beze změn. 

Bilance potřeby vody (navýšení oproti současnosti) 

Průměrná denní potřeba vody     672 l/den 

Maximální denní potřeba vody     1536 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody    0,02 l/s 

Roční potřeba vody      81 m3/rok 

Potřeba požární vody (vnitřní)     2,2 l/s 

Hospoda ření se splaškovými vodami 

Podstatou navrhovaného záměru je přístavba a dílčí rekonstrukce křídla D3 budovy D. Provoz 

v jednotlivých podlažích stávajícího objektu se de facto nijak nemění, neboť zde i po rekonstrukci bude 

umístěna diagnostika a léčebná rehabilitace. Vzhledem k faktu, že bude v přístavbě vytvořeno pouze 

jedno nové ambulantní pracoviště (MRI) lze konstatovat, že nevznikají žádné zásadní nároky na zvýšení 

potřeby pitné vody a tudíž ani na odtok splaškových vod. Jediné výraznější navýšení spotřeby vody bude 

od zvlhčovačů (cca 80 l/h ve špičce), od nichž je však odtok zcela zanedbatelný. Daný záměr tedy nijak 

zásadně nenavýší množství splaškových odpadních vod odváděných z areálu nemocnice jako celku. 

Dle ČSN 75 6406 z roku 1996 jsou objekty s ambulantním diagnostickým resp. rehabilitačním provozem 

řazeny do II. kategorie. To znamená, že nejsou určeny k izolaci a léčbě přenosných onemocnění a k 

manipulaci nebo zpracování infekčního materiálu, který obsahuje vodou přenosné původce chorob, a kde 

se nepředpokládá významný výskyt těchto zárodků. Odpadní vody nebudou obsahovat ani znečištění 
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radionuklidy. Odpadní vody odtékající z objektu tak mají charakter běžných komunálních odpadních vod 

a mohou být vypouštěny přímo do veřejné stokové sítě, pokud je tato napojena na čistírnu městských 

odpadních vod. 

Hospoda ření s deš ťovými vodami 

Nárůst zastavěné plochy křídla D3 o 208 m2 představuje jen necelé 2 % polyblokového komplexu (cca 

11.800 m2), což je z pohledu areálu nemocnice jako celku zcela zanedbatelné. Nijak zásadně se tedy 

nezvyšují ani nároky na odtok vod dešťových. Střecha přístavby tak bude dočasně odvodněna do 

překládané trasy jednotné kanalizace odvádějící vody z křídla D1 s tím, že při následné výstavbě 

urgentního příjmu (navazující investice plánovaná na rok 2023) budou svody zkráceny a vyústěny na jeho 

vegetační střechu. V rámci výstavby urgentního příjmu pak bude realizováno opatření na zdržení otoku 

dešťových vod z obou těchto střech dle ČSN 759010 a TNV 759011, a to buď formou akumulační nádrže 

s přepadem do vsakovacího objektu (na základě hydrogeologického průzkumu) anebo retenční nádrže 

s regulovaným odtokem tak, aby nebyla překročena maximální povolená hodnota 10 l/s/ha. 

Odvodnění upravovaných resp. renovovaných zpevněných ploch zůstává beze změn (prostřednictvím 

stávajících vpustí s napojením na areálovou dešťovou kanalizaci osazenou odlučovačem ropných látek). 

Bilance odtoku dešťových vod (navýšení oproti současnosti) 

Roční množství srážek      103,7 m3/rok 

Předpokládaný maximální odtok do stávající kanalizace  3,35 l/s 


