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3.6.1.7 Datum: 25.4.2022 Cas:  15:13:10
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/39810 Podhradi nad Dyji — k¥iz. 11/409
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: 1-Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: Ke
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 25.4.2022 Cas:  15:13:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/39810 Podhradi nad Dyji — k¥iz. 11/409
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: 1-Ostatni naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 25.4.2022 Cas:  15:13:10
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/39810 Podhradi nad Dyji — k¥iz. 11/409
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: 2-Vedlejsi naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: Ke
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 25.4.2022 15:13:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/39810 Podhradi nad Dyji — k¥iz. 11/409
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: 2-Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
100004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popsano v zakong €. 13/1997 Sb., a KPL 1,000
vyhlasce ¢. 104/1997
1=1,000 [A]
2 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, udrzbu, premisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni
véetné do¢asného zakryti, pfelepeni, ¢i otoCeni stavajicich dopravnich znacek
1=1,000 [A]
3 00014 R Zajisténi provedeni a vystupt veskerych zkousek a revizi KPL 1,000
1=1,000 [A]
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 25.4.2022 Cas:  15:13:10
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/39810 Podhradi nad Dyji — k¥iz. 11/409
Objekt: SO 101 Zesileni silnice I1T1/39810
Rozpocet: SO 101 Zesileni silnice I11/39810

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 25.4.2022 Cas:  15:13:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/39810 Podhradi nad Dyji — k¥iz. 11/409
Objekt: SO 101 Zesileni silnice 111/39810
Rozpocet: SO 101 Zesileni silnice 111/39810
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 74,000
zemina
"12922"
370m2 * 0,10m * 2,000t/m3=74,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
Vseobecné konstrukce a prace
- Zemni prace
1 11313 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 5,124
POJIVEM
zFizeni dvou zapichtl (nab&hovych klind na ZU a KU v délce 10 m)
odstranéni krytu vozovky vyfrézovanim nebo vybouranim v prdmérné tl. 3 cm (0-6
cm) pro napojeni novych vrstev
véetné odvozu a likvidace vyfrézovaného (vybouraného) materialu v rezii
zhotovitele
zaméfeno na stavbé
zapich na zacatku Gseku:
10%5,88+0,03=1,764 [A]
zapich na konci - pfed kfizovatkou:
10%11,20%0,03=3,360 [B]
celkem: A+B=5,124 [C]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

2 12922 CISTEN{ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM

strzeni stavajici krajnice (travni drn) v predpokladané tl. 0,10 m
véetné odvozu na skladku do vzdalenosti 43 km

M2 370,000
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3.6.1.7 Datum: 25.4.2022 Cas:  15:13:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/39810 Podhradi nad Dyji — k¥iz. 11/409
Objekt: SO 101 Zesileni silnice 111/39810
Rozpocet: SO 101 Zesileni silnice 111/39810
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zaméfeno na stavbé
2 % (740 * 0,25)=370,000 [A]
Technicka specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
1 Zemni prace
- 5 Komunikace
1 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 434,400
spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze pod obrusnou vrstvu ACO 11+
zaméfeno na stavbé
zéapich na zacatku useku:
10*5,88=58,800 [A]
zapich na konci - pfed kiizovatkou:
10%11,20=112,000 [B]
vozovka:
720 * 5,88=4 233,600 [C]
2 sjezdy:
30=30,000 [D]
celkem: A+B+C+D=4 434,400 [E]
Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedenti dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
2 574A04 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ M3 266,064
obrusna vrstva ACO 11+ v tl. 0,06 m, pokladka bez podélné pracovni sprary
(celistvy kryt)
zaméfeno na stavbé




[
"é‘ Aspe Firma: Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 4
3.6.1.7 Datum: 25.4.2022 Cas:  15:13:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/39810 Podhradi nad Dyji — k¥iz. 11/409
Objekt: SO 101 Zesileni silnice 111/39810
Rozpocet: SO 101 Zesileni silnice 111/39810
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zéapich na zacatku useku:
10*5,88=58,800 [A]

zapich na konci - pfed kiizovatkou:
10*11,20=112,000 [B]

vozovka:
720 * 5,88=4 233,600 [C]

2 sjezdy:
30=30,000 [D]

celkem: (A+B+C+D)*0,06=266,064 [E]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

3

58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 30,080

k pol.¢. 919112
zaméfeno na stavbé

zacatek a konec useku:
5,88+11,20=17,080 [A]

sjezdy:
7+6=13,000 [B]

celkem: A+B=30,080 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané¢ho materialu
- vyc€iSténi a vypln spar timto materialem

Komunikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 25.4.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SO 101 Zesileni silnice I11/39810
SO 101 Zesileni silnice I111/39810

111/39810 Podhradi nad Dyji — k¥iz. 11/409

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

15:13:10

Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace

1 915111

POKLADKA

vodici ¢ary 0,125 m
zaméfeno na stavbé

2%740%0,125=185,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- pfedznaceni a reflexni Gpravu

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A

- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)

M2

185,000

2 919112

k pol.¢. 58920
zaméreno na stavbé

zacatek a konec useku:
5,88+11,20=17,080 [A]

sjezdy:
7+6=13,000 [B]

celkem: A+B=30,080 [C]

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

profiznuti vrstvy vozovky v mistech napojeni ziviénych vrstev

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust'ce, véetné spotieby vody

30,080

3 93808 OCISTEN{ VOZOVEK ZAMETENIM

zaméfeno na stavbé

M2

4434,400
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3.6.1.7 Datum: 25.4.2022 Cas:  15:13:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/39810 Podhradi nad Dyji — k¥iz. 11/409
Objekt: SO 101 Zesileni silnice 111/39810
Rozpocet: SO 101 Zesileni silnice 111/39810
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zéapich na zacatku useku:
10*5,88=58,800 [A]

zapich na konci - pfed kiizovatkou:
10*11,20=112,000 [B]

vozovka:
720 * 5,88=4 233,600 [C]

2 sjezdy:
30=30,000 [D]

celkem: A+B+C+D=4 434,400 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu v rezii zhotovitele,

4 93811 OCISTEN{ ASFALTOVYCH VOZOVEK UMYTIM VODOU M2 4 434,400

zaméfeno na stavbé

zéapich na zacatku useku:
10*5,88=58,800 [A]

zapich na konci - pfed kiizovatkou:
10*11,20=112,000 [B]

vozovka:
720 * 5,88=4 233,600 [C]

2 sjezdy:
30=30,000 [D]

celkem: A+B+C+D=4 434,400 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu v rezii zhotovitele,

9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7 Datum: 25.4.2022 Cas:  15:13:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/39810 Podhradi nad Dyji — k¥iz. 11/409
Objekt: SO 101 Zesileni silnice 111/39810
Rozpocet: SO 101 Zesileni silnice 111/39810
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:




