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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 20081 I11/37719 Zernovnik — Lubé — Unin, 2. etapa,po DI &.1
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 20081 111/37719 Zernovnik — Lub& — Unin, 2. etapa,po DI &1
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 02710 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL

PFfechodné Uprava dopravniho znaceni a objizdnych tras, v€etné udrzby a uprav
béhem stavebnich praci v souladu s TP66 - Il. vydani "Zasady pro oznac¢ovani
pracovnich mist na PK" a s platnymi pfedpisy pro navrhovaniDZ na PK, v¢.
vyhlasky €. 294/2015 Sb.
Stavajici svislé dopravni znacky se pro potfeby PDZ zachovaji a dle potfeby
zakryji, Upravi nebo doplni. Pfechodné SDZ (znacky, smérové desky, zavory,
semaforova souprava, svétla) se umisti na nosi€ich a podkladnich deskach véetné
nutnych presunt dle jednotlivych fazi (etap) vystavby, ndjem, montaze,
demontaZe. VSe v reZii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

1,000

3 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KPL

Geodetické zaméFeni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

1,000

5 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL

Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

1,000

0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 20081 I11/37719 Zernovnik — Lubé — Unin, 2. etapa,po DI &.1
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
20081 1I1/37719 Zernovnik — Lubé — Unin, 2. etapa,po DI &.1
000 Ostatni a vedlejsi naklady
Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace
1 00001 R Vyty&eni veskerych inZenyrskych siti v prostoru staveni§té - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach a v projektové dokumentaci
300003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popséno v obchodnich podminkéch, v KPL 1,000
zakone €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, udrzbu, premisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci
8 00008 R Zajisténi pristupd a piijezdl k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
14 00014 R Zajisténi provedeni a vystupli veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, technickych podminkach a normach CSN
15 00015 R Bezpecnostni opatfeni - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000
0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
e )
Stavba: 20081 I11/37719 Zernovnik — Lub& — Unin, 2. etapa,po DI &.1
Objekt: SO 101 Silnice IT1/37719
Rozpocet: SO 101 Silnice III/37719

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Projekéni kancelatr PRIS spol. s r.0.

Zhotovitel:
\ J

Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke

Mérné jednotky: M2

Pocet mérnych jednotek: 11 006,30
Niklad na mérnou jednotku: K¢e

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 20081 111/37719 Zernovnik — Lub& — Unin, 2. etapa,po DI &1
Objekt: SO 101 Silnice I11/37719
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/37719

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 238,050

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na
skladce
- ¢isténi krajnic od nanost (€. pol. 12920): 2,0%102=204,000 [A]
- odkop zeminy pro napojeni sjezdl na novy stav: 2,0¥0,15%113,5=34,050 [B]
Celkem: A+B=238,050 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

3 11372 FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 15,600
véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele, pfednostni pouziti do nezpevnénych
krajnic (viz poloZka ¢. 56963)
- frézovani asfaltovych vrstev:
na silnici IT1I/37719 - v misté obrub: 2*1*0,02*140=5,600 [B]
srovnani vozovky (odfrézovani "hrbi") v extravilanu: 10=10,000 [C]

Celkem: B+C=15,600 [D]

Technicka specifikace:  PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

4 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 17,025
16KM

odkop zeminy v€. veSkeré manipulace a odvozu zeminy na skladku
- odkop zeminy pro napojeni sjezdll na novy stav: 0,15%113,5 =17,025 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20081 111/37719 Zernovnik — Lub& — Unin, 2. etapa,po DI &1
Objekt: SO 101 Silnice I11/37719
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/37719
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

512920 CISTEN{ KRAINIC OD NANOSU M3 102,000
odkop zeminy v€. veskeré manipulace a odvozu zeminy na skladku
- odstranéni nezpevnénych krajnic:
na silnici I11/37719 - odstranéni nezpevnénych krajnic: 2*0,5%0,06*1700=102,000 [B]
Technicka specifikace:  Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliyjicim textu k polozce)
6 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 113,500

zhutnéni plané v misté sjezdu
- zhutnéni plané v misté sjezdu: 113,5=113,500 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje projekt.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20081 111/37719 Zernovnik — Lub& — Unin, 2. etapa,po DI &1
Objekt: SO 101 Silnice I11/37719
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/37719
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1 Zemni prace
-5 Komunikace
7 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 113,500
Uprava sjezdud, napojeni na silnici 111/37719
- uprava sjezdi: 113,50=113,500 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
8 56933 ZPEVNEN{ KRAJINIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 1 464,000
zfizeni nezpevnénych krajnic ze Stérkodrti
- nezpevnéna krajnice ze §térkodrti, tl. 150 mm, fr. 0/32:
na silnici I11/37719: 2*0,5*1464=1 464,000 [B]
Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
9 56963 ZPEVNENI KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 236,000
150MM
zfizeni nezpevnénych krajnic z recyklovaného asfaltu (pouZziti vyfrézovaného
asfaltu z pol. €. 11372)
- nezpevnéna krajnice z recyklovaného materialu (frézovany asfalt, 25.4m3, tj. 2x169m krajnic), tl. 150 mm, fr. 0/32: 2*0,5%169=169,000 [D]
- nezpevnéna krajnice z recyklovaného materialu (polozka ¢. 113137, frézovany asfalt, 10.05m3, tj. 2x67m krajnic), tl. 150 mm, fr. 0/32: 2*0,5%67=67,000 [B]
Celkem: D+B=236,000 [E]
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20081 111/37719 Zernovnik — Lub& — Unin, 2. etapa,po DI &1
Objekt: SO 101 Silnice I11/37719
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/37719
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
10 572213 1 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 198,300
mezi obrusnou a loznou vrstvou na silnici 111/37719 v¢. sjezdd, spojovaci postfik z
kation. asfalt. emulze PS-C, 0.4kg/m2 po vystépeni
- spojovaci postiik 0.4kg/m2 po vystépeni:
na silnici I11/37719: 5,15*¥1780=9 167,000 [B]
sjezdy: 31,3=31,300 [D]
Celkem: B+D=9 198,300 [E]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
11 572213 2 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 858,000
mezi loznou a stavajici asf. vrstvou na silnici [11/37719, spojovaci postfik z kation.
asfalt. emulze PS-C, 0.4kg/m2 po vystépeni
- spojovaci postiik 0.4kg/m2 po vystépeni:
na silnici I11/37719: 5,15*1720=8 858,000 [A]
Celkem: A=8 858,000 [B]
Technicka specifikace: - dodani vSech pedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
12 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 9 198,300

zfizeni obrusné vrstvy, dilatacni spary s tésnénim asfaltovou zalivkou modif. v reZii
zhotovitele
- vrstva ACO 11+ pro obrusnou vrstvu:
na silnici I11/37719: 5,15*¥1780=9 167,000 [A]
sjezdy: 31,3=31,300 [D]
Celkem: A+D=9 198,300 [E]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20081 111/37719 Zernovnik — Lub& — Unin, 2. etapa,po DI &1
Objekt: SO 101 Silnice I11/37719
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/37719
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

13 574C05 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16 M3 355,572
- vrstva ACL 16 pro loZnou vrstvu
- vrstva ACL 16 pro loznou vrstvu:
na silnici I11/37719: 5,15%0,04*1720=354,320 [A]
sjezdy: 0,04*31,3=1,252 [B]
Celkem: A+B=355,572 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
- 8 Potrubi
23 89922 VYSKOVA UPRAVA MRIZ{ KUS 1,000
1=1,000 [A]
Technickd specifikace: - polozka vySkové ipravy zahrnuje vSechny nutné prace a materidly pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
8 Potrubi

-9
I

Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20081 111/37719 Zernovnik — Lub& — Unin, 2. etapa,po DI &1
Objekt: SO 101 Silnice I11/37719
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/37719
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 16,000
osazeni ¢ervenych smérovych sloupkl v misté sjezdu
- osazeni Cervenych smérovych sloupkil v misté sjezdi: 16=16,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
19 912283 R SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 14,000
odstranéni stavajicich plastovych sloupkd, likvidace v rezii zhotovitele
- stavajici smérové sloupky: 14=14,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku
20 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALN{ NEHLUCNE - M2 441,875
DOD A POKLADKA
VDZ plastem, strukturovany plast nehlu¢ny, barva bila, viz pfiloha B.2_KSIT
- vodorovné dopravni znaceni plastem:
na silnici I11/37719:
V2b (1.5/1.5/0.125)= 12 m: 0,5%0,125*12=0,750 [H]
V4 (0.125)= 1765+1730+34 = 3529 m: 0,125*3529=441,125 [I]
Celkem: H+1=441,875 [J]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu
21 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 50,000
spary v mistech napojeni na stavajici komunikace
- fezani asf. krytu vozovek v misté napojeni na stavajici komunikace: 50=50,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20081 111/37719 Zernovnik — Lub& — Unin, 2. etapa,po DI &1
Objekt: SO 101 Silnice I11/37719
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/37719
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
22 931326 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 50,000
800MM2
tésnéni dilatacnich spar asfaltovou zalivkou
- tésnéni dilatacnich spar asfaltovou zalivkou (viz polozka &. 919111): 50=50,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred ipravou, ocisténi okoli spary po uprave
nezahrnuje tésnici profil
9 Ostatni konstrukce a prace
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