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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

Ostatní

Objekt: 3

Stavba: 170010

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

ViaDesigne s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

DIO - k.ú. Rakvice

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

SO 103.1

Objekt: 3

Stavba: 170010

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

DIO - k.ú. Rakvice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

návrh, projednání a stanovení přechodné úpravy provozu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  27,000 ____________ ____________

včetně přemístění dle postupu prací

pro možné objízdné trasy IS 11a, IS 11c

B20a (70) 4=4,000 [A]

B20a (50) 4=4,000 [B]

B20a (30) 2=2,000 [C]

A15 2=2,000 [D]

B21a 2=2,000 [E]

A10 2=2,000 [F]

B26 2=2,000 [G]

C4b 1=1,000 [H]

IS 11c 8=8,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=27,000 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  27,000 ____________ ____________
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II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

DIO - k.ú. Rakvice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně přemístění dle postupu prací

27=27,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 430,000 ____________ ____________

90 dní (3 měsíce) 90*27=2 430,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000 ____________ ____________

IS11a

včetně přemístění dle postupu prací a rozdělení stavby na  pracovní úseky

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  360,000 ____________ ____________

90 dní (3 měsíce) 4*90=360,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  23,000 ____________ ____________

včetně přemístění dle postupu prací
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

DIO - k.ú. Rakvice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro dočasné DZ 15+8=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  23,000 ____________ ____________

23=23,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  2 070,000 ____________ ____________

90 dní (3 měsíce) 90*23=2 070,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 11 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

včetně přemístění dle postupu prací

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 12 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 13 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  180,000 ____________ ____________

90 dní (3 měsíce) 90*2=180,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

DIO - k.ú. Rakvice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  1,000 ____________ ____________

včetně přemístění dle postupu prací

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 15 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  90,000 ____________ ____________

90 dní (3 měsíce) 90*1=90,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 17 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

včetně přemístění dle postupu prací

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 18 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

DIO - k.ú. Rakvice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  90,000 ____________ ____________

90 dní (3 měsíce) 90*1=90,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 20 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

včetně přemístění dle postupu prací, Z2b

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 21 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Z2b

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 22 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  90,000 ____________ ____________

Z2b

90 dní (3 měsíce) 90*1=90,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 23 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  53,000 ____________ ____________

včetně přemístění dle postupu prací

Z4 a;b 51+2=53,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

DIO - k.ú. Rakvice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  53,000 ____________ ____________

53=53,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 25 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  4 770,000 ____________ ____________

90 dní (3 měsíce) 90*53=4 770,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 26 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  88,000 ____________ ____________

včetně přemístění dle postupu prací

pro směrové desky 53=53,000 [A]

pro svislé značky 27+4*2=35,000 [B]

Celkem: A+B=88,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 27 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  88,000 ____________ ____________

pro směrové desky 53=53,000 [A]

pro svislé značky 27+8=35,000 [B]

Celkem: A+B=88,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 28 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  7 920,000 ____________ ____________

90 dní (3 měsíce) 90*53=4 770,000 [A]

pro svislé značky 90*35=3 150,000 [B]

Celkem: A+B=7 920,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

DIO - k.ú. Rakvice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

SO 103a

Objekt: 3

Stavba: 170010

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 659,025 ____________ ____________

převod m3 na t - 2t/m3 - odpadní zemina (čištění krajnic, výkopy, čištění příkopů, 

sejmutí drnu)

převod m3 na t - 1.9t/m3 - kamenivo

převod m3 na t - 2,3t/m3 - s obsahem betonu

dle položky 11332 - podklad z kameniva 7,75*1.9=14,725 [A]

dle položky 12273 - přebytečná zemina z odkopávek 7,84*2=15,680 [B]

dle položky 56362 - čištění nánosu na sjezdech 4,5*2=9,000 [C]

dle položky 12922 a 12924 - čištění nánosu na krajnici, celkem 23cm 1898*2*0.75*0,23*2=1 309,620 [D]

dle položky 129972 - čištění propustku 25*1*2=50,000 [E]

dle položky 12960.1/.2 - čištění kanálů (45*2*2)+(20*2*2)=260,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 659,025 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  2,080 ____________ ____________

beton, žulová kostka, betonové základy dopravních značek

směrové sloupky 20kg/ks, betonový základ 30*0,02=0,600 [A]

dopravní značení odstranění 2 ks betonových základů, 50kg/ks 2*0,05=0,100 [B]

dle položky 914533 - betonové základy pro velkorozměrové značky a billboardy 0,6*2.3=1,380 [C]

Celkem: A+B+C=2,080 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  78,000 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, včetně likvidace

vpravo 39=39,000 [A]

vlevo 39=39,000 [B]

Celkem: A+B=78,000 [C]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  1 707,000 ____________ ____________

tl.150mm, celková plocha odečtena z ACAD

v místě nezpevněné krajnice na š. min 0,75m, mimo mostu SO 202 - 2018(celková 

délka úpravy)-120(délka vynechání mostu) celkem 1898m

odvozná vzdálenost na meziskládku v režii zhotovitele - zpětné využití na stavbě

4554-1898*0,75*2=1 707,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 5 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  7,750 ____________ ____________

plocha brána z ACAD

odstranění podsypu vozovky v místě plné konstrukce vozovky v prům. tl. 220mm

odstranění podkladních vrstev v místě dvojřádku na š. 0,25m v prům. tl.100mm

odstranění nánosu na stávajících nezpevněných sjezdech v tl. 100mm, bude 

položen asf. recyklát

sjezdy z asf. recyklátu- km 4.918, km 5.225

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

v místě dvojřádku-odstavné plochy km 3.590 (65*2)*0.25*0.1=3,250 [A]

sjezdy - 45*0.1=4,500 [B]

Celkem: A+B=7,750 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce).

 6 11372 R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 783,598 ____________ ____________

Frézovaný materiál bude likvidován a odvezen v režii zhotovitele

výměra dle ACAD

prům. tl. frézování na hl. trase 130mm, bude provedeno do lanka

frézování na účelových komunikacích a odstavné ploše 110mm



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4

3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obnova krytu, celková plocha včetně odst. plochy v km 3.590, mimo most SO 202- ((0,1*2008*2)+16200)*0,13=2 158,208 [A]

potřeba asf. recyklátu na nezpevněnou krajnici a sjezdy -((1898*0.75*2*0.13)+(45*0.1))=- 374,610 [B]

Celkem: A+B=1 783,598 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 7 11372 RR FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  374,610 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, materiál pro nezp. krajnici a sjezdy,

mimo most SO 202

odvoz asf. recyklátu na meziskádku

potřeba asf. recyklátu na nezpevněnou krajnici a sjezdy (1898*0.75*2*0.13)+(45*0.1)=374,610 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 8 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  200,000 ____________ ____________

včetně vybudování 2x čerpací studny v propustku v km 4.115

200=200,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 

likvidace těchto zařízení

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  45,000 ____________ ____________

tl. 150mm

výměra odečtena z Acad

bude využito na zpětné ohumusování, 

odvozná vzdálenost na meziskládku v režii zhotovitele

úpravy propustku v km 4.115 300*0.15=45,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  7,840 ____________ ____________

výkop pro betonový základ 400x700 u propustku v km 4.115

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

28*0,4*0,7=7,840 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12573 R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  301,050 ____________ ____________

dovoz z meziskládky

dovozná vzdálenost v režii zhotovitele

dle položky 11130 - 1707*0.15=256,050 [A]

dle položky 12110 - 300*0.15=45,000 [B]

Celkem: A+B=301,050 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  2 847,000 ____________ ____________

čištění nánosu na krajnici, plocha odečtena z ACAD. - tl. 10cm, před frézováním, 

mimo most SO 202

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

1898*0.75*2=2 847,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  2 847,000 ____________ ____________

čištění nánosu na krajnici, plocha odečtena z ACAD. - tl. 13cm - po odfrézování, 

mimo most SO 202

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
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1898*0.75*2=2 847,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 12960 1 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  90,000 ____________ ____________

čištění příkopů v okoli propustku v km 4.115, předpokládano 2m3/mb

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

45*2=90m3

v okolí propustku 2*45=90,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 15 12960 2 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  40,000 ____________ ____________

odstranění těsnících hrázek po provedení odláždění

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

u propustku v km 4.115 2*20=40,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 16 129972 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM M  25,000 ____________ ____________

čištění propustku v km 4.115

délka odečtena z ACAD, předpoklad 1m3/m

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

pročištění potrubí propustku km 4.115 25=25,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  52,840 ____________ ____________

uložení sypaniny na skládku a meziskládku

dle položky 12273 - přebytečná zemina z odkopávek 7,84=7,840 [A]

dle položky 12110 - úpravy propustku v km 4.115 300*0.15=45,000 [B]

Celkem: A+B=52,840 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 

a pod.)

 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,000 ____________ ____________

obsyp čel propustku v km 4.115

štěrkodrť 0/32 vtok 10=10,000 [A]

štěrkodrť 0/32 výtok 10=10,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 

a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 19 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  40,000 ____________ ____________

hrázky u propustku v km 4.115 20+20=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

a pod.)

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  104,000 ____________ ____________

v místě dvojřádku z žulové kostky

na pláni 52m2

na parapláni 52m2

0,4m - šířka upravované pláně

v místě dvojřádku z žul. kostky (65*2)*0.4*2=104,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 21 18222 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  2 007,000 ____________ ____________

nezpevněná krajnice na š. min. 0.75m-za svodidlem, ohumusování nezpevněné 

krajnice v tl. 15cm

úpravy u propustku v km 4.115 300=300,000 [A]

nezpevněná krajnice - ohumusování 1707=1 707,000 [B]

Celkem: A+B=2 007,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  2 007,000 ____________ ____________

viz položka 12110 - sejmutí ornice

nezpevněná krajnice na š. min. 0,75m

u propustku v km 4.115 300=300,000 [A]

1707=1 707,000 [B]

Celkem: A+B=2 007,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 23 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  15,340 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní beton pod kamennou dlažbu tl. 150mm u vtoku a výtoku propustku v km 

4.115

beton C 20/25 nXF3

betonový základ pro dlažbu 400x700, dl. 28m

25*2*0.15=7,500 [A]

28*0,4*0,7=7,840 [B]

Celkem: A+B=15,340 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  10,000 ____________ ____________

odláždění vtoku a výtoku kamenem do betonu u úprav propustku km 4.115

kámen tl. 200mm

25*2*0.2=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 25 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  52,000 ____________ ____________

podkladní vrstva ze směsi stmelené cementem SC C8/10 tl. 150mm

v místě dvojřádku z žulové kostky na š. 0,4m

doplnění konstr. vrstev v místě dvojřádku (65*2)*0.4=52,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 26 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  52,000 ____________ ____________

ŠDa 0-63 tl. 220mm

v místě dvojřádku z žulové kostky na š. 0,4m

v místě sil. obrub na š. 0,50m

doplnění konstr. vrstvev v místě dvojřádku u odstavných ploch (65*2)*0.4=52,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  45,000 ____________ ____________

zpevnění sjezdu vrstvou hutněného asf. recyklátu, stávající nezpevněné sjezdy

sjezdy z asf. recyklátu- km 4.918, km 5.225

včetně dovozu z meziskládky

45=45,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  2 847,000 ____________ ____________

zpevnění krajnic z asf. recyklátu tl. 130mm, mimo most SO 202

včetně dovozu z meziskládky

2847*0.13=370,11m3

1898*0.75*2=2 847,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  16 549,280 ____________ ____________

0,3kg/m2
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170010

3
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obnova krytu, celková plocha včetně odst. plochy v km 3.590, mimo most SO 202 +rozšíření vrstev 

16200+(1898*0.07*2)=16 465,720 [A]

účelové komunikace-napojení sjezdů+rozšíření vrstev

83+(4*0.07*2)=83,560 [B]

Celkem: A+B=16 549,280 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  16 815,560 ____________ ____________

0,6kg/m2

obnova krytu, celková plocha včetně odst. plochy v km 3.590, mimo most SO 202 +rozšíření vrstev 

16200+(1898*0.14*2)=16 731,440 [A]

účelové komunikace-napojení sjezdů+rozšíření vrstev

83+(4*0.14*2)=84,120 [B]

Celkem: A+B=16 815,560 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  16 283,000 ____________ ____________

ACO 11+ modifik

obnova krytu, celková plocha včetně odst. plochy v km 3.590, mimo most SO 202 - 16200=16 200,000 [A]

účelové komunikace a sjezdy - 83=83,000 [B]

Celkem: A+B=16 283,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 15

3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3  32,400 ____________ ____________

ACL 16+ modifik

plocha odečtena z ACAD.

uvažováno 2cm - materiál pro vyrovnání povrchu (vytvoření požadovaného 

příčného sklonu) vozovky v ložné vrstvě

obnova krytu vozovky,celková plocha včetně odst. plochy v km 3.590 - 16200*0.1*0.02=32,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  16 701,440 ____________ ____________

ACL 16+ modifik

rozšíření vrstvy 11cm

obnova krytu, celková plocha včetně odst. plochy v km 3.590, mimo most SO 202 +rozšíření vrstvy 16200+(1898*0.11*2)=16 617,560 [A]

účelové komunikace+rozšíření vrstvy - 83+(4*0.11*2)=83,880 [B]

Celkem: A+B=16 701,440 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 34 57775 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 

60MM

M2  16 845,320 ____________ ____________

recyklace stávající horní podkladní vrstvy za horka na místě technologií REMIX 

zpracováním na ložní recyklovanou vrstvu ACL 16 R tl. 60 mm podle TP 209 s 

přidáním doplňkové směsi v množství 50 kg/m2 podle průkazních zkoušek (tloušťka 

vrstvy 40 + 20 mm);

včetně dodání veškerého materiálu

rozšíření vrstvy 17cm

obnova krytu, celková plocha včetně odst. plochy v km 3.590, mimo most a SO 202 +rozšíření vrstvy - 16200+(1898*2*0.17)=16 845,320 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 58920 R VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  2 167,900 ____________ ____________

včetně prořezání

střední dělící sprára 1898=1 898,000 [A]

příčné spáry-pracovní spáry 1898/200*10=94,900 [B]

spáry u sjezdů 55=55,000 [C]

v místě vícepruhů silnice II/425 120=120,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 167,900 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 36 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  41,440 ____________ ____________

římsy a čela u propustku v km 4.115
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

jemná sanační malta 2cm

související položky 93852, 938543, 78383, 9111A1

(6*2+1*6+0.4*6+0.4*0.4*2)*2=41,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 37 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  41,440 ____________ ____________

římsy a čela u propustku v km 4.115

hrubá sanační malta 5cm

související položky 93852, 938543, 78383, 9111A1

(6*2+1*6+0.4*6+0.4*0.4*2)*2=41,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 38 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  41,440 ____________ ____________

ochranný nátěr říms typu S4 + sjednocující nátěr čel propustku barvy šedé

(6*2+1*6+0.4*6+0.4*0.4*2)*2=41,440 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 39 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  12,000 ____________ ____________

u propustku v km 4.115, dvoumadlové zábradlí, uchyceno na patní plechy, včetně 

vývrtů, chem. kotev, uchycení a podmazání patních plechů

PKO - žárové zinkování a dvojvrstvý nátěr (RAL/5002)

6+6=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 40 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  2 386,000 ____________ ____________

osazení silničního svodidla se stupněm zadržení N2, včetně dlouhých výškových 

náběhů dl. 8m

km 3.635-4.700 - 1065=1 065,000 [A]

km 4.068-4.700 - 632=632,000 [B]

km 4.820-5.091 - 271=271,000 [C]

km 4.820-5.238 - 418=418,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 386,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 41 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  2 386,000 ____________ ____________

odstranění stávajícího svodidla
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II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odpad bude likvidován a odvezen v režii zhotovitele

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 42 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  33,000 ____________ ____________

směrové sloupky bílé s ocelovým kotvícím trnem, po 50m v přímé dle ČSN 73 6101

5248*2-4535/50=125ks

33=33,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 43 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000 ____________ ____________

směrové sloupky červené u ÚK Z11g -  zabetonování do betonové patky

2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 44 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  30,000 ____________ ____________

odstranění stávajících směrových sloupků, odvozná vzdálenost a likvidace v režii 

zhotovitele

30=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 45 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  58,000 ____________ ____________

2386/50 - nástavce po 50m dle ČSN 73 6101
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

58=58,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 46 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  58,000 ____________ ____________

2386/50 - nástavce po 50m dle ČSN 73 6101

58=58,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 47 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS  3,000 ____________ ____________

SDZ základní velikosti v reflexním pozinkovaném provedení s fólií 3M se 7letou 

životností s dvojitým ohybem na okraji.

značky budou osazeny na nových sloupcích kotvených do betonových patek.

osazení 3ks DZ, vč.  sloupků a betonových základů-3ks, 1 značka budou zrušena 

IP 19 - bez náhrady

-km 3,320 vlevo 1xP1-pravá nová

-km 3,345 vlevo 1xB20a 

-km 3,440 vlevo 1xIJ7

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 48 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

demontáž stávajících značek2ks, vč. sloupků a patek - 2ks

sloupky - odvoz a likvidace v režii zhotovitele vč. skládkovného

patky - poplatek za skládku viz položka 014122

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 49 914531 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A 

MONT

M2  3,000 ____________ ____________

IP 22 1500x1000mm - 1ks, 2 sloupky+ 2 betonové základy - 0,5x0,5x1m

IP 19 1500x1000mm - 1ks, 2 sloupky+2 betonové základy  - 0,5x0,5x1m

1*1.5*1=1,500 [A]

1*1.5*1=1,500 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 50 914531 R DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A 

MONT

M2  6,000 ____________ ____________

IS9b 3000x2000mm - 1ks, výměna DZ na stávající podpěrné konstrukci

1*3*2=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 51 914533 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ M2  9,000 ____________ ____________

IS9b 3000x2000mm - 1ks, náhrada DZ na stávající podpěrné konstrukci

IP 22 1500x1000mm - 1ks, 2 sloupky+betonové základy - 0,5x0.5x1m(2kusy - 

0,5m3)

IP 19 1500x1000mm - 1ks, 2 sloupky+betonové základy - 0,5x0.5x1m(2kusy - 

0,5m3)

betonové základy  - poplatek za skládku viz položka 014122

sloupky - odvoz a likvidace v režii zhotovitele

1*3*2=6,000 [A]

1*1.5*1=1,500 [B]

1*1.5*1=1,500 [C]

Celkem: A+B+C=9,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 52 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  316,250 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

střední dělící čáry V1a (0.125), V2a 3/1.5/0.125, V2b 3/6/0.125

dopravní stín V13

předběžné šipky V9b

strukturální studený plast bez zvučícího efektu

střední dělící čáraV1a, V2a, V2b 2018*0,125=252,250 [A]

střední dělící čára V1a 130*2*0.125=32,500 [B]

dopravní stín V13 33*0.5=16,500 [C]

předběžné šipky V9b 1*5*3=15,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=316,250 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 53 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  1 009,000 ____________ ____________

zvučící strukturální studený plast

V4 - vodící čára

silnice II/425 - 2018*2*0.25=1 009,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 54 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  260,000 ____________ ____________

dvojřádek š. 0,25m ze žulových kostek podél odstavných ploch, vč. spárování 

materiálem M25 XF4, včetně betonového lože z betonu C 20/25 nXF3

vynásobeno 2x - 2 řady kostek

v místě odstavné plochy v km 3.590

odstavná plocha km km 3.590

(65*2)*2=260,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 55 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  260,000 ____________ ____________

v místě dvojřádku (65*2)*2=260,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 56 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  41,440 ____________ ____________

očištění povrchu říms a čel propustku v km 4.115, tlak 1000 barů

(6*2+1*6+0.4*6+0.4*0.4*2)*2=41,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část
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Objekt: 3

Stavba: 170010

SOUPIS PRACÍ
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II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 

13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních 

podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


