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A. Popis inZenyrského objektu, jeho funkéniho a technického ieSeni

Nova jednotna arealova kanalizace, kterd podchytiva vyvody vnitini kanalizace a
odvadi destovou vodu ze zpevnénych ploch — manipula¢ni komunikaci a stiech objekta
rekonstruovaného gynekologicko-porodniho pavilonu E a F. Bude vybudovana v prvni
etap¢. Pristavba pavilonu E bude realizovana v dal$i etapé (zatim ¢asové nespecifikovéano)..
Nova jednotnd kanalizace je tvofena stokami S1, S2, S3, S4, S5 a je ukoncena napojenim na
revizni Sachtu stdvajici piipojky jednotné kanalizace. Stoky splaskové kanalizace jsou
navrzeny z plastového potrubi SN 12 v profilu DN 300. Stdvajici a nové piipojky
z jednotlivych objektli jsou navrzeny v profilu DN 200 ve spddu min. 1%. Veskeré dalsi
podrobnosti jsou patrné z vykresové casti — smérové vedeni je uvedeno v situaci stavby,
sklonové poméry jsou uvedeny v podélném profilu. Destové vody z pfistavby pavilonu E
objektu SO 01 budou zadstény do retenéni nddrze o objemu 11,9m> s bezpednostnim
piepadem vyusténym na pozemku investora. Pro regulaci odtoku destovych vod do jednotné
kanaliza¢ni stoky je navrZzen na odtoku virovy ventil. Retencni nddrZz bude vybudoviana
soucasn¢ s novou jednotnou kanalizaci, ale nebude osazena virovym ventilem. Bezpecnostni
piepad bude v této etapé zaslepen. Jakmile bude vybudovédna pfistavba pavilonu E, bude
dokoncen havarijni piepad s vyustnim objektem- zasakovacim valem a osazen virovy ventil
na odtoku. Pfipojky splaskové a destové kanalizace z piistavby pavilonu E budou zaustény
do reviznich Sachet S13 a Sd1, které budou vybudoviny ve druhé etapé s piistavbou pavilonu
E. MnoZstvi navySeni vypousténych destovych vod do stdvajici deStové kanalizace
z ptistavby pavilonu E:



navrhovany stav Jergggrt:lyve BD Komunikace Zelen
Soucinitele odtoku m2/ 0,9 0,7 0,1
Navrhovy dést (I/s/ha) 161
Pristavba objektu E 705 10,22
0 0,00
0 0,00
Suma 705 10,22 0,00 0,00 0,00
Celkem (I/s) 10,22
Povoleny odtok z povodi celkem (l/s) 2,00
Plocha pozemk( BD L+M
(m3) 705
Redukovana plocha (ha) 0,06345
Snizeni (1/s) 2
Pritok
Doba trvani desté | Intenzita desté | vody Snizeni Retencni objem
min. I/s ha I/s I/s m3
5 322 20,43 18,43 5,52927
10 251 15,93 13,93 8,35557
15 203 12,88 10,88 9,792315
20 167 10,60 8,60 10,31538
30 125 7,93 5,93 10,67625
40 101 6,41 4,41 10,58028
60 73,9 4,69 2,69 9,680238
90 53,9 3,42 1,42 7,667757
120 42,8 2,72 0,72 5,152752

Destovd kanalizace je navrZena z plastového potrubi PP SN 10
v profilech DN 200, 250, 300.

BezpecCnostni piepad bude zadstén na terén do prilehu zasakujiciho destové vody
z parkovacich stani. Dle geologického prizkumu je povrchovy vsakovaci prilech vhodny pro
likvidaci destovych vod z parkovisté a piipadného bezpecnostniho piepadu z reten¢ni nadrze.
Retencni nddrZ je dimenzovédna na Ucinny objem s ohledem na dést’ s periodicitou 0,2 (5-

lety déit)

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétni nazev vyrobku, nebo vyrobce, je uveden
pouze jako priklad pro stanoveni standardu. Uvedeni konkrétniho nizvu nevylucuje
pouziti jiného vyrobku se stejnymi, nebo Kkvalitativné lepSimi vlastnostmi, nez ma

uvedeny piiklad.




Dest’ova kanalizace - Retenéni nadrz

Piipojky aredlové deStové kanalizace budou realizovdany vrdamci rekonstrukce jednotné
aredlové stoky. Odvodnéni anglickych dvorkii bude realizovdno soub&zné s vnitini kanalizaci
a napojeno na zrekonstruovanou aredlovou kanalizaci do koncovych Sachti¢ek D400.

Odtok do aredlové jednotné kanalizace bude regulovan. Proto je navrZena reten¢ni nadrz o
min. uZitném objemu 11,9 m’. Na odtoku zretenéni nddr’e je navrZen virovy ventil
s nastavenym regulovanym odtokem 2,0 1/s. Tento ventil bude osazen az po dokonceni
piistavby pavilonu E. Stejné jako havarijni ptepad se vsakovacim objektem. Vstupni otvory
uzaviraji kruhové poklopy profilu 0,6m o tnosnosti D400. V piipad¢ vyskytu spodni vody pii
vykopu stavebni ryhy je potfeba kontinudlné sniZovat jeji hladinu. Odcerpavéni spodni vody
probéhne tak, aby hladina byla min. 0,60m pod zdkladovou spérou.

1. Zakladova spara —

Jednotlivé prefabrikované dily budou uklddany na Zelezobetonovou podkladni desku z betonu
C20/25 o min. tl. 0.15 m, vyztuZené pii obou povrSich z KARI-siti 8/100/100. UvaZovana
min. inosnost zdkladové spary (zemina x podkladni desky) je 180 kPa. Zdkladova spara musi
byt vyéisténa od dlomkd hornin a jiného materidlu. Codky mékké zeminy se odstrani a
nahradi se vhodnou zeminou se zhutnénim (minimalni mira zhutnéni vrstev o max. mocnosti
0.20 m je Id = 0.85). Rovinatost horniho povrchu podkladniho betonu je s toleranci +/-10mm
po 4 m lati. V piipadé¢ zjisténi niZsi inosnosti zemin v zdkladové spafe bude pod betonovou
deskou zfizen polStaf ze Stérkodrti. PouZity materidl a mocnost podkladni vrstvy bude
posouzena individudln€é. Minimalni mira zhutnéni vrstev Stérkodrti o0 max. mocnosti 0.20 m je
Id = 0.85. Pti priznivych geologickych podminkach (nezvodnélé zeminy, vySSich tnosnosti
zékladové spary) Ize podkladni desku na zdklad¢ individudlniho posouzeni nahradit polStafem
ze Stérkodrti min. tl. 0.20 m (frakce a tloustka stérkodrti bude urCena na zdkladé
individudlniho posouzeni). Minimdlni mira zhutnéni vrstev Stérkodrti o max. mocnosti 0.20 m
je 1d = 0.85. Rovinatost horntho povrchu polstife s toleranci +/-10mm po 4 m lati. Pro
individudlni statické posouzeni bude provedeno na zdklad¢ geotechnického prizkum, tzn.
sonda v misté¢ jimky o hloubce min. 1.50 m pod uvaZovanou zikladovou spédru. Déle v
prizkumu budou uvedeny geotechnické parametry zastiZenych zemin a drovenl hladiny
podzemni vody (naraZend, ustdlend). Pfi uklddani jimky do stavebni jadmy je nutné Cerpat
podzemni vodu. Cerpani podzemni vody lze pferusit a7 po osazeni viech prefabrikovanych
dilt a zatésnéni a vytvrzeni tésnéni spar. Nasledné je nutné bez Casové prodlevy zahdjit
zasypavaji stavebni jamy, nebo naplnéni nadrZze vodou. Za splnéni poZzadavkll tnosnosti
zékladové spary zodpovida objednatel.

2. Navaznost a soub¢h jednotlivych pracovnich operaci —

Objednatel zajisti moZnost napojeni na el. en. 230V/16A a moZnost naCerpani zamésové vody
do 30 m od vykopu. - Montdz nadrZe bude zapocata pievzetim pracovisté od objednatele a
kontrolou rovinnosti podkladu (podkladni betonové desky nebo Stérkové vrstvy dle
realiza¢niho projektu a podminek stavenist¢). - Stavebni jama bude vyhloubena a pfipravena k
montédZi - dno stavebni jamy bude zajiSténo proti moZnému poklesu nadrze St€rkovym
podlozim nebo betonovou podkladni deskou (dle geologickych podminek). - Vykop musi byt
dostate¢n¢ velky a zabezpeceny proti sesuvu vhodnym pazenim nebo vysvahovanim. -
Hloubka vykopu se fidi vySkovym umisténim piitokové popt. odtokové roury. - Objednatel
zajisti zaméfeni a vytyCeni umisténi nadrze, které oznaci hieby nebo koliky, mezi které bude
moci dodavatel natdhnout provazek a tim usadit nddrz dle potieby objednatele, popt. zajisti



odpovédného pracovnika, ktery ur¢i smér a umisténi nadrze ve vykopu v souladu s pozadavky
projektu. - Nésledn€ zapo¢ne montdz nadrze. Pracovni postup pro jednotlivé pracovni ¢innosti
- Po pievzeti pracovisté bude pomoci jetfdbu osazen prvni dil, ktery bude v ptipad¢ nerovnosti
podkladu vyrovnan podsypem ze Stérkodrti 4 — 8 mm — materidl pro piipadny podsyp zajisti
objednatel. - Strop bude osazen na material s ohledem na klimatické podminky, ktery zajisti
utésnéni stycné spary. Dodavatel dodd cementovou smés nebo bitumenovou pasku. - Na
ocisténou hranu dilu se dnem pracovnik nanese dodanou cementovou smés nebo nahieje a
pfilepi pomoci plynového hofdku dodanou bitumenovou té€snici pasku po obvodu stiedem
stény. - Po sestaveni celé nadrZe vysparujte vSechny spary dodanou cementovou smeési. - V
piipadé teplot nizSich nez +2°C je potieba nadrz ihned po sestaveni a napojeni zahrnout
zeminou, nebo ji jinym vhodnym zpiisobem ochrénit pied plisobenim mrazu na cementovou
lepici smés. - V piipad¢ sestavy vice vzdjemné propojenych nadrzi bude po osazeni sestavy
nadrzi provedeno propojeni nadrzi dle PD nebo schéma nadrzi (je-li objednano). - Stavba
zajisti propojovaci potrubi proti jeho poklesu vhodnym zptisobem — doporucujeme
podbetonovani. - Pro osazeni kominkt, skruzi ¢i jinych nastavcu plati stejnd pravidla dle
vySe. - Dodavatel mtze v ptipadé¢ nepiiznivych klimatickych podminek rozhodnout, Ze sty¢né
spary budou utésnény po zdsypu nadrze. Tento zasyp bude slouZit k ochranéni nadrze proti
nepfiznivym klimatickym podminkdm. - Poklop dodavatel nebude lepit, presné dorovnani
podbetonovanim nebo vlozenim vyrovnavacich prstencti do drovné terénu v pribéhu dalSich
terénnich Uprav provede objednatel na své néklady. - Vyskytne-li se ve vykopu spodni nebo
pritékajici povrchova voda, objednatel zajisti Cerpani vody vné nadrZe do doby vytvrzeni
tésnicich hmot. ZvySend hladina podzemni vody muZe v nepfiznivych podminkéch zpisobit
vyplavani nadrze. V kazdém piipad¢ je tieba ovérit vypoctem vztlak nadrZe a ptipadné
navrhnout protiopatfeni. db Betonové jimky s.r.o email: jimky @db-jimky.cz 3/4 - Pokud
hrozi zvyseni hladiny podzemni vody nad zdkladovou sparu nadrZe, musi stavba zajistit
pokracovani v Cerpdni této podzemni vody aZ do ukonceni vytvrzeni t€snicich hmot — dobu
urci zhotovitel.

3. PouZiti stroju a zafizeni a specidlnich pracovnich prosttedkll, pomticek apod.

Jetab - Pro montdz nddrze objednatel zajisti jefdb s dostateCnou nosnosti pro manipulaci s
dily. Hmotnost nejtéZsiho dilu je uvedena v nabidce, ptipadné v provadécim vykresu. - Pro
montaz je tteba zajistit 4hdk s ivazky o minimélni délce 6m a potfebné nosnosti a ke sloZzeni
skruzi a kénustt DEHA zavésy 2,5 t. - Stavbyvedouci objedna pro zajisténi manipulace jetab s
rezervou 5% z uvedené hmotnosti pii poZzadovaném vylozZeni na pfedem dohodnutou dobu
montdze. Automobilova doprava - Pro dopravu dild na stavenisté bude vyuZito silni¢niho
naveésu nebo automobilové soupravy. - Objednatel zajisti komunikaci pro bezpec¢ny piijezd
automobilu na staveniSté, pro pohyb na stavenisti a kolem mont4zni jdmy. - Povinnost
posoudit moznost piijezdu ke stavebni jamé ma objednatel. - Dopravce si vyhrazuje pravo
odmitnout dopravit vyrobky na stavenisSté, kde neni zajiSténa bezpecnd a zpevnéna
komunikace pro pohyb silni¢nich vozidel. - Pii nemoZnosti piijezdu silni¢nich vozidel ke
stavebni jam¢ je objednatel povinen zajistit techniku na pteloZeni a dopravni prostredky, na
které budou betonové dily pieloZzeny a dopraveny k vykopu (6x6, 8x8 apod.). - Dojde-li pii
vyjezdu vozidel dopravce ze staveniSté k zneciSténi navazujicich komunikaci je povinnosti
objednatele zajistit uklid takto znecisténych komunikaci na svoje naklady.

4. Zpusoby dopravy materidlu véetné komunikaci a skladovacich ploch —

Stavebni materidl bude na stavenisté dopraven pomoci silni¢niho navésu, piipadné silni¢ni
automobilové soupravy. Stavbyvedouci zajisti bezpecny vjezd na staveniSté a dostatecny
prostor pro pohyb automobilu po stavenisti. Typ dodavky bude typu ,, JUST IN TIME®, tedy
automobily budou dojizZdét na stavenisté podle potieby montéze. - Z tohoto diivodu nenf tieba
zajistovat na stavenisti specidlni skladku materidlu pro potfeby montaze nadrze.



Stavbyvedouci pouze zajisti manipula¢ni prostor pro potieby pteloZeni nebo kratkodobé
odloZeni dilu. - Jefdb bude postaven na takovém misté, aby na oto¢eni mohl manipulovat s
dily dovdzenymi automobilovou dopravou a zaroven tyto dily mohl ihned pouZit pro montaz
nadrzZe. - Skladovaci plochy nebudou pro montéz jednotlivych dilti vyuZivany vyjma piipadu
dle SOD.

5. Druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci —

Montaz dilu se dnem bude probihat bez pouziti pomocnych stavebnich konstrukci. - Pro
montdz dild nadrZe, stropu a kominku bude pouZzito leSeni popft. Zebiikii. db Betonové jimky
s.r.o email: jimky @db-jimky.cz 4/4

6. Té&snostni zkouska dle CSN 75 0905:2014 —

Zhotovitel stanovi potiebnou dobu k vytvrzeni tésnicich hmot. - Té€snostni zkouska nadrze je
u jednodilné nadrze provedena u vyrobce nadrZze pted expedici nddrze na stavbu. V piipadé
sestavy vice vzdjemn¢ propojenych nadrzi vedle sebe nebo nadrzi sloZzenych z dila zajisti
objednatel naplnéni a doplnéni nadrze vodou pro prvni t€snostni zkousku svym ndkladem v
dohodnutém terminu po ptfedani dokoncenych montdznich praci a vytvrzeni tésnicich hmot. -
Zhotovitel zajisti zptisobilou certifikovanou osobu pro provedeni zkousky dle CSN 75
0905:2014 s kvalifikaci LT2HS. - Po provedené zkouSce vystavi a doruci technik objednateli
protokol o provedeni zkousky.

7. Zasyp a hutnéni —

Pro obsyp i z4syp nddrzi muze byt pouzit vykopek v ptipadé, Ze neobsahuje Castice vEtsi nez
63 mm. - Obsyp nddrzi musi byt provadén rovnomérné po celém obvodu po vrstvach o
mocnosti 30 cm s hutnénim i s vibraci, je vSak tieba dbat na to, aby nedoslo k dderiim proti
stén¢ nadrZe ani pres hutnény materidl. - Pii zadsypu nadrZzi musi byt prvni dvé vrstvy zasypu o
celkové mocnosti 60 cm hutnéna malym valcem do hmotnosti 2 t bez vibraci nebo vibracni
deskou do hmotnosti do 1 t s vibraci, dalsi vrstvy o mocnosti 30 cm mtiZou byt hutnény stroji
do 2 t1i s vibraci.

8. Technické a organizacni opatifeni k zajisténi bezpecnosti pracovniki, pracovisté a
okoli —

Pracovnici maji povinnost dodrzovat predpisy BOZP a pouzivat veskeré ochranné pracovni
pomtcky, které zajisti bezpecnost pii praci. - Pracovisté bude zjisténo proti sesunuti svahu
nebo zapazeno a na okraji vykopu bude umisténa cervenobila vystrazna paska oznacujici kraj
vykopu. - Organizacné bude zajiSténo, Ze na staveni$té bude mit piistup pouze pouceny
pracovnik.

9. Vliv na Zivotni prostfedi a naklddani s odpady —

Pfi realizaci stavby vzniknou z hlediska zakonl odpady, montdZni firma zajisti jejich odvoz a
likvidaci v souladu s piedpisy na ochranu Zivotniho prostedi na svoje néklady.

Regulator odtoku s funkci vortex pro betonové Sachty

Regulétor odtoku pro betonové Sachty je horizontdlni reguldtor s funkci vortexového viteni
urc¢eny k regulaci odtokti vody v maximalnim rozpéti 1,0 — 3,01/s. Je vyroben z kvalitni
nerezové oceli 1.4301. Vortexovy regulator je individudlné nakonfigurovan pro instalaci
fizeného odtoku 2,0 I/s. Konstrukce vortexového reguldtoru je zalozena na mechanickém
principu vifeni vody, fungujici bez jakykoliv pohyblivych ¢asti nebo pomocné energie. Kazdy
vortexovy reguldtor je individudlné nakonfigurovan tak, aby vyhovovaly specifickym



pozadavkim mista instalace. Na rozdil od béZznych metod je méné nachylny k zaneseni a

Splaskova kanalizace

Jednotnd gravitacni kanalizace bude provedena z plastovych trub PP pevnosti SN12 trub
DN200, 250 a 300 v celkové délce 435,48 m. Na trase budou napojeny destové a splaskové
pripojky ze stdvajicich a rekonstruovanych objektii popft. stavajici aredlové jednotné stoky.

Jednotna stoka S1 PP SN12 DN 300 délky 243,77 m
Splaskova stoka S2 PP SN12 DN 200 délky 24,00 m
Splaskova stoka S3 PP SN12 DN 200 délky 20,25 m
Splaskova stoka S4 PP SN12 DN 200 délky 72,43 m
Splaskova stoka S5 PP SN12 DN 200 délky 28,83 m

Kanaliza¢ni Sachty

Budou provedeny z typizovanych betonovych skruzi dle normy DIN 4034.1 a poklop bude
proveden z Sedé litiny, tfida tGnosnosti dle CSN EN 124 (D400 — v komunikaci, B125 —
v nezpevnéné ploSe). Typizované betonové Casti pro kanaliza¢ni Sachtu budou opatifeny na
dosedacich plochdch pryzovymi zdmky. Stupadla budou dle DIN 19555. Sachty budou
osazeny na podkladni desce zbetonu B15 tl. 0,Im. Podkladni deska bude poloZena na
Stérkopiskovém podsypu tl. 150mm. Pro napojeni ptipojek z objektu budou vysazeny na nové
splaskové kanalizaci odboc¢ky. Pro vyrovnani do patiicného sméru budou pouzity oblouky.
Kolem Sachet v zeleni bude provedena dlazba.

B. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Arealova jednotna stoka je napojena na stavajici piipojku jednotné kanalizace DN300.
Napojeni na stdvajici kanalizaci bude provedeno ptes stavajici revizni kanalizacni Sachtu.



C. Vliv na povrchové a podzemni vody vcetné feSeni jejich zneSkodiovani

Stavbou jednotné kanalizace nedojde k ovlivnéni povrchovych ani podzemnich vod

v misté vystavby.

D. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich diisledcich pro navrhované

reSeni

Bilance odtoku odpadnich vod
OBJEKT E

Splaskova voda

Primérny denni odtok splaskové vody
Maximalni denni odtok splaskové vody
Maximalni hodinovy odtok splaskové vody
Maximalni odtok splaskové vody

Roc¢ni odtok splaskové vody

Pristavba objektu E

Dest’ova voda

Redukovana plocha stiechy Fs 705 m2
Redukovand plocha celkem  Fc 705 m2

Intenzita Smin. srazky

Odtok ze sttechy (plocha stiechy)
Celkovy max. odtok destové vody
Intenzita 15min. srazky

Max. intenzita denni srazky

Intenzita 72hod. srazky

Ro¢ni srdzka

Ro¢ni odtok destové vody

Plocha zachycujici destovou vodu Fd

Bilance odtoku odpadnich vod
OBJEKT F

Splaskova voda

Primérny denni odtok splaskové vody
Maximalni denni odtok splaskové vody
Maximalni hodinovy odtok splask. vody
Maximalni odtok splask. vody
Maximalni odtok vody dle CSN

Roc¢ni odtok splaskové vody

12509,53
18764,30
0,46

0,87
3623,49

souc. C
1,00 ‘piistavba stfecha 705,0
705,0
0,030
21,15
21,15
0,015
70

460
324,30
705,0

9114,80
13672,20
0,33
0,69
0,00
2985,56

1/den
1/den
I/s

I/s
m3/rok

m?2
m?2
1/s.m2
I/s

I/s
1/s.m?2
mm
mm
mm
m3/rok
m?2

1/den
1/den
I/s

I/s

I/s
m3/rok



E. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Jednotnd aredlova kanalizace bude provedena podle CSN EN 75 6114 — Provadéni stok a
kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouSeni. Stavba bude provddéna na zédklad€ stavebniho
povoleni a po predani staveniSté¢ dodavateli stavby, tj. po vytyCeni stavajicich podzemnich
inZenyrskych siti. Pfed zah4djenim vykopovych praci je nutno nechat vytycit a oznacit vesSkeré
podzemni sité a objekty a v prtibéhu praci toto oznaceni udrzovat. V blizkosti téchto siti a
objektll je nutno provadét vykop opatrnym ruénim vykopem. Kanalizace bude poloZena
v soubéhu s ostatnimi inZenyrskymi sitémi dle CSN 73 6005 ,Prostorovd tprava veden{
technického vybaveni. Zemni price pro uloZeni trub zacnou vyhloubenim paZené stavebni
ryhy Sitky odpovidajici dimenzi navrZzeného potrubi. Potrubi bude uklddano na piskové loze.
Kanaliza¢ni plastové trouby PVC SNI12 budou uklddany do pazenych ryh. Pro ukladéani
kanalizacniho potrubi bude strojné hloubena ryha se svislymi pazenymi sténami (Sitka je
z4avisla na hloubce — viz. vzorovy pfi¢ny fez). Potrubi bude obsypdno hutnénym Stérkopiskem
(zrna do 20mm) do vysky 0,30m nad povrch potrubi. Cést nad potrubim nesmi byt hutnéna.
Zasyp ryhy bude proveden hutnénym Stérkopiskem, pifipadné piscitou dobfe zhutnitelnou
zeminou. Hutnéni zasypu bude probihat po vrstvach tl. 0,25m. V piipadé, kdy hloubka ryhy
pfesahne 2,00m zabezpeceni ryhy bude provddéno pomoci hydraulicky rozpinaného paZeni.
Jinak bude pouZzivano pazeni piiloZné. Povrch zdkladové spary bude urovnan Stérkopiskovou
vrstvou, ve které bude ptfi vyskytu spodni vody uloZena drendz. Pfed vlastnim zdsypem
potrubi musi byt na kanalizaci provedena zkouska vodotésnosti. Zasyp ryhy bude proveden
recykldtem, zasyp ryhy bude hutnén po vrstvach tl. max. 0,3 m a na zasypu budou prubézné
v zavislosti na rozsahu a pouziti zdsypového materidlu provadény zkousky miry zhutnéni a
unosnosti. Stény vykopl musi byt zajiStény proti sesuti. V piipad¢€, Ze je vykop provadén
rucné, musi byt vykopy ryh, hloubenych zafezii a jam se strmymi sténami, které jsou v
zastavéném uzemi a které jsou hlubsi neZ 1,3 m, opatfeny pazenim. S ohledem na stav
zeminy, zejména zemin nesoudrznych, a tam, kde se musi pocitat s opakovanymi silnymi
otfesy, musi byt stény téchto vykopl zabezpecCeny podle technologického postupu i pfi
mensich hloubkéch. Pii strojn¢ hloubenych vykopech musi byt pracovnici, ktefi vstupuji do
nezapazenych vykoptl, chrdnéni pfemistitelnym bezpecnostnim zafizenim, jako je napf.
ochranny rdm, bezpecnostni koS, paZzici Stit apod. Zaméstnavatel musi zajistit pravidelnou
kontrolu zajisténi vykoptl, paZeni, piechodl, pfejezdi a ddle vystraZznych a osvétlovacich
téles. Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistén dohled, nesmi byt vykopové prace od
hloubky 1.3 m provadény osamocen€. Pii hloubeni ryh do hloubky 6 m se v soudrznych
zemindch pouziva roubeni s piiloznym vodorovnym paZenim popt. pazeni zatazné. Roubeni
musi byt provadéno soucasné s hloubenim vykopu. Je tvofeno vodorovnymi paZnicemi a
rozpérami. V piipadé vykopu ve zvodnélych a mdlo soudrZznych zeminich bude pouzito
pazeni hnané (hloubeni po vrstvach) K zatahovéni slouzi kliny mezi paZinami a pievazkami,
vzpéry a rozpéry postupné vymeéinujeme. V nestandardnim podlozi je nutné provést staticky
vypocet. Dle geologického priizkumu se neptedpokldda vyskyt nestandardniho podloZzi. Pti
vyskytu rozbiidavého podlozi bude pouzit pfislusny vzorovy pficny fez, tj. vzorovy piicny ez
uloZeni pod hladinou spodni vody! VytéZena zemina bude odvezena a uloZena na skladku. Na
dné¢ ryhy se provede piskovy podsyp, na ktery bude uloZzeno kanalizacni potrubi podle
montidZniho ndvodu dodavatele potrubi. Po montaZi potrubi se provede obsyp a zdsyp potrubi
vhodnou zeminou (piskem), ktery bude hutnén po vrstvach v celé $iti vykopu (nad potrubim
se nehutni). Nasledné¢ bude proveden zpétny zdsyp zbytku ryhy, pfebytecnd zemina bude
pouZita v ramci terénnich tprav. Hutnéni zdsypu bude provedeno podle CSN 73 3050. Nad
potrubim bude poloZena vystrazna félie. Na kanalizaci se provede zkouSka vodotésnosti podle
CSN 75 6909, CSN EN1610, pifpadné kamerovd prohlidka a bude provedeno zaméfeni
skute¢ného stavu provedeni kanalizace.



F. Pozadavky na provoz zafizeni, idaje o materialech, energiich, dopravé a
skladovani

Resend splaskovéa kanalizace je gravitaéni. UloZeni potrubi, volba materidlu, kanaliza&n{
Sachty jsou navrZeny dle pokynd vyrobce. Potrubi navrzené kanalizace i piipojek je
provedeno z trub plastovych PVC SN12

G. ReSeni komunikaci a ploch z hlediska p¥ristupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Neobsahuje.

H. Disledky na zivotni prostiedi a bezpecnost prace

Objekt jednotné aredlové kanalizace nemd negativni vliv na Zivotni prostiedi. VeSkeré
stavebni prace vletn¢ zafizeni staveniSt€¢ budou optimalizaci organizace vystavby
eliminovany. Pfi stavebnich pracich budou dodrzovany vSechny zdsady ochrany piirody a
krajiny. Dodavatel stavby vytvofi, v ramci zafizeni staveniSt¢, podminky pro tfidéni a
shromaZdovani odpadu v souladu s predpisy v oblasti odpadového hospodatstvi. Nakladani s
odpady bude v souladu s planem odpadového hospodaistvi kraje. Pfi vSech Cinnostech je
nutné respektovat zakladni ustanoveni zdk.¢. 244/1992 Sb., ve znéni zdk.¢.100/2001 Sb., O
vlivu na Zivotni prostiedi a o zméné souvisejicich predpist (zdk.¢.114/1992 Sb., ve znéni
74k.€.238/1999 Sb., O ochrané ptirody a krajiny), zak.€. 254/2001 Sb., O vodéch. Pfi realizaci
stavby je nutno dodrZet, aby hladina hluku ze stavebni ¢innosti byla v souladu s § 10 a 11
nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. Jelikoz se stavba nachdzi v dostatecném odstupu od obytnych
budov, neni nutné provést opatieni pro zabrdnéni Sifeni hluku. Pfi realizaci je tieba dodrZovat
vSechny ptedpisy o hygiené a bezpe¢nosti prace pro dany druh objektu. Pfed zapocCetim praci je
dodavatel stavebnich praci povinen zajistit vytyCeni vSech vedeni stdvajicich podzemnich
inzenyrskych siti. Veskeré zemni prace je nutno provadét v souladu s CSN 733050 Zemni
prace. Pii pouZivani mistnich a stitnich komunikacich je tfeba dasledné¢ dbat dodrzovani
pravidel silni¢niho provozu a Cistoty téchto komunikaci.Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt
vSechna podzemni vedeni vytycena jejich spravci! Poloha vedeni musi byt v terénu trvale vyznacena
po celou dobu stavby. Vedeni musi byt zabezpecena proti poskozeni. Pfed zahdjenim strojnich vykopt
bude poloha vytyCenych podzemnich siti ovéfena kopanymi sondami. Dédle musi byt dodrZzeny
podminky price v ochrannych pdsmech vSech vedeni, i nadzemnich VN a NN. Pfi realizaci musi byt
splnény podminky stavebniho povoleni, poZadavky dotenych organti, organizaci a spravcu siti.

Pri vystavbé mohou byt dot¢ena nasledujici ochranna pasma téchto vedeni:

- kanalizace a vodovod do DN 500 ( od vnéjsiho lice potrubi ) 1,50 m
- kanalizace a vodovod nad DN 500 ( od vn¢jsiho lice potrubi ) 2,50 m

- NTL a STL plynovod ( od vnéjsiho lice potrubi ) 1,00 m
- kabelové vedeni VO, NN, slaboproudu 1,00 m

Je nezbytné nutné, aby v pozadované lhiuté pred zapocetim zemnich praci bylo
investorem zajiSténo vytyceni vSech stavajicich podzemnich inZenyrskych siti.



Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Jednotnd aredlové kanalizace bude provedena podle CSN EN 75 6114 — Provadéni stok a
kanaliza¢nich ptipojek a jejich zkouSeni. Pfed zahdjenim vykopovych praci je nutno nechat
vytycit a oznacit veskeré podzemni sité a objekty a v prib¢hu praci toto oznaceni udrzovat.
Pro ukladéni kanaliza¢niho potrubi bude hloubena ryha strojné se svislymi paZzenymi st€nami
(Sitka je zavisld na hloubce — viz. vzorovy pficny fez). V mistech kde bude vytyCeno kiiZeni
s inZzenyrskymi sitémi, budou provedeny sondy a hloubeni provadéno ru¢né a potrubi a kabely
budou podchyceny. V piipad¢, kdy hloubka ryhy ptfesdhne 2,00m zabezpeceni ryhy bude
provadéno pomoci hydraulicky rozpinaného paZzeni. Jinak bude pouZivano pazeni piiloZné.
Vykopek bude odvazen na sklddku a po provedeni montdZnich praci a zkouSek bude pouzit
pro zasyp jam a ryh. Potrubi bude obsypdno hutnénym Stérkopiskem (zrna do 20mm) do
vysky 0,30m nad povrch potrubi. Cast nad potrubim nesmi byt hutnéna. Zasyp ryhy bude
proveden hutnénym Stérkopiskem, ptipadné pis€itou dobte zhutnitelnou zeminou. Hutnéni
zasypu bude probihat po vrstvach tl. 0,25 — 0,30m. Na zdsypu budou pribézné v zavislosti na
rozsahu a pouzZiti zadsypového materidlu provadény zkouSky miry zhutnéni a tnosnosti.
S ohledem na stav zeminy, zejména zemin nesoudrznych, a tam, kde se musi pocitat s
opakovanymi silnymi otfesy, musi byt stény téchto vykopl zabezpeceny podle
technologického postupu i pfi mensich hloubkéch. Pfi strojné¢ hloubenych vykopech musi byt
pracovnici, ktefi vstupuji do nezapazenych vykopt, chranéni pfemistitelnym bezpecnostnim
zafizenim, jako je napf. ochranny ram, bezpecnostni koS, pazici $tit apod. Piebyte¢nd zemina
bude pouZita v ramci terénnich dprav. Hutnéni zdsypu bude provedeno podle CSN 73 3050.
Nad potrubim bude poloZena vystraznd folie. Komunikace budou uvedeny do ptivodniho
stavu.



