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1. Identifikační údaje 
 

Stavba:    II/386 Moravské Knínice  
 
Investor, stavebník: Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic    
    Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje 
    Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
 
Projektant:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 

kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
 
2. Údaje o umístění stavby 
 
Místo stavby:  silnice II/386 intravilánu obce Moravské Knínice  

 
 Obec:   Moravské Knínice  
 
 Kraj:   Jihomoravský kraj 
 

Dotčené pozemky: p.č.  667/2, 1212 k.ú. Moravské Knínice  
       
       
  
 
3. Základní údaje o stavbě 
 
Silnice II/386 v průtahu obce Moravské Knínice na ulici Horní Branka  vykazuje vlivem 

opakovaného provádění lokálních vysprávek na původním povrchu četné nerovnosti, povrch je 

vlivem  vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými 

protismykovými vlastnostmi. Na vozovce se vyskytují výrazné příčné nerovnosti vlivem 

tangenciálních sil při brždění těžkých nákladních vozidel. 

Oprava povrhu bude provedena   ve stávajících šířkových, směrových i výškových parametrech 

silnice II/386 v km 4,950 – 5,315 provozního staničení silnice, tj. v dl. 365 m.  

Bude provedeno celoplošné  srovnávací frézování stávajícího povrchu za účelem odstranění 

příčných nerovností a podél obrubníků pro získání potřebné výšky pro novou obrusnou vrstvu. 

Vyfrézovaný materiál bude odvezen na skládku SÚS Hradčany – vzdálenost do 8 km. 

Lokální nerovnosti budou vyrovnány nesouvislou vrstvou z AC0 11 s modifikovaným pojivem; 

po aplikaci spojovacího postřiku bude položena v celé ploše nová obrusná vrstva z asfaltového 

betonu ACO 11 s modifikovaným pojivem v tl. 50 mm.  
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Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár – na ZÚ, 

KÚ a v místech napojení nové obrusné vrstvy na navazující místní komunikace.  Jako poslední 

položka bude realizováno VDZ – přechod pro chodce a středová dělicí čára š. 0,125 m.  

Celková plocha opravy povrchu silnice II/386  je 2.474 m2. 

Jedná se o odstranění současného nevyhovujícího stavu silnice II/386 v uvedeném úseku. 

Výhledově se připravuje rekonstrukce vozovky v souvislosti s výstavbou a rekonstrukcí 

kanalizace. 

 

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky jednoho jízdního pruhu – po polovinách. 

Provoz bude řízen světelnou signalizací, popř. lidskou silou pomocí vysílaček. 

   

Termín realizace stavby :  
 
zahájení – srpen 2022   
zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD  
 
ukončení – nejpozději do 30.9.2022  
  
 
 
 
 
 

 
 
V Blansku 26.6.2022     Ing. Miloš  B a ž a n t 
        vedoucí oblasti Sever SÚS JmK 


