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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: 210012

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: 210012

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - 

popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00010 R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - 

popsáno v obchodních podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

vč. vložení do BMS

 10 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

včetně výpočtu zatížitelnosti

 12 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 13 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00017 R Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. 

č. 24/2011 Sb.

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt OstravaZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Rozpočet:

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 210012

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 128,70Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 327,680 ____________ ____________

nevhodná zemina a kamenivo z výkopů

 - dle pol. 113297 - ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE (2,6 t/m3): 2,6*1,98=5,148 [A]

 - dle pol. 124737 -VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I (2,0 t/m3): 2,0*92,043=184,086 [B]

 - dle pol. 13173 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I (2,0 t/m3): 2,0*1069,223=2 138,446 [C]

Celkem: A+B+C=2 327,680 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  397,621 ____________ ____________

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene, betonu, železobetonu - položky:

dle pol. 966137 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC (2,6 t/m3): 2,6*83,453=216,978 [A]

dle pol. 966147 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC (1,8 t/m3): 1,8*21,740=39,132 [B]

dle pol. 966157 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU (2,3 t/m3): 2,3*17,534=40,328 [C]

dle pol. 966167 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU (2,5 t/m3): 2,5*40,473=101,183 [D]

Celkem: A+B+C+D=397,621 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  1,033 ____________ ____________

Uložení mostní izolace ze stávajících bouraných mostů.

" izolace - dle pol. 97817

počet m2 x 0.005 t/m2 = t": 0,005*206,674=1,033 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2  9,750 ____________ ____________

"Provizorní lávka pro pěší, vč. kontroly v průběhu výstavby

zahrnuje veškerou montáž a příp. terénní úpravy v místě uložení

viz příloha 201_09_Schéma technologie výstavby"

1,30*7,50=9,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍ

C

 3,000 ____________ ____________

Poplatek za nájem lávky

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2  9,750 ____________ ____________

"Odstranění provizorní lávky vč. uvedení místa do původního stavu

viz příloha 201_09_Schéma technologie výstavby"

1,30*7,50=9,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  876,000 ____________ ____________

"kácení porostů dřevin v prostoru řešeného území

odvoz a likvidace v režii zhotovitele"

porosty dřevin nad 40 m2 určené ke kácení: 630=630,000 [A]

porosty dřevin pod 40 m2 určené ke kácení: 246=246,000 [B]

Celkem: A+B=876,000 [C]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 8 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  6,000 ____________ ____________

"kácené stromy s obvodem kmene do 80 cm

viz příloha F5.Dendrologický průzkum

vč. štěpkování, odvoz a likvidace v režii zhotovitele"

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad

terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných 
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II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 9 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  25,000 ____________ ____________

"kácené stromy s obvodem kmene nad 80 cm

viz příloha F5.Dendrologický průzkum

vč. štěpkování, odvoz a likvidace v režii zhotovitele"

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad

terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných 

pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 10 113297 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z 

LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 16KM

M3  1,980 ____________ ____________

"Odstranění kamenného záhozu na svazích koryta na povodní straně mostu 007

Viz příloha 001_02_Půdorys"

 - na straně OP2: 2,20*0,25*3,60=1,980 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným materiálem, odvoz na předepsanou vzdálenost vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku,

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v

doplňujícím textu k položce).

 11 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD  168,000 ____________ ____________
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II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

čerpání nad rámec výkopových prací "

 - 14 dní * 12 hodin: 14*12=168,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 12 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M

M  90,000 ____________ ____________

Dočasné zatrubnění toku vč. zahrázkování koryta během demolice stávajících 

mostů a výstavby nového.

2x trouba PVC DN1000 dl. 45 m.

Kompletní dodávka, vč. dopravy, vč. odstranění po dokončení stavebních prací.

viz příloha 201_09_Schéma technologie výstavby"

potrubí PVC DN 1000, 2 ks: 2*45,0=90,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 13 124737 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  92,043 ____________ ____________

"Odtěžení nezpevněného dna koryta toku zanesené naplaveninami, vč. výkopu 

mezi základy klenby do úrovně základové spáry stávajících mostů

vč. dopravy

Viz příloha 001_03_Most ev. č. 430-007 - řezy a 001_04_Most ev. č. 430-008 - 

řezy"

pod klenbou mostu ev. č. 430-007: 2,49*1,05*9,90=25,884 [A]

pod klenbou mostu ev. č. 430-008: 2,58*1,62*10,10=42,214 [B]

v místě rámu mostu 007: 2,0*0,15*7,0=2,100 [C]

v místě rámu mostu 008: 2,0*0,53*5,6=5,936 [D]

návodní strana mostu 007: 1,27*1,20*2,75=4,191 [E]

povodní strana mostu 007: 0,84*0,38*1,70=0,543 [F]

návodní strana mostu 008: 1,64*1,69*3,38=9,368 [G]

povodní strana mostu 008: 1,16*0,82*1,90=1,807 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=92,043 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 069,223 ____________ ____________

"výkopy pro demolici stávajících mostů - společný výkop pro oba mosty

od úrovně zemní pláně stávající vozovky do úrovně základové spáry stávajících 

mostů, vč. odstranění přesypávky mostů

uložení zeminy na mezideponii - zemina bude využita pro dočasný zásyp stavební 

jámy pro zřízení pilotážní plošiny v rámci SO201

Viz příloha 001_02_Půdorys a 201_09_Schéma technologie výstavby"
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkop v místě kleneb: 16,50*3,12*11,77=605,920 [A]

výkop v místě rozšíření mostů rámy: 15,70*2,64*6,43=266,511 [B]

výkop na návodní straně mostů: - u mostu 007: 2,14*3,26*7,11=49,602 [C]

                                                    - mezi mosty: 2,19*3,27*5,70=40,819 [D]

                                                    - u mostu 008: 2,34*3,36*4,42=34,752 [E]

výkop na povodní straně mostů: - u mostu 007: 1,56*2,30*3,78=13,563 [F]

                                                    - mezi mosty: 1,60*2,73*9,87=43,112 [G]

                                                    - u mostu 008: 1,15*2,62*4,96=14,944 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 069,223 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  92,043 ____________ ____________

uložení nevhodné zeminy z výkopů na skládku, viz položky:

 - dle pol. 124737 -VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I: 92,043=92,043 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 037,348 ____________ ____________

uložení zeminy z výkopů využité pro zpětný zásyp na meziskládku, viz položky:

 - dle pol. 13173 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I mínus pol. 17750: 1069,223-31,875=1 037,348 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  31,875 ____________ ____________

"zahrázkování koryta během demolice stávajících mostů a výstavby nového -

- zřízení zemních hrázek pro navedení vody do zatrubnění

využití zeminy z výkopů pro demolici

 viz příloha 001_02_Půdorys"

 - na návodní straně: 2,50*1,50*5,0=18,750 [A]

 - na povodní straně: 2,50*1,50*3,5=13,125 [B]

Celkem: A+B=31,875 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 18 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  64,900 ____________ ____________

"Ostranění svodidel vč. směrových sloupků umístěných na svodnici

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

Viz příloha 001_02_Půdorys"

levá strana mostů: 28,10=28,100 [A]

pravá strana mostů: 20,80+16,0=36,800 [B]

Celkem: A+B=64,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 19 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

"Rušené stávající dopravní značky na mostě

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele"

"2x tabulky s evidenčním číslem mostů (vč. 1 ks sloupku)

před mostem 007 a za mostem 008 ve směru jízdy":

2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 20 966137 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3  83,453 ____________ ____________

"Odstranění kamenných kleneb mostů ev. č. 430-007 a 008, kamenných čel a levé 

římsy mostu 007

Viz příloha 001_02_Půdorys, 001_03_Most ev. č. 430-007 - řezy a 001_04_Most 

ev. č. 430-008 - řezy

"



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 11

3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kamenná část NK u paty klenby mostu 007: 0,25*10,10*2,87=7,247 [A]

kamenná NK klenby mostu 008: 10,10*2,87=28,987 [B]

Kamenná čela klenby mostu ev. č. 430-007 - návodní strana: 1,79*0,40*6,50=4,654 [C]

                                                                     - povodní strana před rozšířením mostu 007 rámem: 1,70*0,40*5,50=3,740 [D]

plošný základ klenby mostu 007: 2*1,10*0,70*9,93=15,292 [E]

                                  - základ pod čelními zdmi (křídly) klenby: 4*0,90*0,70*0,74=1,865 [F] 

plošný základ klenby mostu 008: 2*1,10*0,70*10,11=15,569 [G]

                                  - základ pod čelními zdmi (křídly) klenby: 3*0,90*0,70*0,70=1,323 [H]

kamenná římsa mostu 007 - levá: 0,45*0,15*6,50=0,439 [I]

kolmá křídla na povodní straně mostu 008 - u OP1: 0,40*1,21*2,15=1,041 [J]

                                                                    - u OP2: 0,40*1,42*2,0=1,136 [K]

zborcená kamenná zeď (kolmé křídlo) na návodní straně mostu 007 u OP1: 0,50*1,60*2,70=2,160 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=83,453 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 21 966147 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 16KM M3  21,740 ____________ ____________

Odstranění cihelné klenby mostu ev. č. 430-007 se spárami vyplněnými maltou

cihelná část klenby mostu 007 (v patě přechází v kamennou): 0,75*10,10*2,87=21,740 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 22 966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3  17,534 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"Odstranění podkladního betonu pod rámovou částí NK a pod základy křídel mostů 

007 a 008

Odstranění betonové mazaniny jako ochrany izolace klenby a rámu

Demolice kolmých křídel na povodní straně mostu 008

Viz příloha 001_02_Půdorys, 001_03_Most ev. č. 430-007 - řezy a 001_04_Most 

ev. č. 430-008 - řezy"

pod rám. NK mostu 007: 2,70*0,15*7,15=2,896 [A]

pod rám. NK mostu 008: 2,70*0,15*5,75=2,329 [B]

pod základy křídel mostu 007: 1,20*0,15*1,37=0,247 [C]

pod základy křídel mostu 008: 1,25*0,15*1,30=0,244 [D]

betonová mazanina mostu 007 - nad klenbou: 6,60*0,05*9,10=3,003 [E]

                                                 - nad příčlí rámu: 2,40*0,15*6,40=2,304 [F]

betonová mazanina mostu 008 - nad klenbou: 6,60*0,05*9,30=3,069 [G]

                                                 - nad příčlí rámu: 2,40*0,15*5,0=1,800 [H]

kolmé křídlo na návodní straně mostu 008 - u OP1: 0,50*1,33*1,23=0,818 [I]

kolmá svahová křídla na návodní straně mostu 007 - u OP1: 0,20*1,51*1,26=0,381 [J]

                                                                                  - u OP2: 0,20*1,80*1,23=0,443 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=17,534 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 23 966167 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3  40,473 ____________ ____________

"Odstranění ŽB prefabrikovaných rámů typu Beneš z rozšířené části mostů 007 a 

008,

vybourání ŽB čel kleneb na vtokové i původní výtokové straně před rozšířením 

mostu 008, ŽB čel rámu na povodní straně mostů 007 a 008 a ŽB říms 

Viz příloha 001_02_Půdorys, 001_03_Most ev. č. 430-007 - řezy a 001_04_Most 

ev. č. 430-008 - řezy"
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II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

most 007 - 7x uzavřený rám. prefabrikát typu Beneš se světlostí otvoru 1,5x2,0 m, šířka dílce 1,0 m: 7*1,0*1,64=11,480 [A]

most 008 - 5x uzavřený rám. prefabrikát typu Beneš se světlostí otvoru 1,5x2,0 m, 5x typický dílec šířky 1,0 m + 1x atypický čelní prefabrikát šířky 0,6 m v ose mostu: 

5,60*1,64=9,184 [B]

ŽB čela klenby mostu ev. č. 430-008 - návodní strana: 1,73*0,40*5,70=3,944 [C]

                                                           - návodní strana - zalomená část (kolmé křídlo u OP2): 2,43*0,40*1,70=1,652 [D] 

                                                           - povodní strana před rozšířením mostu 008 rámem: 1,69*0,40*5,32=3,596 [E]

ŽB čelo na povodní straně mostu 007 - dřík křídla 1P+2P: 2*0,60*1,40*1,20=2,016 [F]

                                                            - základ křídla 1P+2P: 2*1,07*0,50*1,20=1,284 [G]

                                                            - parapetní zídka nad příčlí rámu: 0,60*0,21*2,40=0,302 [H]

ŽB čelo na povodní straně mostu 008 - dřík křídla 1P+2P: 2*0,60*1,62*1,25=2,430 [I]

                                                            - základ křídla 1P+2P: 2*1,0*0,50*1,25=1,250 [J]

                                                            - parapetní zídka nad příčlí rámu: 0,60*0,20*2,40=0,288 [K]

ŽB monolitická římsa mostu 007 - pravá: 0,70*0,33*4,80=1,109 [L]

ŽB monolitické římsy mostu 008 - levá: 0,52*0,20*5,70=0,593 [M]

                                                   - levá - zalomení: 0,56*0,20*1,70=0,190 [N]

                                                   - pravá: 0,70*0,33*5,0=1,155 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=40,473 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 24 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  206,674 ____________ ____________

"Odstranění izolace NK

Viz příloha 001_03_Most ev. č. 430-007 - řezy a 001_04_Most ev. č. 430-008 - 

řezy"
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 most ev. č. 430-007

 - izolace klenby: 6,54*9,20=60,168 [A]

              + zatažení na parapetní zdi klenby: 2*0,40*6,0=4,800 [B]

 - izolace rámu: 6,41*6,40=41,024 [C]

              + zatažení na parapetní zeď rámu: 0,10*4,80=0,480 [D]

most ev. č. 430-008

 - izolace klenby: 6,54*9,30=60,822 [E]

              + zatažení na parapetní zdi klenby: 2*0,48*5,50=5,280 [F] 

 - izolace rámu: 6,41*5,0=32,050 [G]

              + zatažení na parapetní zeď rámu: 0,41*5,0=2,050 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=206,674 [I]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava silnice II/430

Úprava silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 738,335 ____________ ____________

poplatek za uložení frézovaných aslaftových směsí na skládku

2,4 t/m3

Objem asfaltových směsí vyplývá z položek:

113727: frézování stávající horní asfaltové vrstvy: 332,340*2,4=797,616 [A] m3

113137: odstranění stávající dolní asfaltové vrstvy: 391,920*2,4=940,608 [B] m3

113763: frézování spáry pro asfaltovou zálivku: 0,025*0,012*153,8*2,4=0,111 [C]

Celkem: A+B+C=1 738,335 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 350,431 ____________ ____________

poplatek za uložení nestmelených vrstev na skládku

Objem odstraňovaných nestmelených vrstev viz položka113327: 1350,431=1 350,431 [A] m3

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  256,896 ____________ ____________

poplatek za uložení nevhodné zeminy na skládku

2,0 t/m3

objem vykopané zeminy z hloubení šachet a rýh:

horské vpusti a kanalizační šachta dle pol. č. 131737: 17,882*2,0=35,764 [A]

drénážní rýha dle pol. č. 212625: 200*0,3*2,0=120,000 [B]

rýha dle pol. 132737: 50,566*2,0=101,132 [C]

Celkem: A+B+C=256,896 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  46,697 ____________ ____________

Poplatek za uložení sejmutého drnu na skládku;

přednostně bude drn využit na ohumusování svahů a rovin

2,0 t/m3

Sejmutí drnu dle položky 11130.1: 155,657*0,15*2,0=46,697 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava silnice II/430

Úprava silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 474,420 ____________ ____________

poplatek za uložení výkopů na skládku;

výkopy dle položky 123737.1, 123737.2, 126737 a 12922

2,0 t/m3

123737.1 - výkopy mimo aktivní zónu: 438,05*2,0=876,100 [A]

123737.2 - výkopy v místě aktivní zóny: 1672,16*2,0=3 344,320 [B]

126737 - výkopy v místě stupňů: 119,6*2,0=239,200 [C]

12922 - čištění krajnice: 74*0,1*2,0=14,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=4 474,420 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  160,752 ____________ ____________

poplatek za uložení betonové suti;

2,4 t/m3

příkopové tvárnice dle položky 11328: 233*0,25*2,4=139,800 [A]

silniční panely dle položky 113167: 8,730*2,4=20,952 [B]

Celkem: A+B=160,752 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 7 11130 1 SEJMUTÍ DRNU M2  155,657 ____________ ____________

sejmutí drnu v tl. 0,150 m, s dopravou do vzdálenosti 16 km;

přebytečný materiál bude uložen na skládku - rozpočtováno položkou 014***

Plocha snimání byla planimetrována z příčných řezů programem AutoCAD:

2665,21=2 665,210 [A]

odpočet potřebného materiálu pro ohumusování stavby pol. 11130.2:

2509,553=2 509,553 [B]

Celkem přebytek:

A-B=155,657 [C]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
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II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava silnice II/430

Úprava silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 11130 2 SEJMUTÍ DRNU M2  2 509,553 ____________ ____________

sejmutí drnu v tl. 0,150 m, s dopravou do vzdálenosti ... km;

materiál bude využit na stavbě pro ohumusování svahů

včetně uložení na mezideponii

Plocha snimání byla planimetrována z příčných řezů programem AutoCAD:

Rozprostření ornice v rovině dle pol. 18230: 10,665/0,15=71,100 [A]

Rozprostření ornice ve svahu dle pol. 18220: 274,869/0,15=1 832,460 [B]

Rozprostření ornice v rámci objektu SO 201: 90,899/0,15=605,993 [C]

Celkem: A+B+C=2 509,553 [D]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 9 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  391,920 ____________ ____________

Odstranění asfaltem stmelených vrstev stávající vozovky;

odvoz materiálu do vzdálenosti 16 km;

přebytečný materiál bude odvezen na skládku - rozpočtováno položkou č. 0141***

Plocha odstraňované položky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD, předpokládaná tloušťka asfaltem zpevněné vrstvy je 0,10 m:

3919,2*0,1=391,920 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113167 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, 

ODVOZ DO 16KM

M3  8,730 ____________ ____________

Odstranění staveništního sjezdu z betonových panelů, km 0,198 34

odvoz materiálu do vzdálenosti 16 km;

přebytečný materiál bude odvezen na skládku - rozpočtováno položkou č. 0141***

Plocha sjezdu byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

48,5*0,18=8,730 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava silnice II/430

Úprava silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  83,000 ____________ ____________

odstranění příkopových tvárnic;

odvoz materiálu do vzdálenosti 16 km;

přebytečný materiál bude odvezen na skládku - rozpočtováno položkou č. 0141***

stávající tvárnice v kolizi: 18*1+65*1=83,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  433,458 ____________ ____________

Odstranění nestmelených vrstev stávající vozovky;

odvoz materiálu do vzdálenosti ... km včetně uložení na mezideponii;

materiál bude využit na dosypávky krajnic a násyp

Plocha odstraňované vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD, předpokládaná tloušťka nestmelené vrstvy je 0,45 m:

využití na násyp viz položka 17110:

170,200=170,200 [A]

využití na dosypávku krajnice viz položka 17310:

263,258=263,258 [B]

Celkem: A+B=433,458 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 13 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  1 350,431 ____________ ____________

Odstranění nestmelených vrstev stávající vozovky;

odvoz materiálu do vzdálenosti 16 km;

přebytečný materiál bude odvezen na skládku - rozpočtováno položkou č. 0140***
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odstraňované vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD, předpokládaná tloušťka nestmelené vrstvy je 0,45 m:

3919,2*0,45=1 763,640 [A]

odečet potřebného materiálu viz položka 113321:

433,458=433,458 [B]

odstranění staveništního sjezdu:

48,5*0,05+1,15*48,5*0,15+1,30*48,5*0,15=20,249 [C]

Celkem: A+C-B=1 350,431 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11372 R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  59,580 ____________ ____________

Frézování horní vrstvy asfaltu;

materiál bude využit na zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem;

odvoz materiálu do vzdálenosti ... km včetně uložení na mezideponii a předrcení

Plocha odstraňované vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD, předpokládaná tloušťka horní asfaltové vrstvy je 0,10 m:

materiál pro zpevnění krajnice recyklátem viz položka 56963.1 a 56963.2:

(323.200+74,000)*0,15=59,580 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 15 113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3  332,340 ____________ ____________

Frézování horní vrstvy asfaltu;

odvoz do vzdálenosti 16 km,

přebytečný materiál bude odvezen na skládku - rozpočtováno položkou č. 0140***

Plocha odstraňované vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD, předpokládaná tloušťka horní asfaltové vrstvy je 0,10 m:

3919,2*0,1=391,920 [A]

odečet potřebného materiálu viz položka 11372:

59,580=59,580 [B]

Celkem přebytek:

A-B=332,340 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava silnice II/430

Úprava silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  153,800 ____________ ____________

frézování spáry pro asfaltovou zálivku, hloubky 25 mm, šířky 12 mm

Délky spár byly planimetrovány ze situace programem AutoCAD:

začátky a konce úseků: 12,0+11,9=23,900 [A]

ukončení sjezdů: 29,5+16,8+16,9=63,200 [B]

okolo příkopových žlabů: 66,7=66,700 [C]

Celkem: A+B+C=153,800 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 17 123737 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM

M3  438,050 ____________ ____________

výkopy mimo aktivní zónu, 

s dopravou do vzdálenosti 16 km,

uložení na skládku je planimetrováno položkou 0141***

Objem výkopů byl planimetrován z příčných řezů programem AutoCAD:

438,05=438,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava silnice II/430

Úprava silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 123737 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM

M3  1 672,160 ____________ ____________

Výkopy v místě aktivní zóny, 

s dopravou do vzdálenosti 16 km,

poplatek za uložení na skládku bude rozpočtován položkou 0141***

Objem výkopů byl planimetrován ze situace programem AutoCAD:

1672,16=1 672,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 9

3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava silnice II/430

Úprava silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  850,700 ____________ ____________

Dovoz materiálu z meziskládky

Uložení sypaniny do násypů se zhutněním dle pol. 17110: 170,200=170,200 [A]

Zemní krajnice a dosypávky se zhutněním dle pol. 17310: 263,258=263,258 [B]

Rozprostření ornice v rovině dle pol. 18230: 10,665=10,665 [C]

Rozprostření ornice ve svahu dle pol. 18220: 274,869=274,869 [D]

Zpevnění krajnice z recyklovaného materiálu dle. pol. 56963.1 a 56963.2: (323,200+74,000)*0,15=59,580 [E]

Zpětný zásyp horských vpustí a kanalizační šachty dle pol. 17511: 57,528=57,528 [F]

Zpětný zásyp plastového potrubí DN 300: 36,5*1,0*0,4=14,600 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=850,700 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava silnice II/430

Úprava silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 20 12573 R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 170,110 ____________ ____________

Dovoz materiálu pro aktivní zónu, nakupovaný materiál včetně nákupu

Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně dle pol. 171303: 2170,11=2 170,110 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava silnice II/430

Úprava silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 21 126737 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  119,600 ____________ ____________

výkopy v místě stupňů, 

s dopravou do vzdálenosti 16 km;

uložení na skládku je planimetrováno položkou 0141***

Objem stupňů byl planimetrován z příčných řezů programem AutoCAD.

119,6=119,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava silnice II/430

Úprava silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 22 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  74,000 ____________ ____________

seříznutí nezpevněné krajnice do příčného sklonu 8%

vč. odvozu a uložení na skládku

Plocha krajnic byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

30,4+43,6=74,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 23 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  57,528 ____________ ____________

Výkop jámy pro horské vpusti a kanalizační šachtu;

materiál bude využit na zpětný zásyp;

odvoz materiálu do vzdálenosti ... km včetně uložení na mezideponii

Objem vykopaného materiálu byl vypočten dle přílohy 07 Detaily odvodnění:

objem zpětného zásypu horská vpust km 0,19176: 3,75*5,10-1,5*0,88*1,845=16,690 [A]

objem zpětného zásypu vtokové jímky propustku km 0,07500: 6,15*6,85-1,4*1,94*2,155=36,275 [B]

objem zpětného zásypu jedna kanalizační šachta: 2,1*2,1*1,48-3,14*0,65*0,65*1,48=4,563 [C]

Hloubení celkem: A+B+C=57,528 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava silnice II/430

Úprava silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 24 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  17,882 ____________ ____________

Výkop jámy pro horské vpusti a kanalizační šachtu;

přebytečný materiál, včetně odvozu vykopané zeminy na skládku

poplatky za skládku jsou vykazovány v pol. č. 0141***

Objem vykopaného materiálu byl vypočten dle přílohy 07 Detaily odvodnění:

objem výkopu horská vpust km 0,19176: 3,75*5,10=19,125 [A]

objem výkopu vtoková jímka propustku km 0,07500: 6,15*6,85=42,128 [B]

objem výkopu jedna kanalizační šachta: 2,1*2,1*1,48=6,527 [C]

Odpočet materiálu na zpětný zásyp viz položka 131731: 49,898=49,898 [D]

Hloubení celkem: A+B+C-D=17,882 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava silnice II/430

Úprava silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 25 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  14,600 ____________ ____________

Výkop rýhy pro plastové potrubí DN 300;

materiál bude využit na zpětný zásyp;

odvoz materiálu do vzdálenosti ... km včetně uložení na mezideponii

Objem vykopaného materiálu byl vypočten dle přílohy 06 Detaily odvodnění:

potrubí DN 300: 36.5*1,0*0,4=14,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava silnice II/430

Úprava silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 26 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  71,217 ____________ ____________

Výkop rýhy pro plastové potrubí DN 300;

přebytečný materiál, včetně odvozu vykopané zeminy na skládku

poplatky za skládku jsou vykazovány v pol. č. 0141***

Objem vykopaného materiálu byl vypočten dle přílohy 07 Detaily odvodnění:

potrubí DN 300: 6,5*1,0*0,7=4,550 [A]

propustek DN 800: 19*1,77*1,97=66,251 [B]

úložný práh propustku: 1,3*0,4*0,8=0,416 [C]

Celkem: A+B+C=71,217 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava silnice II/430

Úprava silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 27 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  170,200 ____________ ____________

násyp z vhodných materiálů;

do násypů a v místě svahových stupňů

Objem násypu byl planimetrován z příčných řezů programem AutoCAD:

násyp běžný: 50,6=50,600 [A]

násyp v místě stupňů: 119,6=119,600 [B]

Celkem: A+B=170,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava silnice II/430

Úprava silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% 

PS

M3  2 170,110 ____________ ____________

aktivní zóna je tvořena z nakupovaných materiálů vhodných do AZ v souladu s 

ČSN 73 6133

Objem aktivní zóny je planimetrován z příčných řezů programem AutoCAD:

2170,11=2 170,110 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  263,258 ____________ ____________

Dosypání krajnic vhodným materiálem; 100 % PS, materiál minimálně podmínečně 

vhodný dle ČSN 73 6133

Objem materálu byl planimetrován z příčných řezů programem AutoCAD:

263,258=263,258 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava silnice II/430

Úprava silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  14,600 ____________ ____________

zpětný zásyp rýhy u plastového potrubí DN 300

Objem zásypu byl vypočten dle přílohy 07 Detaily odvodnění:

36,5*1,0*0,4=14,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava silnice II/430

Úprava silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 31 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,300 ____________ ____________

zpětný zásyp rýhy u plastového potrubí DN 300

Objem zásypu byl vypočten dle přílohy 07 Detaily odvodnění:

36,5*1,0*0,2=7,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 32 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  57,528 ____________ ____________

Zpětný zásyp horských vpustí a kanalizační šachty zeminou se zhutněním

Objem vykopaného materiálu byl vypočten dle přílohy 07 Detaily odvodnění:

objem zpětného zásypu horská vpust km 0,19176: 3,75*5,10-1,5*0,88*1,845=16,690 [A]

objem zpětného zásypu vtokové jímky propustku km 0,07500: 6,15*6,85-1,4*1,94*2,155=36,275 [B]

objem zpětného zásypu jedna kanalizační šachta: 2,1*2,1*1,48-3,14*0,65*0,65*1,48=4,563 [C]

Hloubení celkem: A+B+C=57,528 [D]
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava silnice II/430

Úprava silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 33 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  14,600 ____________ ____________

štěrkopískový obsyp 0/16 plastového potrubí DN 300

Objem obsypu byl vypočten dle přílohy 07 Detaily odvodnění:

36,5*1,0*0,4=14,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 34 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  24,700 ____________ ____________

štěrkopískový obsyp 0/32 propustek DN 800

Objem obsypu byl vypočten dle přílohy 07 Detaily odvodnění:

19*1,3=24,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 35 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 895,250 ____________ ____________

Plocha pláně byla planimetrována z příčných řezů programem AutoCAD:

3832,200=3 832,200 [A]

Staveništní sjezd z betonových panelů, km 0,198 34

1,30*48,5=63,050 [B]

Celkem: A+B=3 895,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

 36 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  274,869 ____________ ____________

ohumusování svahů zemního tělesa v tl. 0,150 m;

na ohumusování svahů bude přednostně využit materiál z položky 11130

Plocha svahů byla planimetrována z příčných řezů programem AutoCAD:

plocha svahů: 1832,46=1 832,460 [A]

tl. ohumusování je 0,15 m: A*0,15=274,869 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 37 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  10,665 ____________ ____________

rozprostření ornice v krajnicích za svodidly v tl. 0,15 m;

přednostně bude využit materiál z položky 11130

Plocha byla vypočtena ze situace:

délka krajnic: 23,6+23,9+23,6=71,100 [A] m

šířka ohumusování 1 m: A*1,0=71,100 [B]

tloušťka vrstvy je 0,15 m: B*0,15=10,665 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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 38 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 903,560 ____________ ____________

celková plocha založení trávníku viz položky 18230 a 18220

1832,46+71,10=1 903,560 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 39 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  5 710,680 ____________ ____________

3x množství viz položka 18242

3*1903,560=5 710,680 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 40 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  1 903,560 ____________ ____________

množství viz položka 18242

1903,560=1 903,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 41 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  200,000 ____________ ____________

včetně zemních prací - výkop rýhy vč. naložení

Délka trativodů byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

75+95+30=200,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy
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- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 42 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  18,715 ____________ ____________

výměna podloží propustku DN 800

Kubatura byla vypočtena dle přílohy 07 Detaily odvodnění:

19*1,97*0,5=18,715 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 43 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  123,500 ____________ ____________

separační geotextílie CBR min. 2 kN, odolnost proti proražení menší než 20 mm

propustek DN 800

Plocha byla vypočtena dle přílohy 06 Detaily odvodnění:

19*6,5=123,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 44 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,416 ____________ ____________

úložný betonový práh propustku DN 800 z bet. C25/30 XF3

Objem byl vypočten dle přílohy 07 Detaily odvodnění:

úložný práh propustku: 1,3*0,4*0,8=0,416 [A]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 45 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2  76,000 ____________ ____________

výztužná geomříž 35/35 kN, š. 4,00 m u propustku DN 400

Plocha byla vypočtena dle přílohy 07 Detaily odvodnění:

19*4,0=76,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy
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- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 46 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3  0,342 ____________ ____________

Podkladní beton vtokové jímky propustku DN 100 C12/15 X0 tl. 100 mm

Kubatura byla vypočtena dle přílohy 07 Detaily odvodnění:

1,6*2,14*0,1=0,342 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 47 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  2,028 ____________ ____________

betonové lože dlažby z lomového kamene tl. 100 mm z betonu C20/25nXF3

Plocha dlažby měřena ze situace programem AutoCad:

1,2*(4,1+4,5+3,6+4,7)*0,1=2,028 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 48 45157 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,650 ____________ ____________

štěrkopískové lože 0/8 pod plastové potrubí DN 300

Objem podsypu byl vypočten dle přílohy 07 Detaily odvodnění:

36,5*1,0*0,1=3,650 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 49 45157 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  9,500 ____________ ____________

štěrkopískové lože 0/16 propustek DN 800

19*0,5=9,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 50 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,056 ____________ ____________
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dlažba z lomového kamene tl. 200 mm

výplň spar hmotou s odolností proti CHLR a UV záření

Plocha dlažby měřena ze situace programem AutoCad:

1,2*(4,1+4,5+3,6+4,7)*0,2=4,056 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 51 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  3 512,850 ____________ ____________

MZK 0/32 Ga, tl. 200 mm

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

3193,5*1,1=3 512,850 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 52 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  118,825 ____________ ____________

Staveništní sjezd z betonových panelů, km 0,198 34

ŠDA 0/32 Ge, 150 mm

Plocha sjezdu byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

1,15*48,5+1,30*48,5=118,825 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 53 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  3 832,200 ____________ ____________

ŠDA 0/32 Ge, min. 250 mm

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

3193,5*1,2=3 832,200 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 54 56963 1 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  323,200 ____________ ____________

Zpevnění krajnic recyklovaným materiálem z asfaltových vrstev fr. 0/32 tl. 150 mm, 

dle TP 210;

bude využit materiál z položky č. 11372, případně také z položky 11313.R (SO103).

Plocha krajnic byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

323,2=323,200 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 55 56963 2 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  74,000 ____________ ____________

obnova původních krajnic na konci úseku vpravo;

zpevnění krajnic recyklovaným materiálem z asfaltových vrstev fr. 0/32 tl. 150 mm, 

dle TP 210;

bude využit materiál z položky č. 11372, případně také z položky 11313.R (SO103).
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Plocha stávajících krajnic byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

30,4+43,6=74,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 56 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 512,850 ____________ ____________

Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze, 0,8 kg/m2

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

3193,5*1,1=3 512,850 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 57 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 193,500 ____________ ____________

Asfaltový postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,3 kg/m2 na ložnou 

vrstvu

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

3193,5=3 193,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 58 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 353,175 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze, 0,3 kg/m2, na podkladní vrstvu

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

3193,5*1,05=3 353,175 [A]
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Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 59 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  3 193,500 ____________ ____________

ACL 16 S 50/70, tl. 60 mm

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

3193,5=3 193,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 60 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

100MM

M2  3 353,175 ____________ ____________

ACP 22S 50/70, tl. 100 mm

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

3193,5*1,05=3 353,175 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 61 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  3 193,500 ____________ ____________

SMA 11S 50/70, tl. 40 mm, 
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posyp vrstvy předobalovaným kamenivem je zahrnut v položce č. 576411

Plocha nové vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

3193,5=3 193,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 62 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  3 512,850 ____________ ____________

Posyp infiltračního postřiku HDK 2/4, 3 kg/m2

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

3193,5*1,1=3 512,850 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 63 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  3 193,500 ____________ ____________

Posyp asfaltového koberce mastixového předobaleným kamenivem frakce 2/4, 1,5 

kg/m2

Plocha posypu byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

3193,5=3 193,500 [A]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 64 58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2  48,500 ____________ ____________

Staveništní sjezd z betonových panelů, km 0,198 34

silniční panely tl. 0,18 m do štěrkopískového lože tl. 50 mm

Plocha sjezdu byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

48,5=48,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu
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- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 65 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  36,500 ____________ ____________

Plastové potrubí z vyústění horských vpustí DN 300

Délka potrubí změřena ze situace programem AutoCad:

34,5+2=36,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 66 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000 ____________ ____________

kanalizační šachta v km 0,156 90 kompletní, včetně rámu a poklopu
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včetně podkladního betonu C12/15 tl. 0,10 m

včetně štěrkového lože tl. 0,10 m

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 67 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000 ____________ ____________

horská vpust v km 0,075 00, včetně rámu a mříže

včetně podkladního betonu C 12/15 X0 tl. 0,10 m

včetně izolace 1xNP+2xNA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 68 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

Mříž včetně rámu vtokové jímky propustku DN 800

Světlý otvor vtokové jímky 1340x800 mm

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 69 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  84,000 ____________ ____________

Ocelové svodidlo před a za mostem, s úrovní zadržení H1

Délka svodidla byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

24+24+24+12=84,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních

prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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 70 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  11,000 ____________ ____________

nové plastové směrové dopravní sloupky bílé barvy

Množství nových směrových sloupků je patrné ze situace:

11=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 71 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000 ____________ ____________

nové plastové směrové dopravní sloupky červené barvy - na sjezdech

Množství nových červených směrových sloupků je patrné ze situace:

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 72 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  10,000 ____________ ____________

Demontáž stávajících směrových sloupků - likvidace a odvoz v režii zhotovitele. 

Stávající směrové sloupky budou nahrazeny novými.

Množství odstraňovaných směrových sloupků bylo zjistěno pochůzkou:

10 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 73 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000 ____________ ____________

dopravní značení podél komunikace bude vyměněno za nové;

evidenční čísla mostů jsou součástí objektu SO 201
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Množství jednotlivých dopravních značek je zřejmé ze situace:

IS3a: 1=1,000 [A]

IZ4a: 1=1,000 [B]

IS3cp: 1=1,000 [C]

P1: 2=2,000 [D]

B20a: 2=2,000 [E]

B21a: 1=1,000 [F]

P4: 1=1,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 74 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  9,000 ____________ ____________

Odstranění stávajících dopravních značek vč. svislých sloupků;

stávající dopravní značky budou odstraněny a nahrazeny novými;

demontáž evidenčních čísel mostů je součástí SO 201;

demontované dopravní značky - likvidace a odvoz v režii zhotovitele

Počet odstraňovaných dopravních značek je patrný ze zaměření:

9=9,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 75 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

sloupky pro nové svislé dopravní značení

množství sloupků je patrné ze situace:

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 76 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  172,258 ____________ ____________

dodání a pokládka nátěrového materiálu vč. předznačení a reflexní úpravy
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Plocha nového vodorovného dopravního značení byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

V4 (0,25): 555*0,25=138,750 [A]

V1a (0,125): 194*0,125=24,250 [B]

V2a (3/6/0,125): 114*0,125*1/3=4,750 [C]

V2b (1,5/1,5/0,25): 15,4*0,25*1/2=1,925 [D]

V3 (3/1,5/0,125): 31*0,125*2/3=2,583 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=172,258 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 77 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  31,583 ____________ ____________

dodání a pokládka nátěrového materiálu

Plocha nového vodorovného dopravního značení byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

V1a (0,125): 194*0,125=24,250 [A]

V2a (3/6/0,125): 114*0,125*1/3=4,750 [B]

V3 (3/1,5/0,125): 31*0,125*2/3=2,583 [C]

Celkem: A+B+C=31,583 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 78 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  140,675 ____________ ____________

dodání a pokládka nátěrového materiálu

Plocha nového vodorovného dopravního značení byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

V4 (0,25): 555*0,25=138,750 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25): 15,4*0,25*1/2=1,925 [B]

Celkem: A+B=140,675 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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 79 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000 ____________ ____________

Vtoková jímka propustku DN 800

včetně dlažby z lomového kamene tl. 150 mm do betonu C20/25nXF3 tl. 100 mm

včetně izolace 1xNP+2xNA

včetně stupaček - litina (kompozit

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.
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 80 918346 R PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  9,000 ____________ ____________

Provizorní zatrubnění příkopy pod staveništním sjezdem

Kompletní konstrukce včetně veškerých zemních prací

Délka zatrubnění byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

9=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

- veškeré zemní práce jako například hloubení rýhy, podsypy, obsypy, zásypy atd.

 81 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  19,000 ____________ ____________

plastový propustek DN 800, kruhová pevnost SN 8

Délka byla vypočtena dle přílohy 06 Detaily odvodnění:

19=19,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 82 93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU M3  0,046 ____________ ____________

Objem zálivky dle pol. č. 113763:

spára hloubky 25 mm, šířky 12 mm: 153,8*0,025*0,012=0,046 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 83 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  66,000 ____________ ____________

Příkopové žlaby šířky 0,50 m, z betonu C30/37 XF4, 

do betonového lože C20/25 nXF3, tl. 100 mm

Délka žlabů byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

66=66,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
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- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 84 935232 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU 

TL 100MM

M  69,000 ____________ ____________

Příkopové žlaby betonové šířky 1,00 m, C25/30 XF3, 1000/300/80 mm

do betonového lože C20/25n XF3, tl. 100 mm

Délka žlabů byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

38+31=69,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 85 966346 R BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  9,000 ____________ ____________

Odstranění provizorního propustku pod staveništním sjezdem

Včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku

Délka zatrubnění byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,015 ____________ ____________

Poplatek za uložení frézovaných asfaltových směsí na skládku.

2,4 t/m3

Objem asfaltových směsí vyplývá z pol. č. 113137 a 113763 

113137: odstranění stávající dolní asfaltové vrstvy: 3,336 m3*2,4 t/m3=8,006 [A] t

113763: frézování spáry pro asfaltovou zálivku: (0,025*0,012*12,920) m3*2,4 t/m3=0,009 [B] t

Celkem: A+B=8,015 [C] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  12,920 ____________ ____________

Poplatek za uložení nestmelených vrstev na skládku.

2,0 t/m3

Objem odstraňovaných nestmelených vrstev dle pol. 113327: 6,46 m3*2,0 t/m3 =12,920 [A] m3

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16,240 ____________ ____________

Poplatek za uložení nevhodné zeminy na skládku.

2,0 t/m3

objem vykopané zeminy z hloubení rýh:

hloubení rýhy dle položky 132737: 8,120 m3*2,0 t/m3=16,240 [A] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  27,033 ____________ ____________

Poplatek za uložení sejmutého drnu na skládku.

Přednostně bude drn využit na ohumusování svahů a rovin.

2,0 t/m3

Sejmutí drnu dle položky 11130.1: 90,110 m2*0,15 m*2,0 t/m3=27,033 [A] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  272,640 ____________ ____________
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Uložení výkopů na skládku.

Výkopy dle položky 123737.

2,0 t/m3

výkopy dle položky 123737: 134,490 m3*2,0 t/m3=268,980 [A] t

čištění krajnice dle položky 12922: 18,30 m2*0,1 m*2,0 t/m3=3,660 [B] t

Celkem: A+B=272,640 [C] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,328 ____________ ____________

poplatek za uložení betonové suti;

2,4 t/m3

betonový kryt dle položky 113157: 5,97 m3*2,4 t/m3 =14,328 [A] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 7 11130 1 SEJMUTÍ DRNU M2  90,110 ____________ ____________

sejmutí drnu v tl. 0,150 m, s dopravou do vzdálenosti 16 km;

přebytečný materiál bude uložen na skládku - rozpočtováno položkou 014***

Plocha snimání byla planimetrována z příčných řezů programem AutoCAD:

Odstranění drnu proběhne pouze pod sjezdem v km 0,175 58: 128,2=128,200 [A]

odpočet potřebného materiálu pro ohumusování stavby pol. 11130.2: 38,09=38,090 [B]

Celkem přebytek: A-B=90,110 [C]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 8 11130 2 SEJMUTÍ DRNU M2  38,090 ____________ ____________

sejmutí drnu v tl. 0,150 m, s dopravou do vzdálenosti ... km;

materiál bude využit na stavbě pro ohumusování svahů

včetně uložení na mezideponii

Plocha snimání byla planimetrována z příčných řezů programem AutoCAD:

Rozprostření ornice ve svahu dle pol. 18220: 38,09=38,090 [A]
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Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 9 11313 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  5,414 ____________ ____________

Odstranění asfaltem stmelených vrstev na stávajícím sjezdu v km 0,216 26;

materiál bude využit na zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem;

odvoz materiálu do vzdálenosti ... km včetně uložení na mezideponii a předrcení

Plocha odstraňované vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD; tloušťka spodní asfaltové vrstvy je 0,07 m:

potřebný materiál dle pol. 56963: 69,425*0,15=10,414 [A]

odpočet materiálu z frézování pol. 11372: 5,000=5,000 [B]

Objem celkem: A-B=5,414 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  3,336 ____________ ____________

Odstranění asfaltem stmelených vrstev na stávajícím sjezdu v km 0,216 26;

odvoz do vzdálenosti 16 km

přebytečný materiál bude odvezen na skládku - rozpočtováno položkou č. 0140***

Plocha odstraňované vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD; tloušťka spodní asfaltové vrstvy je 0,07 m:

125*0,07=8,750 [A]

odpočet potřebného materiálu dle pol. 11313: 5,414=5,414 [B]

Objem celkem: A-B=3,336 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113157 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

16KM

M3  5,970 ____________ ____________

Odstranění betonové vrstvy na sjezdech v km 0,030 15 a v km 0,068 94;

odvoz do vzdálenosti 16 km;

přebytečný materiál bude odvezen na skládku - rozpočtováno položkou č. 0140***

Plocha sjezdů byla planimetrována ze situace programem AutoCAD; tloušťka betonové vrstvy je 0,30 m:

(12,4+7,5)*0,3=5,970 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  31,040 ____________ ____________

Odstranění nestmelených vrstev stávající vozovky;

odvoz materiálu do vzdálenosti ... km včetně uložení na mezideponii;

materiál bude využit na dosypávky krajnic

Plocha odstraňované vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD, předpokládaná tloušťka nestmelené vrstvy je 0,45 m:

využití na dosypávku krajnice viz položka 17310:

31,040=31,040 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  6,460 ____________ ____________

Odstranění nestmelených vrstev na stávajících sjezdech;

odvoz materiálu do vzdálenosti 16 km;

přebytečný materiál bude odvezen na skládku - rozpočtováno položkou č. 0140***

Plocha vozovky na sjezdech byla planimetrována ze situace programem AutoCAD; tloušťka nezpevněných vrstev je 0,30 m:

125*0,3=37,500 [A]

odpočet potřebného materiálu dle pol. 11332:

31,040=31,040 [B]

Objem celkem: A-B=6,460 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11372 R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  5,000 ____________ ____________

Frézování horní vrstvy asfaltu;

materiál bude využit na zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem;

odvoz materiálu do vzdálenosti ... km včetně uložení na mezideponii a předrcení
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Plocha odstraňované vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD; tloušťka vrstvy je 0,04 m:

125*0,04=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 15 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  12,920 ____________ ____________

frézování spáry pro asfaltovou zálivku, hloubky 25 mm, šířky 12 mm

Délky spár byly planimetrovány ze situace programem AutoCAD:

délka spár okolo přejezdových obrubníků na sjezdech: 2*4,5+2*1,96=12,920 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 16 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  10,700 ____________ ____________

frézování spáry pro asfaltovou zálivku, hloubky 25 mm, šířky 20 mm

Délka drážky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

drážka okolo liniového odvodnění: 3,1+3,6+2+2=10,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 17 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM

M3  134,490 ____________ ____________

Výkopy s dopravou do vzdálenosti 16 km.

Uložení na skládku je planimetrováno položkou 0141***

Výkopy byly vypočteny planimetrováním ze situace a příčných řezů:

sjezd v km 0,030 15: 6,84=6,840 [A]

sjezd v km 0,068 94: 1,15=1,150 [B]

zárodek sjezdu v km 0,175 58: 126,50=126,500 [C]

Celkem: A+B+C=134,490 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  46,422 ____________ ____________

Dovoz materiálu z meziskládky

Zemní krajnice a dosypávky se zhutněním dle pol. 17310: 31,04=31,040 [A]

Rozprostření ornice ve svahu dle pol. 18220: 4,968=4,968 [B]

Zpevnění krajnice z recyklovaného materiálu dle. pol. 56963: 69,425*0,15=10,414 [C]

Celkem: A+B+C=46,422 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 19 12573 R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  81,000 ____________ ____________

Dovoz materiálu pro aktivní zónu, nakupovaný materiál včetně nákupu

Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně dle pol. 171303: 81,00=81,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 20 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  18,300 ____________ ____________

seříznutí nezpevněné krajnice do příčného sklonu 8%

vč. odvozu a uložení na skládku

jedná se o stávající krajnici podél sjezdu v km 0,216 26, která bude reprofilována a 

obnovena v původním tvaru

Plocha krajnic byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

18,3=18,300 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 21 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  8,120 ____________ ____________

Hloubení rýh pod monolitickými odvodňovacími žlaby s dopravou do vzdálenosti 16 

km.

Uložení na skládku je planimetrováno položkou 0141***

Objem výkopu byl vypočten z přílohy detaily odvodnění:

sjezd v km 0,030 15: 0,4*6,3+0,9*1+0,9*1=4,320 [A]

sjezd v km 0,068 94: 0,4*5+0,9*1+0,9*1=3,800 [B]

Celkem: A+B=8,120 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Úprava sjezdů

Úprava sjezdů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 22 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% 

PS

M3  81,000 ____________ ____________

aktivní zóna je tvořena z nakupovaných materiálů vhodných do AZ v souladu s 

ČSN 73 6133

Objem aktivní zóny byl planimetrován ze situace a z příčných řezů programem AutoCAD:

sjedz v km 0,030 15: 2*3,5=7,000 [A]

sjezd v km 0,068 94: 2*2=4,000 [B]

zárodek sjezdu v km 0,175 58: 3,5*20=70,000 [C]

Celkem: A+B+C=81,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  31,040 ____________ ____________

Dosypání krajnic vhodným materiálem; 100 % PS, materiál minimálně podmínečně 

vhodný dle ČSN 73 6133

Objem dosypávek byl planimetrován ze situace a příčných řezů programem AutoCAD:

0,8*(3,8+4,5+3,8+3,8+10,9+12)=31,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,660 ____________ ____________

Zásyp materiálem vhodným do AZ okolo monolitických odvodňovacích žlabů

Objem materiálu byl vypočten z přílohy detaily odvodnění:

okolo monolitického žlabu na sjezdu v km 0,030 15: (0,1+0,1)*6,3+(0,4+0,2)*1+(0,2+0,4)*1=2,460 [A]

okolo monolitického žlabu na sjezdu v km 0,068 94: (0,1+0,1)*5+(0,4+0,2)*1+(0,2+0,4)*1=2,200 [B]

Celkem: A+B=4,660 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  277,926 ____________ ____________
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Plocha byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

252,66*1,1=277,926 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

 26 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  5,713 ____________ ____________

ohumusování svahů zemního tělesa v tl. 0,150 m; 

na ohumusování svahů bude přednostně využit materiál z položky 11130

Ohumusování bylo planimetrováno ze situace programem AutoCAD:

31,74*1,2*0,15=5,713 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 27 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  38,090 ____________ ____________

plocha založení trávníku viz položka 18220

38,09=38,090 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 28 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  38,090 ____________ ____________

množství viz položka 18242

38,09=38,090 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 29 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  38,090 ____________ ____________

množství viz položka 18242

38,09=38,090 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce1 ____________
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Vodorovné konstrukce4

 30 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,290 ____________ ____________

betonové lože dlažby z lomového kamene tl. 100 mm z betonu C20/25nXF3

Plocha dlažby je vypočtena ze situace a detailů odvodnění, tl. kamenné dlažby je 200 mm

vtok a výtok odvodnění pod sjezdem v km 0,030 15: 1,95*(1,5+1,5)=5,850 [A]

vtok a výtok odvodnění pod sjezdem v km 0,068 94: 2,35*(1,5+1,5)=7,050 [B]

Celkem: A+B=12,900 [C] m2

tloušťka lože 200 mm: C*0,1=1,290 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 45157 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,616 ____________ ____________
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Podkladní vrstva štěrkopísku pod monolitickými odvodňovacími žlaby;

podklad ze ŠP tl. 100 mm

Objem ŠP je vypočten z přílohy detaily odvodnění:

0,16*(5,7+4,4)=1,616 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 32 45157 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,560 ____________ ____________

Podkladní vrstva štěrkopísku pod patkami žlabu;

podklad ze ŠP tl. 100 mm

Objem podkladní vrstvy je vypočten z přílohy detaily odvodnění:

objem štěrkopísku pod jednou patkou: 0,14*1=0,140 [A]

celkem 4 patky: 4*A=0,560 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 33 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,504 ____________ ____________

Opěrné patky na začátku a na konci monolitických betonových žlabů;

Objem patek je planimetrován z detailů odvodnění:

jedna patka: 0,3*0,6*0,7=0,126 [A]

celkem 4 patky: A*4=0,504 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem

 34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,580 ____________ ____________

Dlažby z lomového kamene na vtocích a výtocích monolitických odvodňovacích 

žlabů;

kamenná dlažba tl. 200 mm;

výplň spár. hmotou s odolností proti CHLR a UV záření

Plocha dlažby je vypočtena ze situace a detailů odvodnění, tl. kamenné dlažby je 200 mm

vtok a výtok odvodnění pod sjezdem v km 0,030 15: 1,95*(1,5+1,5)=5,850 [A]

vtok a výtok odvodnění pod sjezdem v km 0,068 94: 2,35*(1,5+1,5)=7,050 [B]

Celkem: A+B=12,900 [C] m2

tloušťka dlažby 200 mm: C*0,2=2,580 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 35 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  277,926 ____________ ____________

ŠDA 0/32 Ge, tl. min. 150 mm

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

1,1*252,66=277,926 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 36 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  252,660 ____________ ____________

ŠDA 0/32 Ge, tl. 150 mm

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

252,66=252,660 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 37 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  69,425 ____________ ____________

Zpevnění nových a stávajících krajnic recyklovaným materiálem z asfaltových 

vrstev fr. 0/32 tl. 150 mm, dle TP 210;

bude využit materiál z položky č. 113727, případně také z položky 11313

Plocha krajnic byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

Krajnice na sjezdu v km 0,03015: 3,8*0,5+4,5*0,5=4,150 [A]

Krajnice na sjezdu v km 0,068 94: 3,8*0,5+3,8*0,5=3,800 [B]

Krajnice na zárodku sjezdu v km 0,175 58: 10,9*1,5+15,5=31,850 [C]

Krajnice na sjezdu v km 0,216 26: 15,1*0,75+18,3=29,625 [D]

Celkem: A+B+C+D=69,425 [E]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 38 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  252,660 ____________ ____________

Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze, 0,8 kg/m2



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 18

3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Úprava sjezdů

Úprava sjezdů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

252,66=252,660 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 39 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  252,660 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,3 kg/m2, na podkladní vrstvu

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

252,66=252,660 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 40 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  252,660 ____________ ____________

ACO 11+ 50/70, tl. 40 mm

Plocha sjezdů byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

sjezd 01: 12,36=12,360 [A]

sjezd 02: 7,46=7,460 [B]

zárodek sjezdu související stavby: 106,8=106,800 [C]

sjezd 04: 126,04=126,040 [D]

Celkem: A+B+C+D=252,660 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 41 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  252,660 ____________ ____________

ACP 16+, 50/70, tl. 70 mm

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

252,66=252,660 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  252,660 ____________ ____________

Posyp infiltračního postřiku HDK 2/4, 3 kg/m2

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

252,66=252,660 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 43 899122 R1 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

Mříž na monolitický odvodňovací žlab na sjezdu v km 0,030 15.

Jedná se o litinový rošt D400 o rozměrech 4,30 m x 0,50 m.

km 0,030 15: 4,3 m x 0,50 m x 7400 Kč/m2 = 15910 Kč.

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 44 899122 R2 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

Mříž na monolitický odvodňovací žlab na sjezdu v km 0,068 94.
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Jedná se o litinový rošt D400 o rozměrech 3,0 m x 0,50 m.

km 0,068 94: 3,0 m x 0,50 m x 7400 kč/m2 = 11100 Kč.

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 45 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  7,000 ____________ ____________

Přejezdové obrubníky na sjezdech 150/250 mm, výšky 0,02 m nad vozovkou

Délka obrubníků je patrná ze situace:

5+2=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 46 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  10,700 ____________ ____________

Jednořádek z dlažební kostky 100/100 mm okolo monolitických žlabů;

do betonového lože C20/25 nXF3, tl. 100 mm

Délka jednořádků byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

okolo monolitického žlabu na sjezdu v km 0,030 15: 3,1+3,6=6,700 [A]

okolo monolitického žlabu na sjezdu v km 0,068 94: 2+2=4,000 [B]

Celkem: A+B=10,700 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací

dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 47 93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU M3  0,009 ____________ ____________

Objem zálivky dle pol. č. 113763 a 113765:

spára hloubky 25 mm, šířky 12 mm: 12,92*0,025*0,012=0,004 [A]

spára hloubky 25 mm, šířky 20 mm: 10,7*0,025*0,020=0,005 [B]

Celkem: A+B=0,009 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 48 93530 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ M3  2,875 ____________ ____________

Monolitické odvodňovací žlaby pod sjezdy v km 0,030 15 a v km 0,068 94

Objem žlabů je planimetrován ze situace a z detailů odvodnění:

monolitický odvodňovací žlab pod sjezdem v km 0,030 15: 0,25*6,50=1,625 [A]

monolitický odvodňovací žlab pod sjezdem v km 0,068 94:  0,25*5=1,250 [B]

Celkem: A+B=2,875 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru

- provedení spar (smršťovacích, vkládaných, řezaných)

- postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné)

 49 93544 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET 

MŘÍŽÍ

M  2,900 ____________ ____________

Liniový odvodňovač na sjezdu v km 0,030 15;

hl. 0,30 m, š. 0,15 m, dl. 2,90 m; z polymerbetonu pro D400

Délka liniového odvodňovače byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

2,9=2,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 803,280 ____________ ____________

nevhodná zemina a kamenivo z výkopů

2,0 t/m3

 - dle pol. 122737 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 2,0*107,332=214,664 [A]

 - dle pol. 17120b (SO 001) mínus pol. 17411a +17411b (SO201): 2,0*12,681=25,362 [B]

 - nevhodný materiál z vrtů: 2,0*120,840=241,680 [C]

 - dle pol. 131737a - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM: 2,0*46,927=93,854 [D]

 - dle pol. 131737b - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM: 2,0*427,521=855,042 [E]

 - dle pol. 124737a - VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM: 2,0*154,464=308,928 [F]

 - dle pol. 124737b - VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM: 2,0*31,875=63,750 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 803,280 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  33,884 ____________ ____________

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene, betonu, železobetonu - položky:

dle pol. 966157 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU (2,3 t/m3): 2,3*14,732=33,884 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  31,090 ____________ ____________

Uložení materiálu z prohrábky dna toku (pol.12960).

2,2 t/m3

2,2*14,132=31,090 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD  360,000 ____________ ____________

čerpání vody z výkopu pro spodní stavbu, uvažováno 12 hodin denně po dobu 30 

pracovních dní
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30*12=360,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 5 122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  107,332 ____________ ____________

"odstranění zpevnění pilotážní plošiny v tl. 0,35 m

viz příloha 201_09_Schéma technologie výstavby"

viz položka 17660: 107,332=107,332 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4

3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12473 R VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3  75,548 ____________ ____________

"odkop stávajícího terénu pro modelaci koryta, využití pro zpětnou modelaci a 

vysvahování koryta

vč. odvozu a uložení na meziskládku"

objem viz pol. 17120c: 75,548=75,548 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 124737 a VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  154,464 ____________ ____________

"odkop stávajícího terénu pro modelaci koryta a vysvahování

vč. odvozu a uložení na skládku"

Návodní strana:

km 4,364 77 - km 4,374 17: 5,93*2,70*9,40=150,503 [AE]

km 4,374: 1,70*2,34*2,50=9,945 [AF]

km 4,379: 1,46*2,18*5,0=15,914 [AG]

km 4,384: 1,26*1,93*5,0=12,159 [AH]

km 4,389: 0,72*1,74*5,0=6,264 [AI]

km 4,394: 0,30*1,74*5,0=2,610 [AJ]

km 4,398 526: 0,53*1,23*4,4=2,868 [AK]

Povodní strana - Modelace koryta od začátku zpevnění toku záhozem km 4,329 80 po km 4,327 57:

 - pravý svah (sklon 1:1,5 => x1,2): 1,2*1,72*0,10*3,19=0,658 [AL]

 - levý svah (sklon 1:1,5 => x1,2): 1,2*2,20*0,10*2,98=0,787 [AM]

 - výkop pro zhotovení zpevnění dlažbou do betonu: 5,80*0,40*12,20=28,304 [AN]

mínus objem viz. pol. 17120C: -75,548=-75,548 [AO]

Celkem: AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO=154,464 [AP]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 124737 b VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  31,875 ____________ ____________

Odstranění zemních hrázek

Objem viz pol. 17750 (SO 001): 31,875=31,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  107,332 ____________ ____________

"výkop a dovoz zeminy ze zemníků vhodné do násypů a zásypů z předepsaných 

materiálů

položka je včetně veškeré dopravy"

viz položka 17660: 107,332=107,332 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  14,132 ____________ ____________

"prohrábka dna toku v rozsahu řešeného území na návodní a povodní straně 

mostu

viz příloha 201_03_Půdorys a 201_13_Úprava toku - pracovní příčné řezy"

návodní strana km 4,374 - 4,481: 1,30*0,20*24,353=6,332 [A]

povodní strana km  4,302 - 4,332: 1,30*0,20*30,0=7,800 [B]

Celkem: A+B=14,132 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 11 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  172,735 ____________ ____________

"výkopy pro využití zeminy na zřízení svahových kuželů

vč. odvozu na meziskládku - zemina bude využita pro zpětný zásyp

viz příloha 201_09_Schéma technologie výstavby, 201_03_Půdorys, Zaměření"

objem viz pol. 171101: 172,735=172,735 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 12 131737 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  46,927 ____________ ____________

"výkopy mimo výkop pro demolici mostů z boku nového křídla 1P a na přilehájící 

části rubu opěry 1, 

výkop do úrovně zřízení pilotážní plošiny (234,7 m.n.m.)

vč. odvozu na skládku

viz příloha 201_09_Schéma technologie výstavby, 201_03_Půdorys, Zaměření"

za rubem opěry 1 (mimo výkop pro demolici mostů): 1,88*1,37*6,50=16,741 [A]

na boku křídla 1P: 5,40*1,29*3,10=21,595 [B]

                               3,70*1,29*1,80=8,591 [C]

Celkem: A+B+C=46,927 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 13 131737 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  427,522 ____________ ____________

"odstranění dočasného zásypu stavební jámy sloužící jako pilotážní plošina + 

výkop do úrovně základové spáry nového mostu vč. vytvarování tvaru koryta pod 

mostem,

vč. odvozu na skládku

viz položka 201_09_Schéma technologie výstavby - fáze 3, 201_03_Půdorys, 

Zaměření"

 odstranění dočasného zásypu stavební jámy pro zřízení pilotážní plošiny (odstranění do úrovně 232,7 m.n.m)

 - viz pol. 17411a kromě nájezdové rampy, která zůstane ponechána: 496,930=496,930 [A]

 výkop z úrovně 232,7 m.n.m. do úrovně založení nového mostu 232,25 m.n.m.:

 - po délce základů opěr mezi základy křídel: 4*0,81*0,45*12,20=17,788 [B]

 - na návodní straně: 0,83*0,45*14,56=5,438 [C]

 - na povodní straně: 0,83*0,45*12,0=4,482 [D]

 - z boku křídla 1L: 0,83*0,45*3,90=1,457 [E]

 - z boku křídla 2L: 0,83*0,45*4,80=1,793 [F]

 - z boku křídla 2P: 0,83*0,45*4,50=1,681 [G]

 - za rubem opěry 1 (mimo výkop pro demolici mostů): 1,57*2,45*6,50=25,002 [H] 

 - z boku křídla 1P - svahovaný výkop do úrovně 232,60 m.n.m.: 4,99*2,10*3,10+1,94*2,10*1,80=39,818 [I]                                                                                               

                              - výkop v jímce z pažících stěn do úrovně 231,45 m.n.m.: 1,35*1,15*3,78=5,868 [J]

 - mínus objem zeminy využité pro zřízení svahových kuželů (viz pol. 171101): -172,735=- 172,735 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=427,522 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 14 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3  172,734 ____________ ____________

"provedení svahových kuželů

provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dovozu z 

meziskládky

viz příloha 201_06_Příčné řezy v lících opěr"

svahový kužel OP1 vlevo: 1,92*2,91*6,54=36,540 [A]

svahový kužel OP1 vpravo: 3,21*3,06*5,14=50,488 [B]

svahový kužel OP2 vlevo: 1,70*2,92*5,21=25,862 [C]

svahový kužel OP2 vpravo: 2,68*3,08*7,25=59,844 [D]

Celkem: A+B+C+D=172,734 [E]
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  901,640 ____________ ____________

uložení nevhodné zeminy z výkopů na skládku, viz položky:

 - dle pol. 122737 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM: 107,332=107,332 [A]

 - dle pol. 17120 b (SO 001) mínus pol. 17411a+17411b (SO201): 12,681=12,681 [B]

 - nevhodný materiál z vrtů: 19*10,0*0,636=120,840 [C]

 - dle pol. 131737 a - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM: 46,927=46,927 [D]

 - dle pol. 131737 b - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM: 427,521=427,521 [E]

 - dle pol. 124737 a - VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM: 154,464=154,464 [F]

 - dle pol. 124737 b - VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM: 31,875=31,875 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=901,640 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  248,283 ____________ ____________

uložení zeminy z výkopů využité pro zpětný zásyp na meziskládku, viz položky:

 - dle pol. 13173 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I: 172,735=172,735 [A]

 - dle pol. 12473 - VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I: 75,548=75,548 [B]

Celkem: A+B=248,283 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17120 c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  75,548 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 14

3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"modelace nového koryta - vysvahování

využití zeminy z meziskládky z pol. 12473"

km 4,364 77 - km 4,374 17:  

 - levý svah: 3,56*1,38*9,40=46,180 [A]

 - pravý svah: 2,58*1,11*9,40=26,920 [B]

km 4,394: 0,51*0,96*5,0=2,448 [C]

Celkem: A+B+C=75,548 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17411 a ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  667,791 ____________ ____________

"Dočasné zasypání stavební jámy vzniklé po demolici stávajících mostů pro zřízení 

pilotážní plošiny

viz příloha 201_09_Schéma technologie výstavby - fáze výstavby 2 

zeminou vykopanou při výkopech během demolice mostů - viz pol. 13173 SO 001

viz příloha 201_02_Půdorys, 201_03_Podélný řez a 201_09_Schéma technologie 

výstavby"
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dočasný zpětný zásyp stavební jámy pro zřízení pilotážní plošiny (uvažováno do úrovně 234,70 m.n.m.):

střední část: 10,60*2,0*16,70=354,040 [A]

svah za OP1: 1,03*2,0*5,20=10,712 [B]

svah za OP2: 1,03*2,0*11,40=23,484 [C]

svah z boku křídla 1L: 1,44*2,0*3,90=11,232 [D]

svah z boku křídla 2L: 1,45*2,0*4,80=13,920 [E]

svah z boku křídla 2P: 1,45*2,0*4,50=13,050 [F]

návodní strana: 

1,01*2,0*4,10=8,282 [G]

1,45*2,0*8,26=23,954 [H]

1,44*2,0*2,20=6,336 [I]

povodní strana 

1,45*2,0*4,10=11,890 [J]

0,73*2,0*2,0=2,920 [K]

1,45*2,0*5,90=17,110 [L]

nájezdová rampa na plošinu pro vrtání pilot: 8,09*2,40*8,80=170,861 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=667,791 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17411 b ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  356,877 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"Zásyp stavební jámy nad nájezdovou rampou na pilotážní plošinu do úrovně zemní 

pláně nové konstrukce vozovky,

zeminou vykopanou při výkopech během demolice mostů - viz pol. 13173 SO 001

viz příloha 201_09_Schéma technologie výstavby - fáze 5"

zásyp stavební jámy po demolici mostů v prostoru kolem nájezdové rampy na plošinu po výkop pro přechodovou oblast nového mostu: 8,09*2,40*7,10=137,854 [A]

zásyp nad úrovní nájezdové rampy po zemní pláň nové vozovky: 14,50*0,95*15,90=219,023 [B]

Celkem: A+B=356,877 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  301,708 ____________ ____________

"zásypy přechodové oblasti mostu zeminou vhodnou popř. podmíněčně vhodnou 

do násypu, vč. nákupu a dopravy materiálu 

- zásyp na líci a rubu základu pod těsnící vrstvou s hutněním Id=0,75-0,80,D= 95% 

PS po vrstvách max. tl. 300 mm

- zásyp na rubu stěny rámu nad těsnící vrstvou s hutněním Id=0,85-0,90, D=100 % 

PS po vrstvách max. tl. 300 mm

viz příloha 201_03_Půdorys a 201_04_Podélný řez"
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - líc základů OP1 a OP2: 2*1,04*1,07*14,90=33,161 [A]

 - rub základu a stěny rámu OP1 a OP2 - pod těsnící vrstvou: 2*1,55*1,73*13,0=69,719 [B]

 - rub stěny rámu OP1 a OP2 - nad těsnící vrstvou: 2*3,38*2,0*13,0=175,760 [C]

 - boční strana základu, dříku křídla 1L: 1,43*4,11*0,95=5,583 [D]

 - boční strana základu, dříku křídla 2L: 1,53*4,48*1,10=7,540 [E]

 - boční strana základu, dříku křídla 1P: 1,25*3,52*0,95=4,180 [F]

 - boční strana základu, dříku křídla 2P: 1,50*4,27*0,90=5,765 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=301,708 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,152 ____________ ____________

"2 x vrstva ze štěrkopísku tl. 150 mm pro uložení těsnící fólie 

viz příloha 201_03_Půdorys a 201_04_Podélný řez"

 - těsnící vrstva za OP1 a OP2: 2*2*2,84*0,15*13,0=22,152 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 22 17660 VÝPLNĚ ZE ZEMIN KAMENITÝCH M3  107,332 ____________ ____________

"Zpevnění pilotážní plošiny vrstvou kameniva tl. 0,35 m

viz příloha 201_09_Schéma technologie výstavby"

zpevnění zasypání výkopu po délce opěr: 13,34*0,35*15,90=74,237 [A]

zpevnění zasypání výkopu na návodní straně: 2,74*0,35*17,63=16,907 [B]

zpevnění zasypání výkopu na povodní straně: 2,74*0,35*16,88=16,188 [C]

Celkem: A+B+C=107,332 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 19

3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 18220 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  15,885 ____________ ____________

"ohumusování svahových kuželů u mostu v tl. 0,15 m

na ohumusování svahů bude přednostně využit materiál ze stavby z položky 

11130 (SO 101)

Plocha byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:"

svahový kužel OP1 vlevo - prům. sklon svahu 1:1,75 (=> x 1,15): 1,15*0,15*20,70=3,571 [A] 

svahový kužel OP1 vpravo - prům. sklon svahu 1:2 (=> x 1,12): 1,12*0,15*29,30=4,922 [B] 

svahový kužel OP2 vlevo - prům. sklon svahu 1:2 (=> x 1,12): 1,12*0,15*12,10=2,033 [C]

svahový kužel OP2 vpravo - prům. sklon svahu 1:2 (=> x 1,12): 1,12*0,15*31,90=5,359 [D]

Celkem: A+B+C+D=15,885 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 24 18220 b ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  18,675 ____________ ____________

"ohumusování svahů koryta v tl. 0,10 m, sklon svahu 1:1,5 (=> x 1,2) v rozsahu 

nové modelace a vysvahování koryta toku na návodní a povodní straně mostu

na ohumusování svahů bude přednostně využit materiál ze stavby z položky 

11130 (SO 101)

Plocha byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:"

svahy koryta na návodní straně: 

  - levý svah: 1,20*0,10*71,229=8,547 [A]

  - pravý svah: 1,20*0,10*72,458=8,695 [B]

svahy koryta na povodní straně: 

  - levý svah: 1,20*0,10*6,504=0,780 [C]

  - pravý svah: 1,20*0,10*5,438=0,653 [D]

Celkem: A+B+C+D=18,675 [E]
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 25 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  7,810 ____________ ____________

"ohumusování a osetí tl. 100 mm na březích koryta na návodní straně mostu do km 

4,374 (konec modelace koryta toku)

Plocha byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:"

pravá berma: 0,10*39,323=3,932 [A] 

levá berma: 0,10*38,780=3,878 [B]

Celkem: A+B=7,810 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 26 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  370,760 ____________ ____________

"plocha dle pol. 18220 + 18230

Plocha byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:"

svahový kužel OP1 vlevo - prům. sklon svahu 1:1,75 (=> x 1,15): 1,15*20,70=23,805 [A] 

svahový kužel OP1 vpravo - prům. sklon svahu 1:2 (=> x 1,12): 1,12*29,30=32,816 [B]

svahový kužel OP2 vlevo - prům. sklon svahu 1:2 (=> x 1,12): 1,12*12,10=13,552 [C]

svahový kužel OP2 vpravo - prům. sklon svahu 1:2 (=> x 1,12): 1,12*31,90=35,728 [D]

svahy koryta na návodní straně

  - levý svah: 1,20*71,229=85,475 [E]

  - pravý svah: 1,20*72,458=86,950 [F]

svahy koryta na povodní straně

  - levý svah: 1,20*6,504=7,805 [G]

  - pravý svah: 1,20*5,438=6,526 [H]

návodní strana - pravá berma: 39,323=39,323 [I]

návodní strana - levá berma: 38,780=38,780 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=370,760 [K]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 27 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  370,760 ____________ ____________

plocha dle pol. 18242

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 28 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  370,760 ____________ ____________

plocha dle pol. 18242

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 29 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  2,340 ____________ ____________

"obsyp rubové drenáže drenážním betonem 300x300 mm

viz příloha 201_04_Podélný řez"

2*0,30*0,30*13,0=2,340 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 30 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,036 ____________ ____________

Obetonování podélného drenážního profilu drenážním polymerbetonem.

2*0,075*0,035*8,87-(2*0,03*0,02*8,87)=0,036 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 31 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  120,840 ____________ ____________

Vrtané ŽB pilot C25/30 XC2+XA1 průměru 900 mm dl. 10.0 m

viz příloha 201_04_Podélný řez

OP1: 9*10,0*0,636=57,240 [A]

OP2: 10*10,0*0,636=63,600 [B]

Celkem: A+B=120,840 [C]
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou

 32 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  9,667 ____________ ____________

par. spotřeba 80 kg/m3

0,08*120,840=9,667 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
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3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

 33 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T  0,357 ____________ ____________

"pažení v blízkosti křídla 1P pro ochranu stávající kanalizace VAS Brno zabraňující 

jejímu obnažení a zároveň plnící funkci ztraceného bednění základu křídla 1P

ocelové zápory vč. jejich osazení do vrtů a zabetonování konců

viz příloha 201_03_Půdorys a 201_06_Výkres tvaru NK"

zápory záporového pažení z profilů HEB100 z oceli S355, 20,4 kg/m, dl. 2,5 m á 0,75m: 7*2,50*20,40/1000=0,357 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 34 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2  5,750 ____________ ____________

"výdřeva záporového pažení z cementovláknových desek plnící zároveň funkci 

ztraceného bednění

viz příloha 201_03_Půdorys a 201_06_Výkres tvaru NK"

5,0*1,15=5,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení pažin bez ohledu na druh

 35 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M  17,500 ____________ ____________

"pažení v blízkosti křídla 1P pro ochranu stávající kanalizace VAS Brno zabraňující 
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II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

jejímu obnažení a zároveň plnící funkci ztraceného bednění základu křídla 1P

viz příloha 201_03_Půdorys a 201_06_Výkres tvaru NK"

vrty prům. 180 mm, 7 ks á 0,75 m pro záporové pažení: 7*2,50=17,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 36 264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M  233,700 ____________ ____________

Vrtané piloty průměru 900 mm v jemnozrnných zeminách třídy F.

Viz příloha 201_03_Půdorys a 201_04_Podélný řez.

Do délky vrtu započítáno také hluché vrtání na dl. 2,3 m.

Viz příloha 201_09_Schéma technologie výstavby.

OP1: 9,0*(10,0+2,3)=110,700 [A]

OP2: 10,0*(10,0+2,3)=123,000 [B]

Celkem: A+B=233,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 37 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  45,456 ____________ ____________

"základové pásy pod rámovou konstrukcí a křídly, včetně nátěrů zasypaných ploch 

proti zemni vlhkosti, výplní a těsnění pracovní spáry

viz příloha 201_03_Půdorys, 201_04_Podélný řez a 201_08_Výkres tvaru NK"
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II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

základ rámu OP1: 1,50*0,80*13,97=16,764 [A]

základ rámu OP2: 1,50*0,80*15,36=18,432 [B]

půdorysné zalomení základu křídla 1L: 1,35*0,80*1,50=1,620 [C]

půdorysné zalomení základu křídla 2L: 1,35*0,80*1,64=1,771 [D]

půdorysné zalomení základu křídla 1P: 1,35*1,60*2,43=5,249 [E]

půdorysné zalomení základu křídla 2P: 1,35*0,80*1,50=1,620 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=45,456 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 38 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  7,273 ____________ ____________

"výztuž základů pod rámovou konstrukcí a křídly, 

parametrická spotřeba 160 kg/m3

- dle pol. 272324"

0,16*45,456=7,273 [A]
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Nový most na sil. II/430 přes Roketnici
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Rozpočet:
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SO 201
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 39 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  166,400 ____________ ____________

"ochrana fólie v těsnící vrstvě 2 x geotextilií, vykázána 2x plocha ((1+1)x300 g/m2)

min. 600 g.m-2, CBR > 4 kN (odolnost proti protlačení EN 12 236), pevnost v tahu > 

10 kN.m-1

viz příloha 201_03_Půdorys, 201_04_Podélný řez"

 - za opěrou OP1 a OP2: 2*2,0*3,20*13,0=166,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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Nový most na sil. II/430 přes Roketnici
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 40 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  83,200 ____________ ____________

"těsnící vrstva v přechod. oblasti z PE fólie s pevností 20 kN/m a protažením 20% v 

obou směrech 

201_03_Půdorys, 201_04_Podélný řez"

 - za opěrou OP1 a OP2: 2*3,20*13,0=83,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 41 31717 R KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KS  39,000 ____________ ____________

"kotva certifikovaná do betonu s trhlinami, vč. povrchové ochrany, vrtu, lepidla a 

vlepení kotev 

á 1 m, vč. osazení na nosné konstrukci i křídlech"

 - levá římsa: 20=20,000 [D]

 - pravá římsa: 19=19,000 [E]

Celkem: D+E=39,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 42 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  12,367 ____________ ____________

"římsy z betonu C30/37 XC4+XF4+XD3 včetně bednění, pracovních a dilatačních 

spar

odměřeno acad, 201_03_Půdorys a 201_05_Příčný řez"
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 - levá římsa - vodorovná část po okraj NK: 0,55*0,265*18,820=2,743 [A]

                     - nos římsy: 0,25*0,74*18,82=3,482 [B]

 - pravá římsa - vodorovná část po okraj NK: 0,55*0,265*18,57=2,707 [C]

                       - nos římsy: 0,25*0,74*18,57=3,435 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,367 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 43 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,855 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3

 - dle pol. 317325: 0,15*12,367=1,855 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 44 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  26,811 ____________ ____________

"ŽB křídla z betonu C 30/37 XC4+XF2+XD1

komplet vč. nátěrů / izol. souvrství zasypaných ploch proti zemni vlhkosti, 

vč. těsněni pracovních spar, vč. vlysu do betonu s letopočtem výstavby mostu 

(2x)

viz příloha 201_08_Výkres tvaru NK"

 - křídlo 1L 2,49*0,55*4,91=6,724 [A]

 - křídlo 2L 2,53*0,55*5,05=7,027 [B]

 - křídlo 1P 2,40*0,55*4,80=6,336 [C]

 - křídlo 2P 2,49*0,55*4,91=6,724 [D]

Celkem: A+B+C+D=26,811 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 45 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  3,754 ____________ ____________

parametrická spotřeba výztuže - odhad 140 kg/m3

 - objem dle pol. 333325: 0,14*26,811=3,754 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,
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- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 46 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  128,773 ____________ ____________

"stěny a příčel rámové NK z betonu C 30/37 XC4+XF2+XD1 

komplet vč. nátěrů / izol. souvrství zasypaných ploch proti zemni vlhkosti, 

vč. těsněni pracovních spar, včetně prostupu pro vyústění rub. drenáže

viz příloha 201_08_Výkres tvaru NK"

 - stěna rámu OP1: 0,70*2,89*14,54=29,414 [A]

 - stěna rámu OP2: 0,70*2,92*14,54=29,720 [B]

 - náběhovaná příčel rámu: 14,10*0,557*8,867=69,639 [C]

Celkem: A+B+C=128,773 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 47 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  23,179 ____________ ____________

parametrická spotřeba výztuže - odhad 180 kg/m3

 - objem dle pol. 389325: 0,18*128,773=23,179 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 48 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3  1,262 ____________ ____________

"revizní schodiště u křídla 1L, stupně z betonových dílců C30/37 XF4

odměřeno acad, 201_03_PUD a 251_03_POH"

betonové stupně 550x750x180 mm, 17 ks: 17*0,75*0,18*0,55=1,262 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
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- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 49 451312 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  14,732 ____________ ____________

"šablona pro vrtání pilot z prostého betonu C8/10 tl. 200 mm vč. vytvoření 

čtvercových rámečků s vnitřním rozměrem 900x900 mm

viz příloha 201_03_Půdorys a 201_09_Schéma technologie výstavby"

šablona pro piloty OP1: 2,0*0,20*18,07=7,228 [A]

šablona pro piloty OP2: 2,0*0,20*18,76=7,504 [B]

Celkem: A+B=14,732 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 50 451312 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  16,925 ____________ ____________

"podkladní beton C 8/10 pod základy

viz příloha 201_03_Půdorys, 201_04_Podélný řez, 201_06_Příčné řezy v lících 

opěr a 201_09_Výkres tvaru NK"

pod základem OP1: 1,80*0,15*14,13=3,815 [A]

pod základem OP2: 1,80*0,15*15,67=4,231 [B]

pod půdorysným zalomením základu křídla 1L: 1,65*0,15*1,49=0,369 [C]

pod půdorysným zalomením základu křídla 2L: 1,65*0,15*1,63=0,403 [D]

pod půdorysným zalomením základu křídla 1P: 1,35*0,15*2,59=0,524 [E]

pod půdorysným zalomením základu křídla 2P: 1,65*0,15*1,49=0,369 [F]

vyspádování podkladního betonu z úrovně 232,25 m.n.m. do úrovně založení křídla 1P 231,45 m.n.m.: 0,55*0,80*1,86=0,818 [G]

podkladní beton C 8/10n pod rubovou drenáží: 2*0,30*0,82*13,0=6,396 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=16,925 [I]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 51 45131A a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  43,562 ____________ ____________

"podkladní beton C20/25n XF3 pod zpevněním dlažbou z lomového kamene min tl. 

100 mm,

zpevnění podél křídel, zpevnění před a za římsami, vyústění skluzů, zpevnění 

koryta vodního toku odlážděním 

odměřeno acad, 201_03_Půdorys, 201_04_Podélný řez a 201_05_Příčný řez"

zpevnění před levou římsou: 1,05*0,15*2,94=0,463 [A]

zpevnění za levou římsou: 1,05*0,15*2,20=0,347 [B]

zpevnění před pravou římsou: 1,05*0,15*2,10=0,331 [C]

zpevnění za pravou římsou: 1,05*0,15*2,19=0,345 [D]

zpevnění podél křídla 1L - svah 1:1,5: 1,20*0,15*0,15*4,59=0,124 [E]

zpevnění podél křídla 2L - svah 1:1,5: 1,20*0,65*0,15*4,59=0,537 [F]

zpevnění podél křídla 1P - svah 1:1,5: 1,20*0,65*0,15*4,80=0,562 [G]

zpevnění podél křídla 2P - svah 1:1,5: 1,20*0,65*0,15*5,09=0,596 [H]

vyústění skluzu vpravo před mostem: 0,60*0,15*1,0=0,090 [I]

zpevnění koryta pod mostem vč. napojení na vtoku a výtoku: 15,15*0,10*18,70=28,331 [J] 

zpevnění koryta odlážděním na návodní straně: 8,43*0,10*6,50=5,480 [K]

zpevnění koryta odlážděním na povodní straně: 5,21*0,10*12,20=6,356 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=43,562 [M]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 52 45131A b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,256 ____________ ____________

betonové lože z betonu C20/25n XF3 tl. 150 mm pod revizní schodiště podél křídla 

1L

betonové lože pod schodištěm ve sklonu svahu 1:1,5: 0,75*0,27*6,20=1,256 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 53 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  40,167 ____________ ____________

štěrkopískový podsyp tl. 100 mm pod odlážděním koryta toku

zpevnění koryta pod mostem odlážděním vč. napojení na vtoku a výtoku: 15,15*0,10*18,70=28,331 [A]

zpevnění koryta odlážděním na návodní straně: 8,43*0,10*6,50=5,480 [B]

zpevnění koryta odlážděním na povodní straně: 5,21*0,10*12,20=6,356 [C]

Celkem: A+B+C=40,167 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 54 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  41,070 ____________ ____________

"ochranný obsyp s drenážní funkcí tl. 0.8 m na rubu stěn rámu, vč. nákupu a 

dopravy materiálu

Šda 0-32 (zemina vhodná dle čl. 5.3 ČSN 73 6244), míra hutnění Id=0,85 po 

vrstvách max. tl. 300 mm

vč. nákupu a dopravy materiálu

viz příloha 201_03_Půdorys a 201_04_Podélný řez"

2*0,80*1,93*13,30=41,070 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 55 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  21,280 ____________ ____________

"přechodový klín z mezerovitého betonu MCB-8

viz příloha 201_04_Podélný řez"

2*2,0*0,40*13,30=21,280 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 56 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  7,785 ____________ ____________

"kamenný zához koryta s vyklínováním kameny min. 80 kg

z kamene o min. hmotnosti 200 kg/m2 s vyklínovaním

odměřeno acad, 201_03_Půdorys a 201_12_Úprava toku - vzorové příčné řezy"

začátek zpevnění toku: 4,62*0,35*1,80=2,911 [A]

konec zpevnění toku: 6,33*0,35*2,20=4,874 [B]

Celkem: A+B=7,785 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 57 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  56,544 ____________ ____________

"zpevnění dlažbou z lomového kamene min tl. 200 mm,

spárování cementovou maltou MC25 XF4

zpevnění podél křídel, zpevnění před a za římsami, vyústění skluzů, zpevnění 

koryta vodního toku odlážděním 

odměřeno acad, 201_03_Půdorys, 201_04_Podélný řez a 201_06_Příčné řezy v 

lících opěr"

zpevnění před levou římsou: 1,05*0,20*2,94=0,617 [A]

zpevnění za levou římsou: 1,05*0,20*2,20=0,462 [B]

zpevnění před pravou římsou: 1,05*0,20*2,10=0,441 [C]

zpevnění za pravou římsou: 1,05*0,20*2,19=0,460 [D]

zpevnění podél křídla 1L - svah 1:1,5: 1,20*0,15*0,20*4,59=0,165 [E]

zpevnění podél křídla 2L - svah 1:1,5: 1,20*0,65*0,20*4,59=0,716 [F]

zpevnění podél křídla 1P - svah 1:1,5: 1,20*0,65*0,20*4,80=0,749 [G]

zpevnění podél křídla 2P - svah 1:1,5: 1,20*0,65*0,20*5,09=0,794 [H]

vyústění skluzu vpravo před mostem: 0,60*0,20*1,0=0,120 [I]

zpevnění koryta pod mostem odlážděním vč. napojení na vtoku a výtoku: 7,58*0,20*18,70=28,349 [J]

zpevnění koryta odlážděním na návodní straně: 8,43*0,20*6,50=10,959 [K]

zpevnění koryta odlážděním na povodní straně: 5,21*0,20*12,20=12,712 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=56,544 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
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- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 58 467211 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA SUCHO M3  1,280 ____________ ____________

"stabilizační práh z lomového kamene kladený na štět vždy 1 kámen, kameny min. 

200 kg

viz příloha 201_12_Úprava toku - vzorové příčné řezy"

u konce prohrábky dna toku km 4,481: 2,0*0,80*0,80=1,280 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodávku a zdění lomového kamene předepsané frakce na sucho do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 59 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,423 ____________ ____________

"stabilizační betonový práh C20/25 XF3 0.3 x 0.7 m na začátku a konci zpevnění 

toku odlážděním

odměřeno acad, 201_03_Půdorys"

začátek zpevnění toku odlážděním - dno koryta: 0,30*0,70*1,30=0,273 [A]

                                                       - svahy koryta se sklonem 1:1,5: 0,30*0,70*5,68=1,193 [B]

konec zpevnění toku odlážděním - dno koryta: 0,30*0,70*3,20=0,672 [C]

                                                       - svahy koryta se sklonem 1:1,5: 0,30*0,70*6,12=1,285 [D]

Celkem: A+B+C+D=3,423 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 60 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  119,600 ____________ ____________

"MZK 0/32 Ga, tl. 200 mm

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:"

plocha vozovkové vrstvy za rubem OP1 po konec říms: 13,0*4,52=58,760 [A]

plocha vozovkové vrstvy za rubem OP2 po konec říms: 13,0*4,68=60,840 [B]

Celkem: A+B=119,600 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 61 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  78,650 ____________ ____________

"ŠDA 0/32 Ge, min. 250 mm

"
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Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

plocha vozovkové vrstvy za rubem OP1 po konec říms: 13,0*2,93=38,090 [A]

plocha vozovkové vrstvy za rubem OP2 po konec říms: 13,0*3,12=40,560 [B]

Celkem: A+B=78,650 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 62 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  119,600 ____________ ____________

"Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze, 0,8 kg/m2

na vrstvu z MZK"

viz položka 56314: 119,60=119,600 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 63 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  243,100 ____________ ____________

Asfaltový postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,3 kg/m2 na ložnou 

vrstvu

Plocha na délku mostu - viz pol. 574C56: 243,100=243,100 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 64 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  243,100 ____________ ____________

"Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze, 0,3 kg/m2,

na ochrannou vrstvu z MA na NK a na podkladní vrstvu za rubem opěr"

Plocha na délku mostu: 13,0*18,70=243,100 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 65 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  243,100 ____________ ____________

"ACL 16 S 50/70, tl. 60 mm

plocha vozovky na délku mostu"

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

13,0*18,70=243,100 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 66 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

100MM

M2  130,000 ____________ ____________

ACP 22S 50/70, tl. 100 mm

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

plocha vozovkové vrstvy za rubem OP1 po konec říms: 13,0*4,94=64,220 [A]

plocha vozovkové vrstvy za rubem OP2 po konec říms: 13,0*5,06=65,780 [B]

Celkem: A+B=130,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 67 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  243,100 ____________ ____________
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"SMA 11S 50/70, tl. 40 mm, 

plocha vozovky uvažována na délku mostu

posyp vrstvy předobalovaným kamenivem je zahrnut v položce č. 576411"

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

13,0*18,70=243,100 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 68 575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM 

MODIFIK

M2  118,300 ____________ ____________

"Ochranná vrstva mostní izolace NK z litého asfaltu MA 11 IV, tl. 35 mm

plocha vrstvy uvažována na délku rubu příčle NK se zkosením 150/150 mm"

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

13,0*9,10=118,300 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 69 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  243,100 ____________ ____________

"Posyp asfaltového koberce mastixového předobaleným kamenivem frakce 2/4, 1,5 

kg/m2

plocha vozovky uvažována na délku mostu"

Plocha vozovky byla planimetrována ze situace programem AutoCAD:

13,0*18,70=243,100 [A]
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Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 70 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  3,000 ____________ ____________

"Ochrana stávající kanalizace VAS Brno proti poškození během výstavby mostu v 

místě křídla 1P,

umístění panelu min. 0,50 m nad horním povrchem potrubí"

silniční panel 1,0 x 3,0 m tl. 0,15 m: 1,0*3,0=3,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 71 58920 a VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  45,390 ____________ ____________

"výplň spáry vozovka - římsa s předtěsněním, podél přechod. klínů za římsami

viz 201_03_Půdorys, 201_04_Podélný řez a 201_05_Příčný řez"

spára: vozovka - levá římsa: 18,82=18,820 [A]

spára: vozovka - pravá římsa: 18,57=18,570 [B]

spára podél přechodových klínů před a za římsou: 4*2=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=45,390 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

 72 58920 b VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  26,800 ____________ ____________

řezaná spára 15x40 mm v obrusné vrstvě vozovky vyplněná asfaltovou 

modifikovanou zálivkou na úrovni rubu opěr OP1 a OP2

viz položka 919111: 26,80=26,800 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 73 711332 a IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2  176,288 ____________ ____________

"tl. 5 mm, natavované asfaltové pásy na penetrační nátěr na rubu stojek a dříků 

křídel

vykázáno bez přesahů, rub NK - příčle a stěn rámu, rub křídel, horní povrch křídel

viz 201_08_Výkres tvaru nosné konstrukce"

 - rub stěny rámu mezi křídly + přetažení na šířku 0,5 m na rub křídla - opěra 1: 3,56*14,40=51,264 [A]

 - rub stěny rámu mezi křídly + přetažení na šířku 0,5 m na rub křídla - opěra 2: 3,60*14,40=51,840 [B]

 - přetažení izolace z rubu stěn na rub příčle rámu v šířce 0,5 m: 2*0,50*13,40=13,400 [C]

 - rub křídla 1L: 2,43*4,84=11,761 [D]

 - rub křídla 2L: 2,50*5,12=12,800 [E]

 - rub křídla 1P: 2,37*4,87=11,542 [F]

 - rub křídla 2P: 2,43*4,84=11,761 [G]

 - horní povrch křídla 1L + přetažení 0,5 m na rub příčle: 0,55*5,41=2,976 [H]

 - horní povrch křídla 2L + přetažení 0,5 m na rub příčle: 0,55*5,55=3,053 [I]

 - horní povrch křídla 1P + přetažení 0,5 m na rub příčle: 0,55*5,30=2,915 [J]

 - horní povrch křídla 2P + přetažení 0,5 m na rub příčle: 0,55*5,41=2,976 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=176,288 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace

pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
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- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

 74 711332 b IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2  36,188 ____________ ____________

"povrchové těsnění pracovní spáry na rubu opěr - ochranný asfaltový izolační pás 

NAIP š.300 mm

a těsnění pracovní spáry základ x stěna rámu na rubu i lící NAIP š. 500 mm

viz 201_08_Výkres tvaru nosné konstrukce"

přeizolování pracovní spáry mezi stěnou a příčlí rámu na rubu opěr mezi křídly + přetažení 0,50 m na rub křídel: 2*0,30*14,40=8,640 [A]

přetažení izolace z rubu stěn rámu a křídel na horní povrch základu v šířce 0,25 m - OP1: 0,25*16,61=4,153 [B]

přetažení izolace z rubu stěn rámu a křídel na horní povrch základu v šířce 0,25 m - OP2: 0,25*17,36=4,340 [C]

těsnění pracovní spáry základ x stěna rámu a křídel - líc OP1: 0,50*18,40=9,200 [D]

těsnění pracovní spáry základ x stěna rámu a křídel - líc OP2: 0,50*19,71=9,855 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=36,188 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace

pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

 75 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  127,350 ____________ ____________

"natavované asfaltové pásy tl. 5 mm na pečetící vrstvu na rubu příčle rámu (šikmá 

délka na rubu příčle vč. zkosení x kolmá šířka)

vykázáno bez přesahů

viz 201_08_Výkres tvaru nosné konstrukce"

14,15*9,0=127,350 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 47

3.6.1.7

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Nový most na sil. II/430 přes Roketnici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210012

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace

pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 76 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  27,295 ____________ ____________

"ochrana izolace - asf. pásy s výztužnou kovovou vložkou, zatažení izolace min. 

150 mm za hranu římsové obruby,

vykázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez přesahů izolačních pásů,

vč. úpravy kolem kotevních přípravků říms"

 - levá římsa: 0,73*18,82=13,739 [A]

 - pravá římsa: 0,73*18,57=13,556 [B]

Celkem: A+B=27,295 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 77 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  283,117 ____________ ____________

"vykázáno bez přesahů

rubové i lícní plochy - geotextilie 600 g/m2, min. tl. 6 mm po stlačení, tažnost min. 70 

%"
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 - rub stěny rámu mezi křídly + přetažení na šířku 0,5 m na rub křídla - opěra 1: 3,56*14,40=51,264 [A]

 - rub stěny rámu mezi křídly + přetažení na šířku 0,5 m na rub křídla - opěra 2: 3,60*14,40=51,840 [B]

 - rub křídla 1L: 2,43*4,84=11,761 [C]

 - rub křídla 2L: 2,50*5,12=12,800 [D]

 - rub křídla 1P: 2,37*4,87=11,542 [E]

 - rub křídla 2P: 2,43*4,84=11,761 [F]

 - líc křídla 1L (povrch líce křídla 250 mm pod terénem): 1,20*6,11=7,332 [G]

 - líc křídla 2L (povrch líce křídla 250 mm pod terénem): 1,12*6,43=7,202 [H]

 - líc křídla 1P (povrch líce křídla 250 mm pod terénem): 0,95*5,86=5,567 [I]

 - líc křídla 2P (povrch líce křídla 250 mm pod terénem): 1,02*6,40=6,528 [J]

 - boční strana základů křídel 1L, 2L, 2P: 3*0,80*1,35=3,240 [K]

 - boční strana základu křídla 1P: 1,60*1,35=2,160 [L]

 - líc základu křídla 1L: 1,20*2,66=3,192 [M]

 - líc základu křídla 2L: 1,20*2,86=3,432 [N]

 - líc základu křídla 1P: 2,0*2,11=4,220 [O]

 - líc základu křídla 2P: 1,20*2,66=3,192 [P]

 - rub základu křídla 1L: 1,20*1,59=1,908 [Q]

 - rub základu křídla 2L: 1,20*1,96=2,352 [R]

 - rub základu křídla 1P: 2,0*1,21=2,420 [S]

 - rub základu křídla 2P: 1,20*1,59=1,908 [T]

 - rubová strana základu stěny rámu - OP1 + OP2: 2*1,20*12,99=31,176 [U]

 - lícní strana základu stěny rámu - OP1 + OP2: 2*1,50*15,44=46,320 [V]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=283,117 [W]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 78 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  22,302 ____________ ____________

"ochranný nátěr na čelech rámu - lícní plochy (i pod římsami) + zatažení na spodní 

povrch (na šířku 250 mm za okraj)

viz příloha 201_08_Výkres tvaru nosné konstrukce"
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pravá (povodní strana)

 - čelní plochy příčle rámu - pravá strana: 0,45*8,867=3,990 [A]

                                          + zatažení na spodní povrch příčle: 0,31*7,73=2,396 [B]

 - čelní plocha stěny rámu OP1 + zatažení na líc opěry 250 mm: 0,972*2,51=2,440 [C]

 - čelní plocha stěny rámu OP2 + zatažení na líc opěry 250 mm: 1,04*2,40=2,496 [D]

Levá (návodní) strana:

 - čelní plochy příčle rámu - levá strana: 0,44*8,867=3,901 [E]

                                          + zatažení na spodní povrch příčle: 0,31*7,73=2,396 [F]

 - čelní plocha stěny rámu OP1 + zatažení na líc opěry 250 mm: 1,04*2,26=2,350 [G]

 - čelní plocha stěny rámu OP2 + zatažení na líc opěry 250 mm: 0,972*2,40=2,333 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=22,302 [I]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 79 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  9,721 ____________ ____________

"nátěr odrazného pruhu na římse (svislá část + 150 mm na horním povrchu římsy)

viz příloha 201_02_Půdorys a 201_04_Příčný řez"

 - levá římsa: 0,26*18,82=4,893 [A]

 - pravá římsa: 0,26*18,57=4,828 [B]

Celkem: A+B=9,721 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 80 87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

200MM

M  1,700 ____________ ____________

"vyvedení rubové drenáže přes dřík opěry trubkou PVC DN180 s přírubou prům. 

400x5 mm

viz příloha 201_06_Příčné řezy v lících opěr"

2*0,85=1,700 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 81 87515 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 50MM M  17,740 ____________ ____________

Podélný drenážní hliníkový perforovaný profil v úžlabí NK.

30x20 mm, tl. stěny 2 mm.

2*8,87=17,740 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 82 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  26,000 ____________ ____________
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"rubová drenáž; celoperforovaná drenážní trubka DN 150, SN8

viz příloha 201_04_Podélný řez, 201_06_Příčné řezy v lících opěr"

podél rubu opěr: 2*13,0=26,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 83 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  44,000 ____________ ____________

"ocelové mostní zábradelní svodidlo se svislou výplní s úrovní zadržení H2 kotvené 

do římsy

viz příloha 201_03_Půdorys"

levá strana (km 0,140 41 - km 0,162 41): 22,0+

pravá strana (km 0,136 87 - km 0,158 87): 22,0=44,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 84 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  6,000 ____________ ____________

Osazení  nivelačních značek nad opěry a uprostřed rozpětí na každou stranu 

mostu

levá strana mostu: 3+

pravá strana mostu: 3=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 85 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

"ev. č. mostu vč. nových sloupků na pravém okraji ve směru jízdy"

 - ev.č. mostu: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení

a nutných zemních prací a zabetonování

 86 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  43,000 ____________ ____________

"Obrubníky 100/250 kolem schodišťových stupňů  a kolem přechodových klínů před 

a za římsami, 

vč. osazení, betonového lože i boční betonové opěrky

viz příloha 201_03_Půdorys"

před levou římsou - kolem zpevnění + vytvarování nátoku do skluzu: 6,09+

                             - podél schodiště (ve svahu 1:1,5 => x1,20): 1,20*4,60+

za levou římsou - kolem zpevnění: 4,60+

                         - podél zpevnění podél křídla 2L (ve svahu 1:1,5 => x1,20): 1,20*4,60+

před pravou římsou - kolem zpevnění + vytvarování nátoku do skluzu: 4,90+

                                - podél zpevnění podél křídla 1P (ve svahu 1:1,5 => x1,20): 1,20*4,75+ 

za pravou římsou - kolem zpevnění: 4,49+

                            - podél zpevnění podél křídla 2P (ve svahu 1:1,5 => x1,20): 1,20*5,15=43,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 87 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  7,800 ____________ ____________

"silniční obruby š. 150 mm u přechodových klínů před a za římsami, vč. osazení

vč. osazení, betonového lože i boční betonové opěrky

viz příloha 201_03_Půdorys"

zpevnění před levou římsou: 1,90+ 

zpevnění za levou římsou: 2,0+

zpevnění před pravou římsou: 1,90+

zpevnění za pravou římsou: 2,0=7,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 88 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  26,800 ____________ ____________

řezaná spára 15x40 mm v obrusné vrstvě vozovky vyplněná asfaltovou 

modifikovanou zálivkou na úrovni rubu opěr

na rubu OP1 a OP2: 2*13,40=26,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 89 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  6,600 ____________ ____________

"skluz z betonových tvárnic do betonového lože (včetně)

viz 201_03_Půdorys"

 - skluz na pravé straně před mostem (ve svahu sklonu 1:2,5 => x1.1): 1,10*6,0=6,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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 90 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  4,000 ____________ ____________

Viz příloha D.1_SO201_08_Výkres tvaru nosné konstrukce.

2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél

vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 91 966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3  14,732 ____________ ____________

odstranění šablon pro pilotáž, vč odvozu a uložení na skládku

viz pol. 451312a: 14,732=14,732 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


