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1. Identifikační údaje

Stavba:


II/379 Malhostovice; lokální opravy
Investor, stavebník:
Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 






Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje





Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby:

silnice II/379 v intravilánu obce Malhostovice; km 24,700 – 24,705





silnice II/379 v intravilánu obce Malhostovice; km 25,070 – 25,092

Obec:


Malhostovice

Kraj:


Jihomoravský kraj

3. Základní údaje o stavbě

Vozovka v průtahu obcí Malhostovice vykazuje lokální nerovnosti, které při průjezdu těžkých nákladních vozidel vyvolávají otřesy v přilehlé zástavbě.

Bude provedena oprava vozovky na dvou místech:

· V km 24,700 – 24,705; v délce 5 m na celou šířku vozovky

· V km 25,070 – 25,092; v délce 22 m na celou šířku vozovky

Bude provedeno celoplošné frézování v tl. 50 mm, výšková úprava jedné uliční dešťové vpusti a po aplikaci spojovacího postřiku bude položena  nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm; na závěr budou ošetřeny pracovní spáry asfaltovou zálivkou.  Vyfrézovaný materiál bude odvezen a zlikvidován v režii zhotovitele.
Organizace dopravy:
Stavební práce budou probíhat za omezeného silničního provozu – po polovinách. Provoz bude řízen semaforovou soupravou.  
Termín realizace stavby: 

zahájení – říjen 2022  
zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD 
ukončení – nejpozději do 15.11.2022 
V Blansku 23.9.2022




Ing. Miloš  B a ž a n t
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