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1. Účel a funkce 

Předmětem tohoto svazku ve stupni pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele, 

jsou výměna stoupacího potrubí kanalizace a výměna stoupacího potrubí vodovodu, vše 

v lůžkovém pavilonu B, lůžkové i komplementární části, Nemocnice Břeclav.  

Předmětem nejsou střešní vpusti dešťové kanalizace, střešní větrací hlavice 

splaškové kanalizace, zařizovací předměty ZTI a jejich připojovací potrubí, hydrantové 

systémy, vodorovné rozvody vodovodu a stavební konstrukce šachet. Předmětem dále 

nejsou stávající rozvody vzduchotechniky, vedené v šachtách, které budou ponechány. 

A konečně předmětem nejsou zdroje vody a úpravny parametrů vody (teplotní, 

chemické a fyzikální). 

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro 

pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků 

dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno 

zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské 

dokumentace. Viz vyhlášku č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v akt. znění. 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě, 

nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění 

specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, 

kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

 

2. Zadávací údaje 

Pro vypracování PD byly použity následující podklady: 

- projektová dokumentace akce „NEMOCNICE BŘECLAV, LŮŽKOVÝ OBJEKT 

SO 054, LŮŽKOVÁ ČÁST“, odp. proj. Švarcberger, 1992 

- prohlídky na místě samém 

- informace a požadavky zástupce investora 

- odsouhlasení technického řešení zástupcem investora 

- podklady výrobců zařízení 

- normy ČSN 75 5455, ČSN EN 806: 1-5, ČSN 75 5409, ČSN EN 12056 a jiné 

 

3. Technické řešení 

Dešťová vnitřní kanalizace 

V objektu je instalováno stávající litinové potrubí vnitřní dešťové kanalizace. 

Potrubí slouží k odvedení dešťových vod ze střechy objektu do svodného potrubí, 

uloženého pod podlahou i nad podlahou 1. PP. Dešťové vody jsou dále vedeny do 

areálové kanalizace. Toto koncepční řešení bude ponecháno stávající. Stávající litinové 

stoupací potrubí, vedené ve svislých šachtách a svodné potrubí nad podlahou je 

v havarijním stavu a bude demontováno a nahrazeno novým potrubím. 

Nové potrubí bude vedeno ve stávajících trasách, jeho poloha bude lokálně 

přizpůsobena možnostem uchycení a prostorovým možnostem v šachtách. Materiálem 

nového potrubí bude polypropylen, systém HT s hrdly opatřenými těsnícími kroužky. 

Pod střechou bude potrubí napojeno na stávající střešní vtoky, které budou ponechány. 

Nad podlahou 1. PP bude potrubí napojeno na stávající litinová hrdla zalomení 

svodného potrubí. Cca 1 m nad podlahou budou umístěny čistící kusy, sloužící pro 

čištění a vytahování splavených nečistot. 

 

Splašková vnitřní kanalizace 

V objektu je instalováno stávající litinové potrubí vnitřní splaškové kanalizace. 

Potrubí slouží k odvedení splaškových vod ze zařizovacích předmětů do svodného 

potrubí, uloženého pod podlahou 1. PP. Splaškové vody jsou dále vedeny do areálové 



DPS21-014-01-ZTI-a)-3  

kanalizace. Toto koncepční řešení bude ponecháno stávající. Stávající litinové stoupací 

potrubí, vedené převážně ve svislých šachtách, je v havarijním stavu a bude 

demontováno a nahrazeno novým potrubím. 

Nové potrubí bude vedeno ve stávajících trasách, jeho poloha bude lokálně 

přizpůsobena umístění zařizovacích předmětů, možnostem uchycení a prostorovým 

možnostem v šachtách. Materiálem nového potrubí bude polypropylen, systém HT 

s hrdly opatřenými těsnícími kroužky. Pod střechou bude potrubí napojeno na stávající 

větrací hlavice, které budou ponechány. Nad podlahou 1. PP bude potrubí napojeno na 

stávající litinová hrdla zalomení svodného potrubí. Cca 1 m nad podlahou a nad každou 

shybkou budou umístěny čistící kusy, sloužící pro čištění. 

V prostoru šachty bude provedeno nové napojení stávajících zařizovacích 

předmětů a vnitřních chladících jednotek. Připojovací potrubí bude obnoveno pouze 

v prostoru šachty. 

 

Vnitřní vodovod – přívod do objektu 

V místnosti č. 0057 bude demontováno stávající přívodní potrubí DN 100, šoupě 

DN 100, rozdělovač studené vody a 3 ks šoupat DN 80. Od příruby nad podlahou bude 

instalováno nové ocelové pozinkované potrubí DN 100, nová šoupata, manometr 

a vypouštění DN 20. Dále bude instalován nový nerezový rozdělovač vody. Uvedené 

zařízení bude tepelně izolováno tepelnou izolací ze syntetického kaučuku tl. 20 mm. 

 

Vnitřní vodovod - spotřebitelský 

V objektu je instalováno stávající potrubí vnitřního vodovodu (SV, TV a TV-C). SV 

je z ocelového pozinkovaného potrubí, TV a TV-C je plastové PPR. Potrubí slouží 

k zásobování zařizovacích předmětů pitnou vodou. Stávající stoupací potrubí, vedené 

ve svislých šachtách, je v havarijním stavu a bude demontováno a nahrazeno novým 

potrubím. 

Nové potrubí bude vedeno ve stávajících trasách, jeho poloha bude lokálně 

přizpůsobena možnostem uchycení a prostorovým možnostem v šachtách. Materiálem 

nového potrubí bude PP-RCT s čedičovým vláknem S 3,2. V prostoru šachty bude 

provedeno nové napojení stávajících zařizovacích předmětů. Připojovací potrubí bude 

obnoveno pouze v prostoru šachty. Kompenzace dilatací stoupacího potrubí bude 

provedeno pomocí vybočení potrubí, pevných bodů (1x na patro) a kluzných uložení, 

umístěných dle montážního předpisu výrobce. 

Napojení na vodorovné páteřní potrubí bude provedeno pod stropem 1. PP. Zde 

budou využity stávající odbočky, na které bude provedeno napojení nového potrubí. Na 

novém potrubí budou umístěny uzavírací ventily s vypouštěním DN 15. Nová poloha 

ventilů byla zvolena na základě požadavků pracovníků HTÚ Nemocnice Břeclav a je 

znázorněna ve výkresu. 

Na patě každého stoupacího potrubí bude umístěn multifunkční termostatický 

cirkulační ventil DN 20, který bude sloužit k hydraulickému vyvážení průtoku. Ventil 

bude zajišťovat tepelnou rovnováhu v rozvodech teplé vody udržováním konstantní 

teploty v soustavě, a to omezováním průtoku v oběhovém potrubí až na minimum 

požadované úrovně. Tělo ventilu po doplnění příslušenství umožňuje provádět termický 

dezinfekční proces. 

 

Vnitřní vodovod – spotřebitelský – provozní propoj 

V místě spojovací chodby v 1. PP (mezi lůžkovou částí a komplementem) bude 

instalováno nové propojovací potrubí včetně uzávěrů. Potrubí bude sloužit pro 

odstavování jednotlivých úseků horizontálního potrubí při montážích i provozu objektu. 
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Vnitřní vodovod – technologická voda 

V objektu je instalováno stávající ocelové pozinkované potrubí vnitřního 

vodovodu. Potrubí slouží k zásobování myček technologickou vodou. Stávající ocelové 

pozinkované stoupací potrubí, vedené ve svislých šachtách, je v havarijním stavu 

a bude demontováno a nahrazeno novým potrubím. 

Nové potrubí bude vedeno ve stávajících trasách, jeho poloha bude lokálně 

přizpůsobena možnostem uchycení a prostorovým možnostem v šachtách. Materiálem 

nového potrubí bude PP-RCT s čedičovým vláknem S 3,2. Kompenzace dilatací 

stoupacího potrubí bude provedeno pomocí vybočení potrubí, pevných bodů a kluzných 

uložení, umístěných dle montážního předpisu výrobce. 

Napojení na vodorovné páteřní potrubí bude provedeno pod stropem 1. PP. Zde 

budou využity stávající odbočky, na které bude provedeno napojení nového potrubí. Na 

novém potrubí budou umístěny uzavírací ventily s vypouštěním DN 15. Nová poloha 

ventilů byla zvolena na základě požadavků pracovníků HTÚ Nemocnice Břeclav a je 

znázorněna ve výkresu. 

 

Vnitřní vodovod – měkká voda 

V objektu je instalováno stávající ocelové pozinkované potrubí vnitřního 

vodovodu. Potrubí slouží k zásobování zvlhčovačů větracích VZT jednotek měkkou 

vodou. Stávající ocelové pozinkované stoupací potrubí, vedené ve svislých šachtách, je 

v havarijním stavu a bude demontováno a nahrazeno novým potrubím. 

Nové potrubí bude vedeno ve stávajících trasách, jeho poloha bude lokálně 

přizpůsobena možnostem uchycení a prostorovým možnostem v šachtách. Materiálem 

nového potrubí bude PP-RCT s čedičovým vláknem S 3,2. Kompenzace dilatací 

stoupacího potrubí bude provedeno pomocí vybočení potrubí, pevných bodů a kluzných 

uložení, umístěných dle montážního předpisu výrobce. 

Napojení na vodorovné páteřní potrubí bude provedeno pod stropem 1. PP. Zde 

budou využity stávající odbočky, na které bude provedeno napojení nového potrubí. Na 

novém potrubí budou umístěny uzavírací ventily s vypouštěním DN 15. Nová poloha 

ventilů byla zvolena na základě požadavků pracovníků HTÚ Nemocnice Břeclav a je 

znázorněna ve výkresu. 

 

Vnitřní vodovod – požární voda 

V objektu je instalováno stávající ocelové pozinkované potrubí vnitřního 

vodovodu. Potrubí slouží k zásobování stávajících vnitřních odběrných míst požární 

vody (hydrantových systémů). Stávající ocelové pozinkované stoupací potrubí, vedené 

ve svislých šachtách, je v havarijním stavu a bude demontováno a nahrazeno novým 

potrubím. 

Nové potrubí bude vedeno ve stávajících trasách, jeho poloha bude lokálně 

přizpůsobena možnostem uchycení a prostorovým možnostem v šachtách. Na novém 

potrubí budou na některých místech umístěny nové uzavírací ventily. Nová poloha 

ventilů byla zvolena na základě požadavků pracovníků HTÚ Nemocnice Břeclav a je 

znázorněna ve výkresu. Na stoupacích potrubích nebudou instalovány potrubní 

oddělovače dle ČSN EN 1717 a to pro neúčelnost takového umístění. 

Materiálem nového potrubí bude pozinkovaná ocel. Základní podmínkou 

při realizaci je dodržení stávajících dimenzí potrubí, tedy prostá záměna 

stávajícího potrubí za nové. Důvodem je zachování stávající hydrauliky 

požárního vodovodu beze změn. Stávající hydrantové systémy budou 

ponechány. 
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Zkoušení 

Po dokončení montáže bude vodovod vizuálně prohlédnut a tlakově odzkoušen dle 

ČSN 75 5409 a ČSN EN 806. Na neizolovaném vnitřním vodovodu bez zařizovacích 

předmětů, pojistných a výtokových armatur bude provedena tlaková zkouška potrubí. 

Po provedení tlakové zkoušky můžou být rozvody v drážkách zaplentovány. Po montáži 

všech výtokových armatur bude provedena konečná tlaková zkouška. Před uvedením 

do provozu se musí vnitřní vodovod propláchnout a dezinfikovat dle ČSN 75 5409 

a ČSN EN 806. Celá instalace vodovodu musí být provedena v souladu s platnými 

normami a předpisy pro provádění a bezpečnost práce.  

Po dokončení prací na kanalizaci je nutné provést zkoušku vodotěsnosti dle 

ČSN 75 6909. Dle ČSN EN 1610 je možné provést zkoušku tlakem vzduchu. 

Při provádění zemních prací je nutné dodržovat platné předpisy a normy o bezpečnosti 

práce. 

Postup prací 

Se zástupcem HTÚ Nemocnice Břeclav Ing. Mikulicou bylo dohodnuto, že práce 

budou probíhat postupně, po jednotlivých šachtách. HTÚ a vedoucí jednotlivých 

oddělení v pavilonu B zajistí omezení provozu jednotlivých oddělení tak, aby bylo 

možné práce realizovat.  

Odborný odhad trvání prací (časový fond) na jednu typickou šachtu o půdorysu 

1,20 x 2,25 m je 10 pracovních dní pro 4 pracovníky (320 Nh). Na menších 

a netypických šachtách bude časový fond nižší. Navržena je současná práce min. 2 

pracovních skupin.  

 

Ocelové montážní plošiny v šachtách 

V šachtách jsou umístěny stávající ocelové montážní plošiny z doby výstavby 

pavilonu B. Na základě vizuální kontroly se předpokládá dobrý technický stav a plošiny 

budou využity i při této rekonstrukci. V případě chybějící plošiny, nebo při havarijním 

stavu plošiny bude taková plošina instalována nová. 

 

Bourací a stavební práce - Vodorovné konstrukce 

Stávající potrubí procházející stropem 1. PP je v konstrukci zalito betonem. Beton 

bude v nezbytném rozsahu vybourán a po instalaci nového potrubí bude provedena 

betonáž nové konstrukce. 

 

Bourací práce a stavební práce – svislé konstrukce 

V místech, kde bude šachta nepřístupná, budou vybourány nové montážní otvory 

a po dokončení prací opět zazděny. Instalace nových revizních dvířek na požárně dělící 

konstrukce není navrženo. 

 

4. Montáž 

Montážní práce musí provádět oprávněná firma. 

 

5. Nátěry 

Veškeré rozvody instalované v rámci tohoto svazku jsou z plastů a pozinkované 

oceli, tudíž je není nutné chránit nátěrem. 
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6. Tepelné izolace 

Veškeré potrubí bude izolováno termoizolačními trubicemi z pěnového PE 

s buněčnou strukturou s uzavřenými buňkami. Studená a teplá voda pěnovým PE 

s kašírovanou PE folií, cirkulace pěnovým PE bez folie. Potrubí studené vody bude 

izolováno proti orosování a proti ohřevu z okolí. Potrubí teplé vody a cirkulace bude 

izolováno proti tepelným ztrátám. 

 

7. Požadavky na profese 

Správce objektu (HTÚ Nemocnice Břeclav): 

- zpřístupnění všech šachet (dohledat držitele klíčů, zpřístupnit infekční izolace, 

vyklidit sklady, vyměnit nefunkční zámky atd.) 

- zajištění bezpečnosti a hygieny při pohybu pracovníků realizační firmy v objektu 

a při pohybu pacientů v objektu (poučení osob, dočasné zákryty, dočasné 

příčky, vyhrazené cesty, hygienická opatření pandemická i běžná, spolupráce 

s KHS JMK atd.) 

- zajištění požární bezpečnosti pavilonu B při práci na požárním vodovodu 

(spolupráce s HZS JMK) 

- zajištění energií a médií (elektrická energie, oplachová voda atd.) 

- zajištění staveništní deponie a zařízení staveniště ve venkovních 

prostorách areálu Nemocnice Břeclav 

- zajištění bezpečnosti a hygieny ve venkovních prostorech areálu Nemocnice 

Břeclav 

- kontrola a případně oprava hydroizolace střechy nad šachtami 

- kontrola a případně nátěr ocelových nosných prvků v šachtách 

 

8. Požadavky na provozovatele 

V průběhu provozu je nutné periodicky kontrolovat chod jednotlivých zařízení, 

případně provádět proplach či dezinfekci vodovodního potrubí dle ČSN 75 5409. 

 

9. Požárně bezpečnostní řešení 

Dle prohlídky pavilonu B lze konstatovat, že každé oddělení a každý 

komplement tvoří samostatné požární úseky. Konstrukční systém lůžkového pavilonu B 

je stanoven jako nehořlavý; požární výška: h = 12 m; c = 1,00. 

Dle čl. 8.2.1 ČSN 73 0835 je pro vyšetřovací a léčebné složky možno užít pv = 

30 kg/m2, a= 0,9  II. SPB dle tab. 8 ČSN 73 0802.  

Instalační šachty tvoří rovněž samostatné požární úseky zařazené do II.SPB dle 

čl. 8.12.2b ČSN 73 0802. 

Posouzení dle čl. 3.2 ČSN 73 0834 

čl. 3.2 písm. a 

Opravou stoupacího potrubí nedochází ke zvýšení pn x an x c – charakter objektu 

se nemění, stále LZ 2 dle ČSN 73 0835. 

 

čl. 3.2 písm. b 

Nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob z objektu ve smyslu tohoto článku – 

charakter objektu se nemění. 

 

čl. 3.2 písm. c 

Zvýšení výskytu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných 

samostatného pohybu se v důsledku provedení chlazení nepředpokládá. 
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čl. 3.2 písm. d 

Nedochází k záměně věcně příslušné projektové normy podskupiny ČSN 73 08 na 

projektové ČSN 73 0833 nebo ČSN 73 0835 ani ke zvýšení požárního rizika – stále se 

jedná o ČSN 73 0835. 

 

čl. 3.2 písm. e 

Nedochází ke změně budovy nástavbou, vestavbou, přístavbou ani k jiným 

podstatným změnám. 

 

čl. 3.3  

a) nedochází k úpravě nosných prvků stavebních konstrukcí; 

b) dochází k výměně, záměně technického zařízení budovy; 

c) nedochází k dodatečnému zateplení vnější tepelnou izolací; 

d) nedochází ke stavebním úpravám budovy OB2; 

e) nedochází k nové instalaci technologického zařízení; 

f) nedochází ke změně vnitřního dělení posuzovaného objektu; 

 

čl. 3.5 

a) objekt se nemění nástavbou ani vestavbou o více než jedno podlaží; 

b) objekt se nemění přístavbou; 

c) v objektu nejsou nahrazovány ani rozšiřovány stropní konstrukce. 

 

Z hlediska PBS a dle čl. 3.3b,e) ČSN 73 0834+Z2:2013 se jedná o změnu stavby 

skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. 

V souladu s § 31 vyhl. č. 23/2008Sb. se při změně dokončené stavby, změně 

v užívání stavby skupiny I postupuje podle ČSN 73 0834+Z2:2013-PBS-Změny staveb. 

 

Posouzení stavby dle čl. 4 ČSN 73 0834+Z2:2013 

(technické požadavky na změny staveb skupiny I) 

a) v rámci opravy/výměny stoupacího potrubí v lůžkovém pavilonu B 

nedochází k výměně nosných částí stavebních konstrukcí objektu; 

b) nezhoršuje se stávající stupeň hořlavosti stavebních hmot; 

c) šířky a výšky požárně otevřených ploch v obvodových stěnách nejsou 

zvětšovány; 

d, f) prostupy rozvodů požárně dělícími k-cemi: 

Dle čl. 6.2.1 ČSN 73 0810:2016 – konstrukce, ve kterých se vyskytují 

případné prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících 

zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně 

dělicí konstrukce. Požárně dělicí konstrukce může být případně i zaměněna (nebo 

upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že 

nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce. 

Těsnění případných prostupů ocelového potrubí s vnitřní požární vodou lze 

v našem případě provést pouze dotěsněním (např. dozděním, případně 

dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce 

konstrukce, neboť se jedná o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (stěnou 

nebo stropem), maximálně o 3 potrubí třídy reakce na oheň A1 s trvalou náplní 

vodou. Potrubí požární vody bude třídy reakce na oheň A1 (ocelové). Případné 
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izolace tohoto potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň 

A1 nebo A2, a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce.  

Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen 

platný doklad o kontrole provozuschopnosti všech vnitřních odběrních míst 

požární vody dle §7 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., u kterých bylo měněno 

přívodní/stoupací potrubí.  

Ostatní měněné/opravované potrubí bude třídy reakce na oheň B-F. U těchto 

potrubí při případném prostupu požárně dělící k-cí (strop, požární stěna, stěna 

instalační šachty) je nutno realizovat požárně bezpečnostní zařízení – požární 

ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, článek 7.5.8) – požární 

odolnost v podzemním podlaží EI45, v nadzemních podlažích min. EI30. 

Přičemž každý případný prostup rozvodů takto provedený bude označen štítkem 

obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu 

provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení výrobce systému – 

v případě realizace ucpávek bude nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

doloženo dokladem o montáži oprávněnou osobou nebo firmou; 

Potrubí nebude procházet požárně dělícími k-cemi CHÚC ani evakuačních 

výtahů. 

e) není instalováno nové VZT zařízení; 

g) v pavilonu B nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy, není 

oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita; 

h) nevznikají nové požární úseky, ČSN to jmenovitě nevyžaduje; 

i) provedením výměny/opravy stoupacích potrubí nejsou zhoršeny původní 

parametry zařízení umožňující protipožární zásah – příjezdové komunikace, 

nástupní plochy, zásahové cesty, vnitřní a vnější odběrná místa požární vody. 

Dotčená změna stavby skupiny I nevyžaduje další opatření z hlediska 

požární bezpečnosti staveb. 

 

10. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Z hlediska BOZP nejsou na rozvody vody a kanalizace kladeny žádné speciální 

nároky, nutno však zabezpečit, aby manipulaci prováděly osoby řádně zaškolené 

a seznámené s provozními a bezpečnostními předpisy.  

Povinností dodavatele stavby je vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 

V průběhu výstavby budou používány pouze materiály s platnými certifikáty a musí být 

dodržovány technologické a pracovní postupy. 

Stroje a zařízení smí obsluhovat pouze řádně proškolené osoby nebo osoby 

oprávněné. Při stavebních pracích bude dbáno na bezpečnost pracujících osob na 

stavbě  a také osob pohybujících kolem staveniště.  

Při práci se škodlivinami je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy určené výrobci 

jednotlivých látek. V průběhu realizace budou potřebné materiály skladovány 

v uzamykatelném skladu. Likvidace odpadů musí být v souladu s bezpečnostními 

předpisy a vyhláškou o odpadech. V průběhu prací nesmí dojít ke znečištění 

podzemních i povrchových vod nebezpečnými látkami. Za provozu objektu se 

manipulace z nebezpečnými látkami nepředpokládá 

 

11. Přílohy 

Příloha 1: Dílčí soupis stavebních prací, dodávek a služeb (Položkový rozpočet) 

   

  

         Radim Tuček



 

 

 

 

   

 


