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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
1.Identifika ční údaje 
 
a/ označení stavby 
 
Název stavby       II/602  Domašov průtah 
                                                                Km 19,638 – 20,917 

                                                                OPRAVA  POVRCHU KOMUNIKACE  
 
Místo stavby                                    II/602 Domašov 
                                                          Km 19,638  – 20,917 

                                                           kraj Jihomoravský   
 
Katastrální území                            k.ú. Domašov  630799                                                          

p.č. 1082/1 
 
Stupeň  dokumentace                      PDPS 

 
 
b/ stavebník nebo objednatel stavby 
   
   Stavebník                Jihomoravský kraj,  
                                                           Žerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno,  
                                                           IČ: 70888337,  DIČ: CZ70888337 
     zastoupený  
     Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 
                                                           příspěvkovou organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 
     601 82 Brno 
 
   Uživatel                 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
                                                           příspěvková organizace kraje 
                                                           Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
                                                           IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581 
 
  Vlastník objektu             Jihomoravský kraj,  
                                                           Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
                                             IČ: 70888337,                                                       

zřizovatel uživatele  
 
c/  projektant 
 
Projektant dokumentace                 IKA Brno s.r.o.  
                                                           Antonínská 549/2 
                                                           602 00 Brno  
                                                           IČO : 479 104 53  
                                                           Tel. 549 216 218 
                                                           Email: ikabrno@ikabrno.cz 
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2. Údaje o umístění stavby 
a/  Obec :                         Domašov  
 
     Okres:                        Brno - venkov 
 
     Kraj :                         Jihomoravský 
 
     Katastrální území :   Domašov   630799 
                                         
                                          
b/ stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu 
    Budoucí vlastník stavby je JMK a správce SÚS JMK 
    Stavba se bude realizovat na pozemcích v  
 
k.ú. Domašov 630799                    
 
 p.č. 1082/1            vlastník  JmK                   ČR 
                                hospodář   SÚS JmK       Úřad pro zastupování státu ve věcech    

majetkových 
                                                                                
c/ dopravní a technická infrastruktura 
       Stavba se nachází v prostoru stávající komunikace  II/602. Svým charakterem nezasáhne 
do stávající dopravní a technické infrastruktury v území. 
            Podkladem pro zpracování dokumentace je diagnostický průzkum vozovky a návrh 
technologie úpravy zpracovaný  VUT – FAST   v září 2014 . 
 
3.Základní údaje o stavbě 
a/ rozsah stavby 
    Stavba tvoří jeden pracovní  úsek . 
 
    Začátek úpravy - km 0,000 opravované komunikace, je na konci obce Domašov , směr 
Brno , v km  19,638 provozního staničení komunikace II/602 . 
    Konec úpravy ,  km 1,279 je ve staničení  km 20,917 silnice II/602 na začátku obce 
Domašov, směr Brno . 
 
Celková délka upravovaného  úseku je 1,279 m. 
 
b/ dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů 
Komunikace v daném úseku  je řešena jenom v rozsahu stávajícího zpevnění bez  výškových, 
směrových a parcelních změn. Stávající svislé dopravní značení zůstane zachováno. 
 
c/  věcné a časové vazby 
         Zahájení stavby je předpokládáno na základě  ohlášení stavby  a nemá  vazby na 
předpokládané známe investice . 
 
 
 d /  předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby  :     rok   2015 
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e /  způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi    
         Oprava  krytu stávající komunikace se nachází v intarvilánu obce.  

Mimo veškerých běžných pravidel BOZP se jedná se zejména o dodržení § 15 zákona č. 
309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně 
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci). 

Zaměstnanci vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením,opravami a 
výstavbou pozemní komunikace musí být oblečeni ve výstražném oděvu s vysokou viditelností 
v provedení dle ČSN EN 471. Podle ustanovení §32 vyhlášky č.30/2001 Sb. musí mít osoba 
oprávněná zastavovat vozidla oblečení č. OD 1b a č. OD 1c dle přílohy této vyhlášky 

Na staveništi je nutno minimalizovat nepříznivé účinky hluku a exhalací ze stavebních 
strojů a staveništní dopravy. Dále pak omezit prašnost při provádění prací případným kropením a 
udržovat čistotu přilehlých komunikací. 

         Veškeré vybourané materiály a sutě budou ihned odváženy mimo prostor staveniště na 
skládky dle disposic investora. Nově zabudované materiály budou naváženy postupně a ihned 
zapracovány.  
          Dovoz veškerého stavebního materiálu, tak jako i odvoz přebytečné zeminy a dalších 
produktů stavby se bude hlavně odehrávat po komunikaci II/602 vozidly do 15 t.. 
Přepokládaná skládka  je uvažována  cca 25 km.      
          Staveništní doprava bude po komunikacích vedena pouze v denních hodinách od 6.00 
do 21.00 tak, aby nebyla nadměrným hlukem obtěžována okolní zástavba. Okolní 
komunikace nesmí být znečišťovány vozidly stavby, resp. případné znečištění musí být 
neprodleně odstraněno.  

Po celou dobu výstavby je nutno zachovat  bezpečný provoz na stávající komunikaci  a 
je nutno zachovat prostor a přístup vozidlům záchranné služby a hasičských vozů.      
.        
          Pracovní místa budou řádně vyznačena přechodným dopravním značením dle Zásad pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích (TP 66).  
       
 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

a) zhodnocení staveniště  včetně vyhodnocení stávajícího stavu 
       Stavba se nachází v prostoru stávající komunikace  II/602  v intravilánu obce Domašov.  
        Stávající povrch vozovky je značně nesourodý. Vzhledem k tomu, že  stávající živičný 
povrch byl  opravami v minulosti navýšen  na předchozí  konstrukční vrstvy vozovky bez 
frézování ,došlo  ke zvýšení nivelety o cca 20 mm nad původní konstrukci oproti okraji 
vozovky 40 mm.Na vozovce se objevují příčné trhliny a byly zaznamenány  mozaikové 
trhliny na povrchu vozovky. 
       Na pravé straně ve směru staničení je  živičná konstrukce v části lemována řádkem ze 
žulových kostek , na levé straně je proveden rigol tvořený šestiřádkem ze žulových kostek, ve 
kterém jsou umístěny dešťové vpusti. 
     Stavba je zařazena do opravy úseku s novými technologiemi a předpokládá  nahrazení 
stávající krytové vrstvy novou  živičnou  vrstvou s modifikovaným pojivem PmB 45/80 
s upravenými vlastnostmi pro použití R-materiálu v množství cca 15%. 
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        V zájmovém území stavby ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází žádná zvláště 
chráněná území, vyhlášená platnými zákonnými předpisy z oblasti ochrany přírody nebo 
krajiny ani kulturní památky.  
 
 
b) technické řešení stavby 
 

- Komunikace   km 0,000 – 1,279 
1. Zařezání v místě napojení opravované trasy na stávající stav  se zalitím spar asfaltovou 

zálivkou 
 
2. Odfrézování  stávajícího živičného povrchu v prům tl.  50 mm ve stávající šířce živičné 

komunikace  (tj, cca 60 mm od nivelety -  vzhledem k tomu, že  stávající živičný 
povrch byl  opravami v minulosti navýšen o cca 20 mm nad původní konstrukci, což je 
patrné u přídlažby na okraji vozovky 40 mm ) 
 

           Na začátku a na konci  stavby jsou přechodové úseky v délce 5 m, kde dojde 
k napojení upravené konstrukce vozovky  na stávající stav. 

   
3. Strojní očištění povrchu vozovky  
 
4. Úprava podélných a příčných spár zalitím asfaltovou zálivkou na základě vizuální 

prohlídky po frézování vozovky     
 

      5. Pokládka  nové  konstrukce vozovky ve stávající  šířce komunikace ve skladbě : 
      - asfalt.beton ACO 11+  v tloušťce 40 mm s modifikovaným pojivem PmB 45/80 

s upravenými vlastnostmi pro     použití R - materiálu  v množství 15%                                   
          - spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,2 kg/m2 
 

6. V návaznosti na nově upravenou komunikaci  bude provedeno vybourání   stávajícího 
odvodňovacího  rigolu  ze šestiřádku  z kostky žulové uložené do bet.lože  v místech , 
kde je proveden v protispádu k vozovce a  jeho nové osazení vzhledem k příčnému 
sklonu vozovky směřujícímu pod obrubník.   

 
7. Nové vodorovné dopravní značení zahrnuje obnovení vyznačení  přechodu pro pěší 

v šířce 4,0 m v km 0,985 ,  podélné čáry š. 0,125 m a vodících proužků š.0,25 m  
strukturovaným plastem s předznačením.  
O stanovení místní úpravy požádá investor cca 30 dní před uvedením stavby do 
provozu. 

     
-     odvodnění 

     Odvodnění  do stávajících uličních vpustí zůstane zachováno po jejich  vyčištění a 
kontrole propustnosti.Vzhledem k jejich technickému stavu pak bude určeno, kolik jich 
bude vybouráno a nahrazeno novými . 
       Stávající  vpusti umístěné v chodníku – 3 ks   vpravo  komunikace ve směru staničení 
-   km 1,15 - 1,0   - zůstanou zachovány vzhledem k tomu, že součástí   opravy povrchu  
komunikace není  uvažován zásah do  stávajících  obrubníků. 
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c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

         Stavba se nachází v prostoru stávající komunikace II/602 v obci Domašov a  je přímo 
napojena na stávající veřejné komunikace. 

Stavbou zůstávají zachovány veškeré stávající urbanistické vazby včetně inženýrských 
sítí. Stavba je řešena v rámci stávajících předpisů a norem, technické řešení odpovídá běžným 
požadavkům  na obdobnou výstavbu. Nároky na architektonické řešení tento druh výstavby 
neklade. 
Stávající pPodzemní a nadzemní inženýrské sítě uvažovanou stavbu nijak neovlivňují. 
    Před zahájením vlastních prací je investor povinen zajistit vytýčení veškerých stávajících 
inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození. Veškeré trasy zakreslených inženýrských 
sítí jsou pouze orientační na základě dostupných podkladů předaných investorem 
projektantovi. V místě stavby se mohou nacházet inženýrské sítě, které nejsou zakresleny v 
projektové dokumentaci. Tyto inženýrské sítě je nutno před vlastní stavbou rovněž vytýčit.  
 
 
d) vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace 
negativních účinků stavby na životní prostředí 
           Výstavbou nebude ve výsledku nijak negativně ovlivněno životní prostředí obyvatel  
přilehlé zástavby. Rovněž okolní krajina nebude touto stavební činností nijak ovlivněna. 
Zlepšením kvality povrchu vozovky lze naopak očekávat významný posun k lepšímu stavu. 
          Negativní ovlivnění okolí stavební činností lze předpokládat pouze v období výstavby 
hlavně hlukem stavebních mechanizmů v pracovní době zhotovitele – nutno redukovat na co 
nejnižší úroveň především časovým rozsahem provádění výstavby (denní hodiny, všední 
dny).  Rovněž imisní zatížení v území se nezvýší nad stávající úroveň.  
 
e)  řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při 
užívání stavby 
V rámci zabezpečení staveniště určí zhotovitel stavby způsob ochrany proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech a přístupových komunikacích , které k nim vedou.  
 Vjezdy a výjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu vozidel mimo stavbu 
bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
 Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace je v rozsahu staveniště a 
dočasného záboru vyloučen. 
 
f) zásady řešení bezbarierového užívání 

Stavba komunikační plochy  není řešena ve smyslu vyhlášky 369/2001 Sb., kterou se 
stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
 
g) podklady pro vytyčení stavby         

         Komunikace v daném úseku  je řešena jenom v rozsahu stávajícího zpevnění bez  
výškových, směrových a parcelních změn. Pro šířkové uspořádaní je rozhodujícím prvkem  
jednořádek z kostky žulové drobné ve směru staničení vpravo, který zůstane nezměměn , 
příp.obrubník chodníku ( kde není jednořádek). 

 Souřadný systém je JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání.  
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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracovateli této PD není znám zhotovitel stavby 
(stanovení zhotovitele bude předmětem výběrového řízení), ani jeho vybavení a kapacitní 
možnosti, lze v této fázi pouze stanovit zásady a hrubý postup výstavby. 

 
 

a) vedení a řízení veřejného provozu   
         Zájmové území leží v zastavěném území v intravilánu  obce Domašovc v prostoru 

dnešního průtahu obcí.  Případné objekty zařízení staveniště, resp. skládky budou umístěny 
v ploše staveniště, příp. na navazujících nezpevněných plochách v jeho okolí po dohodě se 
zástupci obce. Přístup na staveniště je možný z obou směrů po silnici II/602. Staveniště 
nebude oplocováno. 

             Stavební práce budou probíhat po polovině vozovky.   Pracovní místa budou řádně 
vyznačena přechodným dopravním značením dle Zásad pro označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích (TP 66).  
       Přepokládaná skládka vybouraných hmot a suti je uvažována na skládku do 25   
km.Vodorovná doprava bude realizována nákladními vozidly  - max. předpokládaná tonáž  
je 15,00 t .              
        Průjezd požárních vozidel a zdravotní služby při ohrožení života bude umožněn 
v pracovně - manipulačních pruzích tak, že stavební činnost v případě potřeby průjezdu 
bude zastavena. Případné nutné zúžení průjezdného pruhu na šířku menší než 3,5m, je 
nutno před vlastní stavbou projednat s Hasičským záchranným sborem. 

 
 

b) věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálu 
-  Zařezání v místě napojení opravované trasy na stávající stav  se zalitím spar asfaltovou 
zálivkou 
- Odfrézování  stávajícího živičného povrchu v prům tl.  50 mm ve stávající šířce živičné 
komunikace   
-  Vizuální prohlídka staveniště   a kontrola  propustnosti stávajících uličních vpustí . 

     -  Vybourání   stávajícího odvodňovacího šestiřádku  z kostky žulové uložené do bet.lože    
a  jeho nové osazení vzhledem k  příčnému sklonu vozovky.   
- osazení nových dešťových vpustí 
- strojní očištění povrchu vozovky  
- Úprava podélných a příčných spár zalitím asfaltovou zálivkou 

     - Pokládka  nové  konstrukce krytu vozovky  
     - Nové vodorovné dopravní značení   strukturovaným plastem s předznačením.  
 

Stavba nebude mít , žádné samostatné stabilní zařízení staveniště, ani skládkové 
plochy, vše bude probíhat v prostoru silničního tělesa 
 
 

c) nakládání s odpady  a ostatní vlivy na životní prostředí 
Veškeré vybourané materiály a sutě budou ihned odváženy mimo prostor staveniště na 

skládky dle disposic investora. Nově zabudované materiály budou naváženy postupně a ihned 
zabudovány.  
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Seznam odpadů vzniklých při výstavbě: 
 

Druh        kod  kategorie 
Obaly - plastový      150102  O 
Obaly - papírový      150101  O 
Odpad blíže neurčený (obal)    150199  O 
Beton           170101  O 
Cihly            170102  O 
Keramika                   170103  O 
Dřevo         170201  O 
Plasty        170203  O 
Směs stavební a demoliční suti               170701  N 
Živičná suť                   170301  N 
Štěrk a výkopová zemina čistá               170501  O 

 
 

d) popis staveniště , včetně zajištěná základních podmínek pro imobilní 
                   Nároky na zařízení staveniště nejsou.Stavba bude probíhat v prostoru stávajícího 

silničního tělesa.Oplocení staveniště se pro tuto stavbu neuvažuje. 
     Po celou dobu výstavby je nutno zachovat částečný  provoz po stávajících 
komunikacích umožňujících přístup k soukromým nemovitostem a zahrádkám., zejména pak 
s ohledem na vstupy do jednotlivých objektů, možnost zásobování a provoz jednotlivých 
aktivit v území.  
       
           Stavba se nachází v obydlené části obce a proto je nutno věnovat v průběhu jejího 
provádění mimořádnou pozornost dopadům stavby na okolí. Stavba bude prováděna při 
částečném omezení provozu. Po celou dobu výstavby je nutno zachovat prostor a přístup 
vozidlům záchranné služby a hasičských vozů, včetně zajištění svozu komunálního odpadu.      

 
e) stanovení podmínek pro provádění stavby 

Vlastním prováděním stavebních prací dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí, ale 
dodavatelské firmy musí zhoršení eliminovat na co nejmenší míru. Hlučná výstavba nesmí 
probíhat v nočních hodinách. Výkopy musí být zabezpečeny zábradlím a v noci osvětleny. 
Rýhy v chodníku budou přemostěny lávkami. Po celou dobu výstavby bude zajištěn rovněž 
bezpečný provoz pro pěší. 

Při provádění stavby, zejména zemních prací, budou dopravní prostředky dodavatele před 
výjezdem z obvodu staveniště na veřejnou komunikaci očištěny. Dodavatel rovněž zajistí 
eliminaci prašnosti  komunikací jejich kropením a čištění veřejných komunikací v prostoru 
výjezdu ze staveniště. 
Pracovní prostory musí být po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu, průběžně po 
skončení výkopových prací zbaveny nečistot a zbytků zeminy. Doprava musí být obnovena 
v plném rozsahu. 

    
 
 
                                                                                               vypracoval: Ing. Milan Šamánek  


