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FOTODOKUMETACE STÁVAJÍCÍHO STAVU STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE S NÁZVEM
 „Rekonstrukce kuchyně – zpracování projektové dokumentace“

[bookmark: _GoBack]V rámci následné realizace předmětného dotačního projektu dle Studie stavebně technologického řešení od Plus Projekt, s.r.o., sídlem tř. Kpt. Jaroše 13 v Brně, ze dne 22. 11. 2022 (dále rovněž jen „Studie“) se předpokládají rovněž následující dodávky/práce/ činnosti dle stručného soupisu níže. Je tak třeba ze strany Zhotovitele projektových prací provést v rámci Díla rovněž řádnou kvalitativní specifikaci všech Zadavatelem nově požadovaných dodávek, a to za účelem řádné dispozice finálními podklady pro následnou realizaci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), které budou zpracovány plně v souladu s § 6 ZZVZ.

· Výměna technologie kuchyně
	Stávající zařízení
	ks
	Předpokládané nové řešení
	ks

	Trouba elektrická 
	3
	Kotel míchací elektrický 300l
	1

	Kotel elektrický 
	3
	Multifunkční varný kotel 100l
	2

	Kotel elektrický 
	4
	Multifunkční varný kotel 200l
	1

	Kotel plynový 
	2
	Kotel varný plynový 280l
	1

	Konvektomat elektrický 
	1
	Konvektomat plynový 20x GN1/1
	2

	Konvektomat elektrický 
	1
	Konvektomat plynový 20x GN1/1
	1

	Sporák plynový s troub. 
	3
	Sporák indukční 4 zóny
	1

	Sporák elektrický s troub. 
	1
	Multifunkční pánev elektrická 150l
	1

	Pánev elektrická 
	1
	Multifunkční pánev elektrická 150l
	1

	Pánev elektrická 
	1
	Myčka na provozní nádobí
	1

	Myčka na stolní nádobí 
	2
	Myčka na stolní nádobí
	1

	Digestoř vč. napojení
	1
	Výměna dveří u chladících zařízení
	4

	
	
	Digestoř a vzduchotechnika
	1



· Stávající skleněné stěny oddělující prostory výdeje stravy a prostor jídelny, budou odstraněny bez náhrady, pouze zapravení/ nová omítka.
· Dřevěné obložení stěn v prostorech výdeje stravy a jídelny bude odstraněno bez náhrady, pouze nová omítka.
· Nové rozvody vody, elektrického vedení, odtahu digestoře (vzduchotechniky) a odpadu za účelem napojení nové technologie kuchyně související s její změnou dispozice.
· Výměna/ oprava povrchů podlah a stěn, v rámci vynucených nákladů souvisejících s výměnou rozvodů a napojení nové technologie kuchyně.
· Součástí další etapy projektu bude i instalace nového digitálního výdejního systému (výdejní terminál). V této etapě je zde požadavek na stavební připravenost s tím související (elektroinstalace, atp…). Bude blíže specifikováno dodavatelem systému.
· Bourací práce dvou příček v prostoru mezi jídelnou a výdejem stravy, dle Studie. 

	[image: ]
Obrázek 1 – Vstup do kuchyně, chodba – veškeré rozvody jsou umístěny v podhledu, dílčí část rozvodů se budou měnit, stropní podhledy - nutná výměna.
	[image: ] 
Obrázek 2 – Vstup do kuchyně, chodba – rozvody v podhledu, detail.

	[image: ]
Obrázek 3 – Vstupní dveře do lednice, výměna dveří
	[image: ] 
Obrázek 4 – Vstupní dveře do mrazícího boxu, výměna dveří 
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Obrázek 5 – Pohledy do kuchyně – elektrické pánve, budou měněny vč. jejich dispozice dle Studie za multifunkční pánve 

	[image: ]
Obrázek 6 – Pohledy do kuchyně – plynové kotle, bude měněno dle Studie za elektrické kotle vč. dispozice dle Studie
	[image: Obsah obrázku interiér, patro, mlynář

Popis byl vytvořen automaticky]
Obrázek 7 – Pohledy do kuchyně – elektrické kotle 200l budou měněny vč. dispozice dle Studie 

	[image: ]
Obrázek 8 – Pohledy do kuchyně – 3x sporák plynový s troubou a 1x sporák elektrický s troubou, bude měněno vč. dispozice dle Studie za velkokapacitní indukci
	[image: ]
Obrázek 9 – Pohledy do kuchyně – spotřebiče budou vyměněny a dispozice pozměněna dle dokumentace, elektrické kotle 80l budou měněny dle studie za nové, dále bude doplněno za multifunkční kotle a pánve

	[image: ]
Obrázek 10 – Detail napojení kotle na zdroj elektřiny v zemi
	[image: ]
Obrázek 11 – Stávající digestoř nad kotli o objemu 200l, bude se měnit dle Studie

	[image: ]
Obrázek 12 – Stávající rozvody vzduchotechniky pro technologie kuchyně a digestoř, bude měněno s novou dispozicí spotřebičů dle Studie
	[image: ]
Obrázek 13 – Stávající rozvody vzduchotechniky pro technologie kuchyně, bude měněno s novou dispozicí spotřebičů dle Studie

	[image: ]
Obrázek 14 – Stávající rozvody vzduchotechniky pro technologie kuchyně, bude měněno s novou dispozicí spotřebičů dle Studie

	[image: ]
Obrázek 15 – Plynový kotel a detail připojení – plynové kotle budou odstraněny, budou instalovány plynové konvektomaty s novou dispozicí dle Studie
	[image: ]
Obrázek 16 – Plynový kotel a detail připojení – rozvody plynového potrubí


	[image: ]
Obrázek 17 – Konvektomat elektrický s digestoří - bude měněn za nový konvektomat vč. dispozice za plynový dle Studie, digestoř bude měněna vč. rozvodů de Studie
	[image: ]
Obrázek 18 – Konvektomat elektrický s digestoří – změkčovač vody

	[image: ]
Obrázek 19 – Konvektomat elektrický s digestoří - bude měněn za nový konvektomat vč. dispozice za plynový dle Studie

	[image: ]
Obrázek 20 – Kulový kohout pákový – hlavní přívod vody do elektrického konvektomatu
	[image: ]
Obrázek 21 – Kulový kohout motýl – přívod vody pro spršku do elektrického konvektomatu

	[image: ]
Obrázek 22 – Prostor sběru a mytí nádobí – prostor pro mycí linku a sběrný pás pro myčku stolního nádobí. Výměny myček za mycí centrum stolního nádobí dle Studie
	[image: ]
Obrázek 23 – Prostor mytí nádobí – myčky stolního nádobí. Výměny myčky za mycí centrum dle Studie

	[image: ]
Obrázek 24 – Prostor sběru nádobí – prostor pro mycí linku stolního nádobí. Bude instalovaný sběrný pás pro myčku. Myčky budou vyměněny za mycí centrum dle Studie
	[image: ]
Obrázek 25 – Prostor pro mycí zařízení provozního nádobí – mycí a oplachovací dřez, budou kompletně výměny za myčku na provozní nádobí dle studie

	[image: ]
Obrázek 26 – Výdej obědů číslo 1 – bude provedena modernizace výdeje, vč. odstranění dřevěného obložení dle Studie
	[image: ]
Obrázek 27 – Výdej obědů číslo 1 – bude provedena modernizace výdeje, vč. odstranění dřevěného obložení dle Studie

	 [image: ]
Obrázek 28 – Výdej obědů číslo 2 a 3 – bude provedena modernizace výdeje, vč. odstranění dřevěného obložení dle Studie
	[image: ]
Obrázek 29 – Výdej obědů číslo 2 a 3 – bude provedena modernizace výdeje, vč. odstranění dřevěného obložení dle Studie

	[image: ]
Obrázek 30 – Pohled z jídelny – bude odstraněno obložení a bude upraven prostor pro sběrný pás pro myčku stolního nádobí dle Studie
	[image: ]
Obrázek 31 – Pohled z jídelny – bude odstraněno obložení a dále budou odstraněny skleněné stěny, označený sloup se bude odstraňovat.


	[image: ]
Obrázek 32 – Pohled z jídelny – bude odstraněno obložení a dále budou odstraněny skleněné stěny, označený sloup se bude odstraňovat.

	[image: ]
Obrázek 33 – Pohled z jídelny – bude odstraněno obložení a dále budou odstraněny skleněné stěny

	[image: ]
Obrázek 34 – Elektrické vedení – Hlavní vypínač elektrické energie, pohled na vstup
	[image: ]
Obrázek 35 – Elektrické vedení – Hlavní vypínač elektrické energie, pohled na elektroměrnou skříň pro kuchyň

	[image: ]
Obrázek 36 – Elektrické vedení – Pohled na rozvodnou pojistnou skříň pro kuchyň
	[image: ]
Obrázek 37 – Elektrické vedení – Pohled na rozvodnou pojistnou skříň pro kuchyň

	[image: ]
Obrázek 38 – Elektrické vedení – Pohled na rozvodnou pojistnou skříň pro kuchyň
	[image: ]
Obrázek 39 – Elektrické vedení – Pohled na hlavní vypínač elektrické energie, elektroměrnou, rozvodnou a pojistnou skříň pro kuchyň

	[image: ]
Obrázek 40 – Stávající prostory strojovny vzduchotechniky, viz. Studie, bude případně měněno/ rekonstruováno v rámci nezbytných vyvstalých přímo souvisejících úprav
	[image: ]
Obrázek 41 – Stávající prostory strojovny vzduchotechniky, viz. Studie, bude případně měněno/ rekonstruováno v rámci nezbytných vyvstalých přímo souvisejících úprav

	[image: Hlavní uzávěr plynu je součástí kuchyně


]
Obrázek 42 – Hlavní uzávěr plynu je součástí prostor kuchyně
	[image: Obsah obrázku interiér, zeď

Popis byl vytvořen automaticky]
Obrázek 43 – Hlavní uzávěr plynu je součástí prostor kuchyně
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GYMNÁZIUM   BRNO -   BYSTRC,   příspěvková organizace   Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno   tel.: 533   555   100   www. gyby.cz   info@gyby.cz     FOTODOKUMETACE STÁVAJÍCÍHO STAVU STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ  K   VEŘEJNÉ ZAKÁZCE S   NÁZVEM     „ Rekonstrukce   kuchyně   –   zpracování projektové dokumentace“     V rámci  následné realizace  předmětné ho  dotačního projektu   dle Studie stavebně technologického  řešení od Plus Projekt, s.r.o., sídlem tř. Kpt. Jaroše 13 v   Brně ,   ze dne 22.   11.   2022 (dále  rovněž  jen   „ Studi e “ )   se  předpokládají  rovněž  následující  dodávky/ práce/  činnosti   dle stručného soupisu níže .  J e  tak  třeba ze strany Zhotovitele projektových prací provést  v   rámci  Díla  rovněž řádnou  kvalitativní  specifikaci všech   Zadavatelem  nově  požadovaných  dodávek , a to  za účelem  řádné d ispozice finálními  podklady pro   následnou realizaci   zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o   zadávání veřejných  zakázek, ve   znění  pozdějších   předpisů   (dále jen  „ZZVZ “) ,  které budou zpracovány  plně  v   souladu  s § 6  ZZVZ.     -   Výměna technologie kuchyně  

Stávající z ařízení  ks  Předpokládané n ové řešení  ks  

Trouba elektrická   3  Kotel míchací elektrický 300l  1  

Kotel elektrický   3  Multifunkční varný kotel 100l  2  

Kotel elektrický   4  Multifunkční varný kotel  200l  1  

Kotel plynový   2  Kotel varný plynový 280l  1  

Konvektomat elektrický   1  Konvektomat plynový   20x GN1/1  2  

Konvektomat elektrický   1  Konvektomat plynový   20x GN1/1  1  

Sporák plynový s troub.   3  Sporák indukční 4 zóny  1  

Sporák elektrický s troub.   1  Multifunkční pánev elektrická 150l  1  

Pánev elektrická   1  Multifunkční pánev elektrická 150l  1  

Pánev elektrická   1  Myčka na provozní nádobí  1  

Myčka na stolní nádobí   2  Myčka na stolní nádobí  1  

Digestoř vč. napojení  1  Výměna   dveří u chladících zařízení  4  

  Digestoř a vzduchotechnika  1  

  -   Stávající skleněné stěny oddělující prostory výdeje stravy a prostor jídelny, budou odstraněny bez  náhrady, pouze zapravení/ nová omítka.   -   Dřevěné obložení stěn v   prostorech výdeje stravy a  jídelny bude odstraněno bez náhrady, pouze  nová omítka.   -   Nové rozvody vody, elektrického veden í, odtahu digestoře (vzduchotechniky)   a odpadu  za účelem   napojení nové technologie kuchyně související s   její   změnou dispozice.   -   Výměna / oprava povrchů podlah a stě n, v   rámci vynucených nákladů  souvisejících  s   výměnou  rozvodů a napojení nové technologie kuchyně.   -   Součástí další etapy projektu bude i instalace nového digitálního výdejního systému (výdejní  terminál). V   této etapě je zde požadavek na stavební připravenos t s   tím související  (elektroinstalace, atp…). Bude blíže specifikováno dodavatelem systému.   -   Bourací práce dvou příček v   prostoru mezi  jídelnou a výdejem stravy, dle S tudie.     

