

Stavebník: Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3
601 82, Brno

Datum: Listopad 2022

Zakázka č.: A 2208

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby

Akce:

„Klimatizace pro výjezdovou základnu ZZS Vyškov“

D. Dokumentace stavby

D.1 Pozemní stavební objekty F 02

D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických Instalací

Seznam příloh

D. Dokumentace stavby

D.1 Pozemní stavební objekty

F 02

D.1.4 Technika prostředí staveb:

D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací

01. Technická zpráva
02. Půdorys 1.NP
03. Půdorys 2.NP
04. Půdorys 3.NP
05. Schéma kanalizace