

MOST 40828-1 PŘES GRÁNICKÝ POTOK ZA CITONICEMI

NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA :

1. ODKOP ČÁSTI ZEMNÍCH SVAHŮ ZA KŘÍDLY 1L A 2P - PŘÍPRAVA PODKLADU PRO GABIONY
2. PROVEDENÍ GABIONŮ ZA KŘÍDLY 1L A 2P, ZÁSYPA ZA GABIONY VÝKOPKEM
3. POMOCNÉ PRÁCE PRO PŘEVEDENÍ VODOTEČE
4. VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ PŘEHRADNÍ ZÍDKY NA NÁVODNÍ STRANĚ MOSTU
5. VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ OPĚRY O2
6. ÚPRAVA PROLOMENÍ HORNÍ PLOCHY BETONOVÉ PŘEPADNÍ ZÍDKY NA POVODNÍ STRANĚ MOSTU
7. ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ V KORYTĚ
8. PROVEDENÍ NOVE PŘEHRADNÍ ZÍDKY Z GABIONŮ VČ. PODKLADU ZE ŠD
9. PROVEDENÍ KAMENNÉHO ZÁHOZU PŘED PŘEHRADNÍ ZÍDKOU A POD PŘEPADEM NA POVODNÍ STRANĚ MOSTU
10. PROVEDENÍ KAMENNÉHO ZÁHOZU PODÉL OPĚR A V KORYTĚ POD MOSTEM

PŘÍLOHY :

- PŮDORYS, ŘEZY

STÁVAJÍCÍ ZDI ZÚSTANOU

STÁVAJÚCI ZDI ZÚSTANOU

