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B.1  Popis území stavby 
 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: 

Objekt je umístěn v intravilánu města Brno. Stavební pozemek je mírně svažitý s převýšením maximálně 4 m. 
Stavební pozemek je v částečně zatravněný, nenacházela se na něm žádná vzrostlá zeleň, kterou by bylo před 
zahájením stavebních prací odstranit. Na severozápadní straně se nachází zpevněná příjezdová komunikace 
z betonové dlažby. Plocha dvorní části je z vetší části tvořena zpevněnou plochou, určenou pro pojezd a 
parkování vozidel. Pozemek nebyl zamokřený a nevyžadoval odvodnění před zahájením stavebních prací. 
Pozemek se nachází v ochranné zóně městské památkové rezervace Brno. Navržené stavební úpravy nezmění 
podmínky v dané lokalitě – nedochází ke změně využití dotčených pozemků a území.  
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem stavby:  

Jedná se o stavební úpravy ve stávající budově nevyžadující územní řízení. Navrhované úpravy 
nepředstavují významnou změnu současného stavu využití ploch, navrhované úpravy jsou v souladu s platnou 
územně-plánovací dokumentací obce. Projektová dokumentace je v souladu s vydaným stavebním povolením č.j. 
MCBS/2020/0086815/STRI. 
 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 
stavby: 

Dle územního plánu se parcela nachází v území s označením „OS – plochy pro veřejnou vybavenost – 
školství“. 

„OS – plochy pro veřejnou vybavenost – školství jsou podle územního plánu plochy pro umístění staveb a 
zařízení, které slouží veřejné potřebě v uvedených funkcích, podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy, 
tzn. školství. 

Navrhovaný záměr má podstatu stavebních úprav objektu, kdy se zásadně způsob využití nemění, tzn. 
úpravami neproběhne změna v užívání stavby, a proto je v souladu s územním plánem. Nově budované prostory 
robotárny v suterénu objektu budou sloužit k poskytování volnočasových aktivit dětí a mládeže. Realizace 
předmětné stavby je v souladu s územním plánem i funkčními regulativy platnými pro předmětné území. 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území: 

 Záměr nevyžaduje povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů: 
 

 Projektová dokumentace respektuje v jednotlivých částech písemné vyjádření a technické podmínky 
dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Projektanti jednotlivých částí respektují ve své projektové 
dokumentaci stávající inženýrské sítě a dodržují podmínky a požadavky jednotlivých správců inženýrských sítí a 
dotčených orgánů, které byly stanoveny v jejich vyjádřeních. Požadavky dotčených orgánů jsou v kopii umístěny 
v „Dokladové části“ projektové dokumentace. Zhotovitel zajistí před zahájením výstavby vytyčení všech 
dotčených inženýrských sítí.  V průběhu výstavby budou dodrženy podmínky uvedené v jednotlivých 
stanoviscích a vyjádření: 

1. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, vydal dne 31.3.2020 pod č.j. KHSJM 
16494/2020/BM/HDM závazné souhlasné stanovisko s podmínkami uvedenými v daném stanovisku: 

a) Před uvedením stavby do užívání předloží investor doklad o tom, že v navrhované stavbě byly 
použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Nejpozději ke kolaudaci předloží investor vyhovující laboratorní rozbor vody z předmětné stavby v 
rozsahu kráceného rozboru dle §3 odst.2 a §4 odst.1 písm. a) z.č.258/2000 Sb.,v rozsahu uka-
zatelů předepsaných v §3 odst.1, §4 odst.7 písm.a) a odst. 8 ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky 
č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její 
kontroly. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení 
o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace (s označením 
přesného místa: Odběr bude provedený z kohoutu umyvadla v umývárně, m.č. 1.28). 

c) Před uvedením stavby do trvalého užívání budou předloženy výsledky měření hluku z maximálního 
provozu všech stacionárních zdrojů předmětného objektu, a to při jejich maximálním provozním 
výkonu, prokazující v nejexponovanějších sousedních chráněných venkovních prostorech a nej-
bližších chráněných vnitřních prostorech ( P1.25, P1.03, třída MŠ v 1.NP L.102) staveb nepřekro-
čení hygienických limitů hluku upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro denní a noční dobu. 



  

 

2. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, vydal dne 02.4.2020 pod č.j. HSBM-73-1-346/1-OPST-
2020 koordinované souhlasné závazné stanovisko. 

3. Magistrát města Brna-Odbor životního prostředí, vydal dne 2.4.2020 pod č.j. MMB/0095898/2020/SLOT 
závazné souhrnné stanovisko s podmínkami: 

a) Při realizaci záměru nesmí dojít k porušení ochranných podmínek volně žijících ptáků, a také nesmí 
dojít k úhynu a zraňování dalších živočichů (jedná se zejména o ochranu rorýsů a netopýrů). 
Zmíněná ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), konkrétně v ustanoveních § 5 odst. 1 a 3 a § 5a odst. 
1. OŽP MMB doporučuje realizovat práce, pokud možno, mimo hnízdní období ptáků (hnízdní 
období probíhá cca od 1.4. do 31.8.). V případě netopýrů je situace komplikovanější, protože 
vytvářejí letní a zimní kolonie a jejich výskyt je v některých objektech možný i celoročně. Před 
zahájením prací je nutné objekt prohlédnout a o prohlídce provést zápis do stavebního deníku. V 
případě nálezu živočichů (např. hnízdících ptáků nebo netopýrů) je nutné situaci konzultovat s 
odborným zoologem (např. se zástupcem České společnosti ornitologické (ČSO), tel: 737 301 
664, 603 901 754, e-mail: horakkrystof@seznam.cz, jmpcso@seznam.cz nebo České společnosti 
pro ochranu netopýrů (ČESON), tel.: 774 548 855, 737 121 672, e-mail: netopyr@ceson.org, popř. 
s pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kotlářská 51, Brno, tel: 547 427 662 (647)). 
Pokyny odborného zoologa je třeba při dalším postupu respektovat, aby nedošlo k porušení 
zákona o ochraně přírody. 

b) V případě, že v dané lokalitě bude výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (rorýsi, netopýři) 
prokázán, je nutné obrátit se na příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský úřad Jihomoravského 
kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, který rozhodne, zda je 
nutné udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů, v souladu s ustanovením 
§ 56 zákona o ochraně přírody. 

c) Při nedodržení podmínek stanovených orgánem ochrany přírody hrozí fyzické osobě za přestupek 
sankce ve výši až 100.000 Kč, právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské 
činnosti může být uložena pokuta až 2.000.000 Kč (dle § 87 a § 88 zákona o ochraně přírody). 

4. Magistrát města Brna-Odbor životního prostředí, referát ochrany ovzduší, vydal dne 2.3.2020 pod č.j. 
MMB/0104445/2019/SEMI závazné souhlasné stanovisko s podmínkami uvedenými v daném stanovisku: 

a) K vytápění objektu bude sloužit horkovodní výměníková stanice napojená na centrální zásobování 
tepelnou energií. 

b) Při provádění zemních prací (výkopové práce, terénní úpravy) bude minimálně 3 x denně 
prováděno kropení deponií zemin na staveništi. Od tohoto opatření lze upustit v případech, kdy 
bude z důvodu povětrnostních podmínek zemina na staveništi při manipulaci s touto zeminou 
bezprašná. Toto opatření rovněž není vyžadováno v období, kdy teplota vzduchu klesne v daném 
místě a čase pod 0˚C. 

c) Minimálně 3 x týdně zajistí zhotovitel stavby důkladné očištění komunikace u všech výjezdů ze 
stavby, a to minimálně úseku ve vzdálenosti 100 m od výjezdu ze stavby v každém směru. V 
případě způsobeného silného znečištění komunikace zajistí zhotovitel stavby odstranění tohoto 
znečištění bezodkladně. Provedená čištění bude pověřená osoba stavby zaznamenávat do 
stavebního deníku. Čištění staveništních ploch a komunikací bude prováděno zásadněza mokra 
nikoliv suchou cestou. 

d) Zhotovitel stavby zajistí ve spolupráci se všemi smluvními dopravci důkladnou kontrolu čistoty 
vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě zjištěného znečištění na 
těchto vozidlech (bláto na kolech nebo podvozku vozidel) bude okamžitě zajištěna jejich 
důkladná očista. 

e) Při řezání stavebních materiálů ve vnějším prostředí (dlažby, asfaltu apod.) bude prováděno 
f) kropení řezaného materiálu či využita řezačka s vodní clonou (tzv. mokrá řezačka). Toto opatření 

není vyžadováno v případě, pokud teplota vzduchu v daném místě a čase klesne pod 0˚C. 
g) V řešené lokalitě bude zajištěna informovanost obyvatel (na obvodovém hrazení stavby je nutné 

uvést typ, rozsah a doby trvání stavebních prací). 
h) Při přepravě sypkých materiálů zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci se všemi dopravci taková 

opatření, aby nedocházelo k rozsypávání přepravovaných materiálů za jízdy (např. využitím 
uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.). 

i) Sypké stavební materiály budou skladovány na vyhrazených místech takový způsobem, aby 
nedocházelo k roznosu do okolního prostředí (např. vlivem větru). 

j) Při zvýšené rychlosti větru (od stupně „silný vítr“ dle Beaufortovy stupnice) budou omezeny 
práce na stavbě, popř. omezena činnost s vysokou prašností. 

k) Staveniště budou obsluhovat pouze vozidla, která splňují emisní normu EURO III a vyšší. 
5. Magistrát města Brna-Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie, 

vydal dne 26.3.2020 pod č.j. MMB/0141168/2020/Blak závazné souhlasné stanovisko. 
6. Ministerstvo kultury vydalo dne 6.5.2021  pod č.j. MK 30144/2021 OPP rozhodnutí, kde: 



 

Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku památkové péče podle ustanovení § 142 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, určuje, že: 
I. Průčelí domu č. p. 684, ul. Kounicova 684/16, na pozemku parc. č. 1384/1, k. ú. Veveří, obec Br-

no, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, není kulturní památkou 
II. Průčelí domu č. p. 684, ul. Kounicova 684/16, na pozemku parc. č. 1384/1, k. ú. Veveří, obec Br-

no, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, bylo kulturní památkou od 3.5. 1958 do 31.12.1987 
7. E.ON Distribuce, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, vydal dne 27. 2. 2020 pod č. j. T6779-27009584 

vyjádření k PD s podmínkami v něm uvedeným – viz vyjádření. 
8. CETIN, a.s. se sídlem v Praze, vydal dne 27. 2. 2020 pod č. j. 557315/20 vyjádření s podmínkami k PD. 
9. Vodafone Czech Republic a.s., vydal dne 5.3.2020 pod č.j. 200226-1307153438 vyjádření k PD. 
10. UPC Česká republika, s.r.o., vydal dne 6.3.2020 pod č.j. E003342/20 vyjádření k PD s podmínkami – viz 

vyjádření. 
11. T-Mobile Czech Republic a.s., vydal dne 25.2.2020 pod č.j. E08925/20 vyjádření k PD. 
12. Teplárny Brno, a.s., vydal dne 18.2.2020 pod č.j. 006365/2020/TB vyjádření k PD s podmínkami – viz 

vyjádření. 
13. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., vydal dne 16.3.2020 pod č.j. 722/005846/2020/AŠv stanovisko 

k PD s podmínkami – viz vyjádření. 
14. Technické sítě Brno, a.s., vydal dne 29.07.2020 pod č.j. TSB/08462/2020 vyjádření k projektové 

dokumentaci s podmínkami – viz vyjádření. 
15. itself s.r.o., vydal dne 27.8.2020 pod. č.j. 19/003750 vyjádření k existenci sítí 
16. Dopravní podnik města Brna, a.s. vydal dne 30.7.2020 pod č.j. 12382/2020/5040 vyjádření k PD 

s podmínkami uvedenými v daném stanovisku: 
a) Ulicí Kounicovou jsou vedeny trolejbusové a autobusové linky. Součástí komunikace ulice Kouni-

covy je rovněž trolejbusová dráha. Ve zdi budovy Kounicova 684/16 jsou ze strany hlavní komuni-
kace umístěny dva kotevní úchyty trolejového vedení. V chodníku, po straně lichých čísel, je ve-
dena kabelová trasa DPMB, a.s. 

b) Po dobu stavby nesmí být na linkách MHD narušena plynulost a bezpečnost provozu. Současně 
musí být zachovány podmínky pro bezpečný příchod a odchod cestujících na a ze zastávky MHD. 

c) Stavební nebo jiná činnost v prostoru komunikace s provozem MHD musí být prováděna tak, aby 
byla zachována minimální průjezdná šířka 3,5 m. Trolejbus může vybočit ze stopy dané osou tro-
lejového vedení maximálně o 3,5 m. 

d) Místo výkopových prací staticky zabezpečte, bezpečnostně označte a vybavte příslušným do-
pravním značením. Výkopové práce provádějte mimo dopravní špičku. 

e) V nezbytném případě dotčení dopravy projednejte návrh dopravních opatření a projekt přechod-
ného dopravního značení v dostatečném předstihu s pracovníky Odboru přípravy provozu – pan 
Chudáček tel. 543171415 nebo e-mail pchudacek@dpmb.cz 

f) Provoz trolejbusových linek a kabelová trasa (v chodníku na protější straně) nebudou dotčeny 
stavební činností. 

g) Veškeré práce v blízkosti trolejového vedení musí být prováděny dle předem dohodnutých reali-
začních podmínek stanovených střediskem Energetická síť – Ing. Puk, tel. 543173651, mob. 
724488317, e-mail: mpuk@dpmb.cz 

h) Při použití mechanizace dodržte ochranné pásmo trolejového vedení 1,5 m od živých částí pod 
napětím, přičemž za živou část se považuje i část převěsu končící druhou izolací 

i) Veškeré škody na zařízení DPMB vzniklé při realizaci uvedené akce, zjištěné i dodatečně, budou 
hrazeny z finančních prostředků investora 

17. Technické sítě Brno, a.s. vydal dne 29.07.2020 vyjádření k PD pod č.j. TSB/08462/2020 s podmínkami 
uvedenými ve vyjádření viz. dokladová část. 

 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod.: 
 

Z důvodu provedení a posouzení komplexního stavu objektu, byly provedeny tyto dílčí průzkumy: 

• Stavebně technický průzkum budovy 

• Stratigrafický průzkum 
  
Stavebně technický průzkum budovy 

V rámci stavebně technického průzkumu byl zjišťován způsob založení, materiálové skladby podlah, 
skladba a stav vodorovných konstrukcí a skladba střešního pláště. Dále byla provedena prohlídka celého objektu 
zaměřená na zjištění vad a poruch stavebních konstrukcí. Průzkumné práce se prováděli na vybraných místech 
v 1.PP a v 5.NP. 
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Základy a geologie 

 Za účelem uvažovaného osazení výtahu do schodišťového zrcadla byla provedena v 1.PP jedna kopaná 
sonda (K1). Sondou byla zjištěna minimální hloubka založení, tvar základové konstrukce a skladba podlahy. Z 
výsledků místního šetření a popisu sond v podzákladí, se předpokládá výskyt hlinito-písčité zeminy – 
pravděpodobně okraj reliktu vyšší štěrkopísčité terasy. 

Vodorovné nosné konstrukce 

V místě dvorní přístavby byl nad 1.PP zjišťován tvar a skladba stropní konstrukce. Průzkumem byly zjištěny 
ocelové I nosníky vynášející betonové stropní panely. Byly zjištěny následující skladby:  

sonda V1: 
o plech 1 mm,  
o betonová mazanina cca 100 mm,  
o ŽB panel dutinový 100 mm,  
o vzduchová mezera 140 mm,  
o ŽB panel dutinový 100 mm,  
o omítka 30 mm.  

Sonda V2: 
o plech 1 mm,  
o betonová mazanina cca 250 mm,  
o ŽB panel dutinový 100 mm,  
o vzduchová mezera 140 mm,  
o ŽB panel dutinový 100 mm,  
o omítka 25 mm. 

Střešní plášť 

 Na dvou místech v 5.NP byla z interiéru zjišťována skladba střešního pláště s šikmé střeše, především 
tepelné izolace. Byly zjištěny následující skladby:  
 Sonda S1: 

o pálená střešní taška, laťování (30x50) tl. 30 mm,  
o asfaltová lepenka,  
o skelná vata 140 mm,  
o prkna tl. 25 mm,  
o 2x sádrokartonové desky 24 mm.  

Sonda S2: 
o pálená střešní taška,  
o laťování (30x50) tl. 30 mm,  
o minerální vata 160 mm,  
o 2x sádrokartonové desky 12 mm.  

Prostor mezi krokvemi je nedostatečně vyplněn minerální vatou, hlavně ve vyšších místech střechy. 

Podlahy 

 Z důvodů zjištění skladby, materiálu a kvality jednotlivých vrstev podlah bylo v 1.PP provedeno celkem 6 
vrtaných sond jádrovým vrtákem průměru 40 mm. Zjištěné skladby jsou uvedeny v podrobném stavebně 
technickém průzkumu a jsou zapracovány do projektové dokumentace.  

Průběžnost příček 

 Prohlídkou a drobnými vrtanými sondami byla zjištěna neprůběžnost dvou příček z 1.PP do 1.NP. Příčky 
končí v 1.PP pod železobetonovým průvlakem/stropem. 

Zjištěné vady a poruchy 

V rámci stavebně technického průzkumu byla provedena vizuální prohlídka objektu z hlediska výskytu vad a 
poruch. K popisu byla provedena fotodokumentace. 

Ve 2.PP uvnitř bunkru je na obvodovém zdivu velké množství vlhkostních „map“. V prostorách 
schodiště jsou taktéž velké vlhkostní „mapy, na většině již došlo k odpadnutí či ke zbavení omítek. Na podlaze v 
bunkru jsou místy viditelné trhliny 

Na uliční obvodové zdi bylo zjištěno velké množství vlhkostních map, pravděpodobně způsobeno 
zatékáním srážkové vody z okolního terénu a nefunkční či chybějící hydroizolací. V kotelně je vlhké zdivo již 
z poloviny zbavené omítek. Velice obdobná situace je u dvorní stěny pod schodištěm. V místech bývalé koupelny 
jsou na stěnách porušeny omítky. Na stěnách dvorních nízkých přístaveb jsou viditelné vlhkostní „mapy“ a jsou 



 

zde porušené omítky. Na stropech přístavby bylo zjištěno několik trhlin od dosednutí stropních panelů. V 1.PP 
se nachází mnoho zatečených míst od různých, již vyřešených, havárií vodovodu a kanalizací. 
 Na chodbách bylo v teracové podlaze zjištěno několik trhlin, některé i výraznější. Místy se na stropech 
nacházejí zatečená místa z různých menších havárií. 
 Na chodbách se v teracové podlaze opakovaně nacházejí větší či menší trhliny. V místě napojení přístav-
by na starší objekt byla zjištěna svislá trhlina. Na mnoha místech se objevují vlasové trhliny v omítkách stropů a 
stěn. 
 Na chodbách se v teracové podlaze se opakovaně nacházejí větší či menší trhliny. V místě napojení pří-
stavby na starší objekt se trhlina objevuje i v teracové podlaze. 

Velkým problémem ve 4.NP je zatékání dešťové vody přes okenní otvory. Zatéká ale již i přes střešní 
krytinu, pravděpodobně na přechodu pálené krytiny a oplechováním. Na stropech chodeb a tříd se objevují zate-
čená místa. Domníváme se, že to může být netěsností vnitřních dešťových svodů nebo porušenou střešní kryti-
nou. Na chodbách se v teracové podlaze opakovaně nacházejí větší či menší trhliny. Na dvou příčkách byly zjiš-
těny svislé a šikmé trhliny. Šikmá trhlina se objevuje i v místě napojení přístavby. Dokonce zde byl vytvořený sád-
rový terč pro sledování trhliny. Na mnoha místech stěn a stropů se objevují vlasové trhliny. V místě dveřních zá-
rubní a okenních otvorů jsou místy porušené omítky. 

Stejně jako ve 4.NP, i v 5.NP zatéká přes střešní okna do interiéru. Podobná situace je i v případě zaté-
kání přes střešní krytinu. Na několika místech jsou vidět zatečená místa, místy dokonce už odpadává omítka. Vli-
vem vlhkosti už odpadává omítka. V okolí dveřních zárubní jsou poškozené omítky. Na schodišťové stěně se zjis-
tilo několik menších trhlin v omítkách. 

Uliční fasáda – na dosti místech se již omítky začínají uvolňovat od podkladu a rozpadat. Patrně je to 
způsobeno tím, že je na nich na mnoha místech patrno mnoho vlasových trhlin, přes které se do omítek dostává 
srážková voda, která urychluje destrukci omítek. Většinou zatím odpadává jen horní štuková vrstva, na několika 
místech však degradují i jádrové omítky. Ozdobné prvky zatím, až na výjimky, nejsou porušeny. Omítky na oka-
pních římsách se odlupují a začíná se rozpadat. Na jihovýchodní uliční fasádě je dokonce římsa úplně zničená. 
Uvolněné omítky nebo již odpadané jsou i v blízkosti okenních otvorů. Na jihovýchodní uliční fasádě jsou nad 
oknem dokonce i obnažené cihly, pravděpodobně i uvolněné. V místě napojení přístavby na starší část budovy je 
dlouhá svislá trhlina procházející až do okapní římsy. Tato porucha byla již zmíněna u poruch v jednotlivých podla-
žích. Na venkovním soklu jsou na mnoha místech patrny vlhkostní „mapy“. Starší cementové omítky jsou navíc 
pravděpodobně překryté neprodyšnými nátěry, které mají velký difuzní odpor a způsobují vzlínání do větší výšky. 
Nátěry se již ve velkých plochách odlupují.  

Dvorní fasády vypadají o poznání lépe než uliční, nicméně i zde se na několika místech omítky začínají 
uvolňovat od podkladu, blíže. Na spodních okrajích stěn přiléhajících k nízkým přístavbám jsou omítky vlivem od-
střikující vody z „ploché“ střechy degradovány a postupně odpadají. Omítky na okapních římsách se odlupují a 
začínají se rozpadat. V místě překladů se u některých okenních otvorů objevují trhliny. V přístavku u tělocvičny se 
pravděpodobně vlivem chybějícího provázání zdiva vytvořila svislá trhlina v tloušťce 10 mm. Soklové zdivo celého 
dvora je pravděpodobně velice vlhké. Chybějící svislá hydroizolace a odstřikující voda z betonové plochy má za 
následek dotaci vody přímo na omítky, respektive na zdivo. Dochází tak na mnoha místech k odpadávání omítek a 
následně může degradovat i cihelné zdivo. V některých místech jsou vlhkostní mapy výrazně vysoko. U venkovní 
schodiště směřující do 2.PP jsou taktéž velké vlhkostní mapy na zdi. Jako z uliční fasády, tak i ze dvora je v místě 
napojení přístavby na starší část budovy dlouhá svislá trhlina procházející až do okapní římsy. Betonové schodiště 
směřující z budovy na parkoviště je poničené. Keramický obklad na stupních již nedrží. 

Obecně mají fasády strávené a poničené nátěry, které již nechrání povrchovou vrstvu omítek před 
klimatickými vlivy. Ty následně degradují. Všechny venkovní terasy v objektu mají nedostatečný spád a jsou 
neudržované. Odtokové kanálky jsou na mnoha místech zanesené. Střešní krytina je místy na hranici své 
životnosti, drolí se a ucpává nástřešní žlaby. Krytina již nedosedá na střešní latě a nezaručuje dobrý odvod vody 
ze střešní roviny. Některé okapové žlaby jsou zarostlé. Oplechování je místy zrezivělé a netěsní. Oplechování 
parapetů je místy neodborně provedeno, voda nemůže odtékat a drží se na plechu. 
 

Stratigrafický průzkum 

Byl proveden průzkum stratigrafie povrchových úprav a materiálové skladby fasádního pláště objektu. 
Bylo taktéž provedeno zhodnocení technického stavu architektonických a dekorativních prvků fasádního pláště. 
Vlastní průzkum sestával z nedestruktivní a destruktivní metody. 

Nejrozsáhlejší poškození a projevy degradace, se v současnosti vyskytují na exponovaných plochách 
fasády, včetně lokálních poruch pod korunní římsou, partiích krajních okenních os všech průčelí a pochopitelně 
v parterové části, tedy v místech kde byly nejvíce vystaveny klimatickým vlivům, či možnosti mechanického 
poškození. V rámci obecného vyhodnocení stavu zachování architektonických a dekorativních prvků lze 
konstatovat, že z primárních vrstev a materiálů jsou zachovány především prvky štukového dekoru, provedeného 
z materiálu na bázi hydraulického vápna a tzv. románského cementu. 
 
 



  

 

Vlhkostní průzkum 

 Bylo provedeno posouzení z hlediska vlhkosti z exteriéru. Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že objekt 
na severozápadní straně nemá pod úrovní terénu žádnou hydroizolaci, popřípadě je hydroizolace ukončena pod 
úrovní terénu. Ve spárách mezi betonovou dlažbou a obvodovou konstrukcí není žádná svislá hydroizolace, je 
zde jasně viditelné cihelné zdivo. Ve dvoře na obvodové konstrukci rovněž působí povrchová voda zatékající do 
násypu pod dlažbou a následně vsakuje do neizolovaného zdiva. Voda následně vzlíná a degraduje omítky těsně 
nad úrovní terénu. Vlivem zatažení omítek pod dlažbu i samotná omítka natahuje vlhkost od terénu. Omítka okolo 
dešťových svodů je degradovaná. V prostoru vnějšího schodiště do původního krytu dochází ke vzlínání vlhkosti 
z rubu konstrukce do zásypu. Podlahová vpusť je pravděpodobně ucpaná a je nutné provést revizi či výměnu 
vpusti. 
 Byl také proveden průzkum z hlediska vlhkosti z interiéru. Průzkumem bylo zjištěno, že pokud konstrukce 
nejsou pod úrovní terénu opatřeny žádnou svislou izolací, tak přímo do nich zatéká. V případě, že již byly 
v minulosti při stavbě, či až dodatečně, opatřeny svislou izolací (nebo je okolo nich jílový obsyp), je již toto 
opatření nefunkční a je nutné provést izolace nově. Vlhkost zdiva v ploše zatečení a vlhkostních degradací byla 
od 8 % do 13 %. Obvodová konstrukce vnitřního schodiště, vedoucího do 2.PP je rovněž zasažena vlhkostí 
z rubu konstrukce. Vlhkostí z rubu je zasažena i boční konstrukce schodiště. Ta je již také obvodová, neboť zde 
končí 2.NP. Tato konstrukce není z vnější strany přístupná, neboť půdorys 1.PP za ní pokračuje. Vzlínající vlhkost 
na středové konstrukci v prostoru krytu se objevuje až do výšky 1,8m. Vlhkost středových konstrukcí byla od 0-8 
%. Viditelná je i degradace omítek vnitřní konstrukce v 1.NP v chodbě P1.05. Místy dosahuje výšky 0,7m. Omítky 
jsou zde již lokálně opravovány. V prostoru 2.PP mimo kryt jsou degradace omítek v menším rozsahu, vlhkost 
zdiva je také podstatně menší. V 1.PP na stropě je viditelná degradace omítky vlivem nějaké instalační poruchy 
v 1.NP. 
 
Pasportizace okenních výplní 

 Ze celkového počtu 323 kusů posuzovaných oken bylo dle vizuálního hodnocení stavu nejvíce oken 
zařazeno do kategorie 4 (Špatný technický stav).  
 Celkově jsou okna v budově školy dožitá a značně poškozená. Jedná se stále o původní okna a jejich 
oprava byla příliš dlouho odkládána. Již v době montáže byla jejich konstrukce v některých ohledech chybná 
(odpovídala poznání a zkušenostem tehdejší doby) a to především při zabezpečení průniku dešťové vody do 
interiéru či v nedostatečných dimenzích rámů především u křídel. Tehdejší době samozřejmě odpovídají i tepelně-
technické parametry, které jsou z dnešního pohledu vývojově překonané již několika generacemi oken.  
 Přiložené tabulky obsahují kompletní přehled všech oken, kde při zvoleném systému číslování lze 
dohledat každé jednotlivé okno, jeho tvar, rozměry i stav včetně návrhu oprav. Zde je vhodné zamyšlení nad 
efektivností a výsledným estetickým účinkem renovace převážně dožitých dřevěných oken. Je rozumné 
připomenout i rizika spojená s renovací oken s příliš velkým stupněm poškození : tato okna nedosáhnou nikdy 
technických parametrů nových byť materiálově podobných oken – z výše uvedených příčin nebude nikdy 
zabráněno kondenzaci vodních par (dodatečná montáž dvojskla není v tomto případě možná, parametry rámů 
křídel jsou neměnitelné) – z výše uvedených příčin nelze důsledně zamezit zatékání dešťových vod při 
nepříznivých povětrnostních podmínkách (v subtilních rámech nelze vyfrézovat dostatečně hluboké drážky pro 
odvod vody) – velmi problematickým bodem při opravách starších oken je degradace dřeva dlouhodobě 
nechráněného proti nepříznivým vlivům. Tento dřevěný profil je pak zašedlý, popraskaný a s vystouplými lety a 
mnohdy napaden biotickými škůdci. Jeho oprava především z hlediska přilnavosti opětovného nátěru je obtížná, 
po praktické stránce neexistují systémy, které dokážou dlouhodobě přilnout na takto poškozený povrch dřeva. A 
profil nemá takové dimenze, které umožní dostatečné zbroušení poškozených částí. Prováděcí firmy pak 
nedokážou zajistit záruku delší než dva roky. Náklady na renovaci i jen několika původních zachovalejších oken 
jsou vysoké a srovnatelné s náklady na nová dřevěná okna. Ta lze vyrobit vzhledově identická a přesto funkční a 
dnešním technickým požadavkům vyhovující, s izolačními dvojskly i zdokonalenými parametry rámů, které pak 
brání kondenzaci vodních par i průniku nepříznivých venkovních vlivů do jejich konstrukce a značně tak prodlužují 
jejich životnost.    
 
 g) Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 
území apod.: 

 Objekt se nachází na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno, vyhlášené 
Rozhodnutím Národního výboru města Brna, odboru kultury, č.j. KULT/402/90/Sev. ze dne 6.4.1990 o určení 
ochranného pásma pro historické jádro města Brna, prohlášené nařízením vlády ČSR č. 54 ze dne 19.dubna 1989 
za městskou památkovou rezervaci. 
 Ministerstvo kultury vydalo dne 6.5.2021  pod č.j. MK 30144/2021 OPP rozhodnutí, kde: 

Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku památkové péče podle ustanovení § 142 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, určuje, že: 

1. Průčelí domu č. p. 684, ul. Kounicova 684/16, na pozemku parc. č. 1384/1, k. ú. Veveří, obec Brno, okres 
Brno-město, Jihomoravský kraj, není kulturní památkou 



 

2. Průčelí domu č. p. 684, ul. Kounicova 684/16, na pozemku parc. č. 1384/1, k. ú. Veveří, obec Brno, okres 
Brno-město, Jihomoravský kraj, bylo kulturní památkou od 3.5. 1958 do 31.12.1987 

 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

 Lokalita neleží v záplavovém území, území není poddolované. 
 
i) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.: 

 Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Proto není nutné zajišťovat žádnou 
ochranu v bezprostřední blízkosti před negativními účinky. 
 Odtokové poměry předmětného území nebudou stavebním záměrem negativně ovlivněny. V 
bezprostřední blízkosti se nenachází žádná koryta vodních toků. Budou respektována ochranná pásma sítí 
technické infrastruktury.  
 Během stavebních prací se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí stavby. Investor ve spolupráci s 
dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. Při vykládání materiálu, 
nakládání suti a montážních pracích může dojít k lokálnímu poškození a znečištění stávajících zpevněných ploch. 
Po dokončení regenerace budou poškozené plochy opraveny dodavatelem. Může dojít dočasně ke snížení počtu 
parkovacích ploch. Vliv stavebních prací na okolní stavby bude minimální. 
 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Stavba nevytváří žádné požadavky na asanaci, demolice ani kácení dřevin. 
 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa: 

 Stavba netvoří požadavky na zábor zemědělského půdního fondu ani na zábor pozemků určených k 
plnění funkce lesa.  
 
l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 

 Vzhledem k charakteru záměru se navrženými úpravami nemění způsob využívání technické infrastruktury. 
Stavbou nedojde ke změně územně technických podmínek. Stavba bude využívat stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu. Pokud se týká dopravní infrastruktury, na severozápadní straně areálu je stávající sjezd z ulice 
Kounicovy. Stavba je kompletně napojena na dopravní a technickou infrastrukturu. Dopravní trasy jsou uvažovány 
po stávajících místních komunikacích, objekt je dopravně dobře přístupný. Do technické infrastruktury nebude 
nijak zasahováno. 
 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice: 

 Vzhledem k charakteru záměru nejsou vyžadovány věcné a časové vazby stavby ani podmiňující, 
vyvolané a související investice.  
 
 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 
 
parc. č. 1384/1 
výměra:   4573 m2     
druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
způsob ochrany : ochranné pásmo MPR 
list vlastnictví:  6786  
vlastník:   Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 
 
Sousední parcely: 
parc. č. 1376 
výměra:   3248 m2     
druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
způsob ochrany : ochranné pásmo MPR 
list vlastnictví:  203 
vlastník:   Tělocvičná jednota Sokol Brno I, Kounicova 686/22, Veveří, 60200 Brno 
 
 
parc. č. 1377 
výměra:   969 m2      
druh pozemku:  ostatní plocha 
způsob využití:  ostatní komunikace 
způsob ochrany : ochranné pásmo MPR 
list vlastnictví:  203  
vlastník:   Tělocvičná jednota Sokol Brno I, Kounicova 686/22, Veveří, 60200 Brno 
 



  

 

parc. č. 1382/4 
výměra:   390 m2      
druh pozemku:  ostatní plocha 
způsob využití:  jiná plocha 
způsob ochrany : ochranné pásmo MPR 
list vlastnictví:  10001  
vlastník:   Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 
 
parc. č. 1382/17 
výměra:   48 m2      
druh pozemku:  ostatní plocha 
způsob využití:  zeleň 
způsob ochrany : ochranné pásmo MPR 
list vlastnictví:  10001  
vlastník:   Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 
 
parc. č. 1384/2 
výměra:   65 m2      
druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
způsob ochrany : ochranné pásmo MPR 
list vlastnictví:  6786  
vlastník:   Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 
 
parc. č. 1384/7 
výměra:   2691 m2     
druh pozemku:  ostatní plocha 
způsob využití:  jiná plocha 
způsob ochrany : ochranné pásmo MPR 
list vlastnictví:  6786  
vlastník:   Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 
 
parc. č. 1384/8 
výměra:   17 m2      
druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
způsob ochrany : ochranné pásmo MPR 
list vlastnictví:  6786  
vlastník:   Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 
 
parc. č. 1385/1 
výměra:   543 m2      
druh pozemku:  ostatní plocha 
způsob využití:  ostatní komunikace 
způsob ochrany : ochranné pásmo MPR 
list vlastnictví:  100001  
vlastník:   Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 
 
parc. č. 1522/1 
výměra:   12002 m2     
druh pozemku:  ostatní plocha 
způsob využití:  ostatní komunikace 
způsob ochrany : Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
List vlastnictví:  60000 
vlastník:   Česká republika 
 
 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo: 

Realizací úprav nevznikne žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 

B.2  Celkový popis stavby 

2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technic-
kého, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí: 

Změna dokončené stavby, viz B.1 f).  
 
b) Účel užívání stavby: 
 Stavba je v současnosti využívána pro školství – vyšší odborný stupeň vzdělávání a současně se v 1.NP 
nachází prostory firemní mateřské školky.   



 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

Navrhované úpravy jsou trvalé. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 47/2020 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace je 
zpracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
Navržené stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve 
znění vyhlášky č. 323/2017 Sb., vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhlášky č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých ve znění vyhlášky 465/2016 
Sb. 
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů, 
 Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace a v kopii jsou umístěny 
v Dokladové části projektové dokumentace a současně v souhrnu viz B.1 e). 
 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 

 Území není chráněno podle zákona o ochraně přírody a krajiny ani podle jiných právních předpisů. 
Pozemek se nenachází v soustavě Natura 2000 ani v ochranném pásmu maloplošného/velkoplošného 
chráněného území. Stavba se nenachází v záplavovém území. Území není poddolované. Oblast kolem stavby není 
zatížena sesuvy půdy. V dané lokalitě se nevyskytuje seizmická aktivita.  
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti apod. 
 
Zastavěná a užitná plocha, obestavěný prostor nebude vzhledem k povaze stavebních prací nijak 

ovlivněn.  
SO 03 – Výměna výplní otvorů v obálce budovy 

• Výměna vybraných výplní v obálce budovy viz. Výkresová část 

• Zednické zapravení ostění a nadpraží 

• Nové klempířské prvky 
 
h) Základní bilance stavby 

Objekt je napojen na stávající veřejné sítě – vodovod, rozvody NN, kanalizační síť, teplovod a komunikační 
sítě. Množství srážkových vod ani způsob likvidace srážkových vod se záměrem nemění. Projektová 
dokumentace svým charakterem neřeší bilance stavby 
 
i) Základní předpoklady výstavby 

Předpokládaný termín výstavby první pololetí 2023 
Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor ve spolupráci s prováděcí firmou. 
 
j) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby byly stanoveny v rozpočtu stavby. Přesná výše nákladů bude stanovena po 
výběrovém řízení. 

 
2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanistické řešení 

 Objekt se nachází v městské části Brno – Střed, podél ulice Kounicova. Lokalita je dobře vybavena 
infrastrukturou a je napojena na veškeré inženýrské sítě. Do budoucna není uvažováno s jiným využitím objektu, 
než je stávající využití jako školní objekt. Stavebními úpravami nedochází k žádným výrazným změnám z hlediska 
urbanismu. Tvar a celkový vzhled bude zachován. Začlenění objektu vůči okolním vazbám se nemění. Zmíněné 
parametry stavby jsou v souladu s územním plánem pro danou lokalitu. Stavby nebudou opravami fasád 
půdorysně ani výškově rozšiřovány a jejich okolí zůstane stávající.  

 
b) Architektonické 

 Autor původního projektu je Franz Holík, první městský architekt v Brně, budova byla vystavěna v letech 
1910-1911 a vyznačuje se členitým půdorysem, výškovým odstíněním při různém počtu podlaží a nápaditou 
skladbou střech, střídavě sedlových a mansardových. Výtvarný efekt členitých střech je zvýrazněn tvarem 
střešních oken, čtyřmi měděnými špicemi na hřebenech (Firstspitzen) a třemi věžičkami (Dachreiter), z nichž 



  

 

jedna slouží jako vývod ventilačního zařízení. Pokud jde o výzdobu fasád, podle autora mají architektonické 
články a úsporné ornamentální detaily „moderně barokní charakter“. „Moderně barokní charakter“ lze vidět 
v rozvržení hmot – v jejich odstupňování rizality, v převýšení střední části, uplatnění mansardových střech apod. 
V tom navazuje na řešení školy na Křenové ulici, s níž má, až na převýšený střední rizalit, shodné výškové 
rozvržení. Fasáda je zdobena dekorativní elementy, jež předjímají art déco; například štukové reliéfy rohů hojnosti, 
plastické vázy ve vrcholu portálu hlavního vstupu, či pilastry zapuštěné tektonicky do fasády. Další slohové prvky 
byly ovlivněny tehdy aktuálním revivalem biedermeieru; s nimi se lze setkat hned po vstupu do budovy na 
bočních stěnách schodiště, a z části též ve vestibulu, jemuž původně vévodila císařova busta. 

Trojkřídlá hlavní budova má symetrický půdorys s krátkými bočními křídly a k jižnímu křídlu se napojuje 
přízemní tělocvična. Severní křídlo bylo v 50. letech prodlouženo dostavbou, jejíž půdorysná stopa odpovídá 
tělocvičně. Prostorová kapacita třetího patra, zapuštěného ve spodní části mansardové střechy, byla dodatečně 
rozšířena vestavbami. Místnost na uliční straně horního mansardového patra původně sloužila jako hudební sál a 
na protější straně ji doplňuje otevřená terasa. 

Vzhledem ke stavu stávajících výplní, výsledkům pasportizace a vizuálního sjednocení celé stavby je 
navržena kompletní výměna okenních výplní otvorů (SO 03). Okenní výplně mateřské školky, které byly již 
měněny budou ponechány a nebudou stavebně upravovány. 
 

2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt slouží primárně pro účely občanské vybavenosti – školské zařízení. Tomuto účelu odpovídá jeho 

provoznímu řešení. Stavebními úpravami bude toto řešení rozšířeno. 
Projektová dokumentace svým charakterem neřeší provozní řešení ani technologii výroby. 
 

2.4  Bezbariérové užívání stavby 
 Objekt je stavbou veřejnou a vztahuje se na něj vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných technických poža-
davcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, nicméně tato pro-
jektová dokumentace řeší pouze výměnu výplní otvorů v obálce budovy.  
 

2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
 Navržená stavba splňuje požadavky zajišťující bezpečnost lidí a zvířat a při užívání nedojde k jejich 
ohrožení.  
 Stavba je v souladu s technickými požadavky na stavby. V objektu nevzniká při jeho provozu žádné 
nebezpečí. V případě poruchy některého z technických zařízení závadu odstraní specializovaná firma. Jedná se 
především o hlavní jističe a rozvaděče, vodoměrnou sestavu a další podobná zařízení. 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby. Celkový 
provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány s ohledem na bezpečnost 
práce zejména v souladu s vyhl. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena bezpečnost při 
užívání stavby podle platných bezpečnostních předpisů. 
 Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat požadavky na bezpečný provoz a bezpečné 
užívání a musí mít příslušné certifikáty (prohlášení o shodě). 
 Pochůzné povrchy musí mít neklouzavou úpravu. Požadavky na tyto úpravy jsou stanoveny například v 
normách: 

• ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry 

• ČSN 74 45 05 Podlahy. Společná ustanovení 

• ČSN 74 45 07 Zkušební metody podlah. Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah 

• ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky – stanovení protiskluznosti 

• ČSN EN 13 164 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví 
 Použité výrobky musí být certifikované pro použitou podlahu a konkrétní prostředí. Veškeré vodorovné i 
vertikální komunikace jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy a jsou 
zabezpečeny v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Objektu má parametry pro bezpečný pohyb osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhl. 398/2009Sb. Pro zajištění bezpečného chodu stavby musí 
investor zajistit před jeho uvedením do provozu zpracování poplachových směrnic a všech potřebných 
provozních řádů zejména pro technická zařízení v budově (VZT jednotky, předávací stanice apod.). Budou zde 
uvedeny pokyny pro obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Obsluhující personál musí být 
starší 18 roků, způsobilý a musí mít kvalifikační předpoklady k obsluze zařízení. Uživatelský manuál z hlediska 
bezpečnosti provozu musí obsahovat zejména stanovení termínů pro cyklické revize elektrických zařízení (ČSN 
33 2000-6-61).  
 V souladu s vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. O požární prevenci musí zhotovitel stavby nechat 
zpracovat požární poplachové směrnice, evakuační schémata a evakuační plán, řád ohlašovny požárů, 
dokumentaci zdolávání požáru a další požadovanou dokumentaci požární ochrany dle požadavků zákona o 
požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci (např. požární kniha). Dále dle uvedené vyhlášky je nutno 



 

vykonávat pravidelně po 6 měsících preventivní požární prohlídky. Každého půl roku vždy na jaře a na podzim 
bude zkontrolován technický stav střešního souvrství a provedena kontrola vpustí. 
Uživatel objektu bude užívat objekt podle projektovaných parametrů a ve shodě s účelem stavby, na který bylo 
vydáno stavební povolení. Bude zajišťovat potřebné pravidelné revize, údržbu a předepsané kontrolní zkoušení 
systémů. 
 Stavba je navržena v souladu se závaznými normovými a právními předpisy, při běžném provozu tedy 
nebude docházet k ohrožení zdraví osob v souvislosti s tvarem a technickým řešením stavby. 

 
2.6 Základní charakteristika objektů 
 
      SO.03 - Výměna výplní otvorů v obálce budovy 
▪ důkladné zaměření stávajících otvorových výplní za účel provedení jejich replik, zhotovení podrobné 

fotodokumentace 
▪ vybourání předmětných okenních výplní (53 % oken tvoří kastlová okna), vstupních sestav, dřevěných a 

ocelových dveří vedlejších vstupů včetně zárubní – vyjma dveří určených k repasování 
▪ vybourání vnitřních parapetů, viz výkresová část PD. Dle požadavku investora bude vnější oplechování 

zachováno 
▪ upravení některých stavebních otvorů, viz výkresová část PD – změna rozměrů vybraných kruhových výplní 

otvorů v zadní dvorní části. 
▪ odříznutí stávajících ochranných ocelových mříží v 1.PP 
▪ demontování kování původních výplní otvorů a jejich uložení dle pokynů zástupce NPÚ ÚOP v Brně k 

případnému využití pro obnovu jiného památkově chráněného objektu 
▪ vybourání luxferových výplní nad okenními výplněmi ze dvorní části severovýchodní fasády v 1.PP, nad 

vstupními vedlejšími dveřmi ze dvorní části severozápadní fasády v 1.PP a nad vstupními vedlejšími dveřmi 
jihovýchodní fasády v 1.PP 

▪ Repasování vstupních dřevěných dveří – dřevěné vstupní uliční a zadní dveře budou opraveny repasováním 
▪ osazení nových výplní otvorů – nové výplně otvorů budou členěny jako výplně stávající tak, aby nedošlo ke 

změně celkového architektonického výrazu budovy 
▪ bude provedeno zednické zapravení nadpraží, ostění a parapetů 
▪ osazení nových vnitřní dřevěné parapetů 
▪ doplnění poškozených nášlapných vrstev u vyměňovaných dveří a balkónových sestav 
▪ výmalba celých stěn a ostění – u stěn s novými okny 
▪ závěrečný úklid dotčených prostor 
▪ po osazení nových výplní otvorů budou stavební otvory zednicky zapraveny a opatřeny nátěrem v odstínu 

fasádního nátěru okolní fasády 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita. 

 Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby zatížení působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek zřícení stavby nebo její části, poškození technických zařízení, či instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce. 
 Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, 
budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby 
(autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv 
pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 
 

2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 

 Projektová dokumentace neřeší.  
 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Projektová dokumentace neřeší.  
 

2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
Požární bezpečnost řeší samostatná část této projektové dokumentace D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení. 

 
2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 
 Posuzované prostory splňují požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky obálky 
budovy a měněné technické systémy v rámci jiné než větší změny dokončené budovy.  
 Není nutné vypracovat Průkaz energetické náročnosti budovy. Měněné stavební prvky obálky budovy 
jsou navrženy na doporučené hodnoty Urec a měněné technické systémy splňují referenční hodnoty. Ostatní 
stavební  



  

 

2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 Projektová dokumentace svým charakterem neřeší hygienické požadavky na stavby. 
 
Vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost) 
 Stavba a její provoz jako celek nevyvozuje pro okolí škodlivé vibrace, hluk prašnost apod. a nebude mít 
žádný negativní vliv na okolí. Ke zvýšení prašnosti bude v okolí docházet pouze po dobu výstavby. Vzhledem 
k umístění hlučných strojů v dílně bude instalován akusticky podhled, eliminující přenos hluku do prostor nad 
touto dílnou. Pro eliminování vlivu dílny zaměstnanci s akusticky náročnými stroji, který je umístěn pod prostory 
školky, je navržen takový akustický podhled, který zamezí přenosu hluku do zmíněných prostor. Vzhledem 
k maximální míře komfortu školky, budou nejhlučnější práce prováděny mimo provoz školky. Dále bude pro 
zaměstnance robotárny určena kontaktní osoba školky, se kterou budou domluveny hodiny, kdy je tyto práce 
možné provádět. 
 

2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

 Stavební úpravy svým charakterem a vybavením neřeší ochranu před pronikáním radonu z podloží. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

 Stavební úpravy svým charakterem a vybavením neřeší ochranu před bludnými proudy 
  

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

 Stavební úpravy svým charakterem a vybavením neřeší ochranu před technickou seizmicitou. 
 

d) Ochrana před hlukem: 

 Stavební úpravy svým charakterem a vybavením neřeší ochranu proti hluku.  
 
Protipovodňová opatření: 
 Stavební úpravy svým charakterem a vybavením neřeší protipovodňová opatření, stavba se nenachází v 
záplavovém území. 
 

e)  Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.: 

 Netýká se. Dotčené území je mimo oblast s rizikem seizmických otřesu a konfigurace terénu vylučuje 
pravděpodobnost svahových deformací. Zájmová lokalita není situována v oblasti se zvýšenou vlastní seizmickou 
aktivitou. Zájmové území neleží v chráněném ložiskovém území. Na zájmové území nezasahuje žádný dobývací 
prostor ani poddolované území. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
Stávající inženýrské sítě jsou vyznačeny v situaci stavby podle informací poskytnutých jednotlivými 

správci. Stavebník je povinen před zahájením stavebních prací požádat správce sítí o jejich přesné vytyčení v 
terénu, musí rovněž respektovat požadavky správců sítí o podmínkách stavby. Stavba svým typem a rozsahem 
nevyvolává požadavky na nové připojení na technickou infrastrukturu a bude využívat technické infrastruktury již 
v současnosti do objektu přivedené. V rámci stavby se na vnitřní rozvody napojí rozvody nové s požadavkem na 
samostatná měření jednotlivých médií. 

a) Vodoinstalace 

Stavební úpravy svým charakterem a vybavením neřeší  

b) Kanalizace 

Stavební úpravy svým charakterem a vybavením neřeší  

c) Elektrická energie 

Stavební úpravy svým charakterem a vybavením neřeší 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace: 

Do dopravního řešení objektu nebude výrazně zasahováno, zůstane dosavadní.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Napojení území je stávající a nebude měněno a dotčeno. 



 

c) Doprava v klidu: 
Doprava v klidu bude i nadále řešena dosavadním způsobem – parkování v kapacitně dostačující 

zpevněné ploše dvora. 

d)  Pěší a cyklistické stezky: 

Není v řešení. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy: 

Řešené území je rovinné. Po skončení stavby a odstranění staveniště se provedou konečné terénní 
úpravy, urovnání ploch, a uvedení ploch do původního stavu. Zemina bude po skončení realizace zejm. 
okapových chodníků a narušených míst zpevněných ploch dovezena zpět a užita na terénní úpravy souvisejících 
narušených ploch. 

b) Použité vegetační prvky: 

V rámci projektu stavebních úprav nejsou navrženy žádné vegetační úpravy.  

c) Biotechnická opatření: 

Nejsou navržené žádná biotechnická zařízení. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

Záměr nebude mít vliv na okolní životní prostředí ani na půdu /pozemky se nenachází v ochranném pásmu 
lesa ani PUPFL/. 

 
Ovzduší 

Stavebními úpravami nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti 
ochrany ovzduší dle zák. č. 201/2012 Sb. ve znění zákona č. 369/2016 Sb.  a 172/2018 Sb. 

 
Hluk 

Při stavbě musí být dodrženy hygienické limity hluku ze stavební činnosti po dobu provádění stavebních 
prací je nutno dodržet Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Zejména je nutno dodržet § 11 této vyhlášky Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v 
chráněném venkovním prostoru. Po dokončení stavby nebude tato zdrojem žádného hluku nebo vibrací. Pro 
maximální snížení možného obtěžování hlukem chráněných venkovních prostorů okolních staveb v období 
výstavby budou dodržovány následující zásady: 

• veškeré stavební činnosti s významnějším hlukovým dopadem na okolí provádět pouze v denní době 
se zahájením po 7 hodině a s ukončením před 21 hodinou (hygienický limit hluku pro tento časový 
interval LAeq,s = 65 dB), 

• včasné seznámení obyvatele nejbližších okolních staveb pro bydlení se způsobem a průběhem 
prováděných hlučných prací při stavebních činnostech, 

• bude určen pracovník, který bude zodpovědný za provádění stavebních prací a jeho jméno, včetně 
kontaktů bude zveřejněno pro veřejnost přístupným způsobem, 

• organizací stavebních prací a jejich technickým zajištěním bude zkrácen na maximum průběh 
provádění hlukově významných stavebních činností, 

• pro stavební práce budou používány strojní mechanizmy a další zařízení v bezvadném technickém 
stavu. 

 
Voda 

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany vod dle 
zák. č. 254/2001 Sb. Dle mapových podkladů na portal.gov.cz se stavba nenachází v ochranných pásmech 
vodních zdrojů ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nehrozí tedy jejich narušení. Při provádění stavby 
je nutné zamezit plýtvání vodou a vypouštění špinavých vod do kanalizace. Pitná voda je do objektu přiváděna ze 
stávající přípojky. Odpadní vody jsou odváděny do stávající jednotné kanalizace. Při provádění stavby je nutné 
zamezit plýtvání vodou a vypouštění špinavých vod do kanalizace. 

 
Odpady 

Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti nakládání s odpady 
dle zák. č. 541/2020 Sb. Při provádění stavby bude odpad tříděn a zlikvidován podle druhu, tj. odevzdán k 
recyklaci, nebo na skládku. Případné nebezpečné odpady musí likvidovat osoba oprávněná k likvidaci.  



  

 

Odpad, který vznikne při užívání stavby, bude odvážen v rámci svozu komunálního odpadu. Pro zvýšení 
procenta recyklace odpadů doporučujeme umístit v blízkosti nádoby na tříděný odpad. Bude se jednat především 
o běžný komunální odpad. 
   
Půda 

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zák. č. 
334/1992 Sb. Dotčený pozemek se nenachází v ZPF, OP lesa ani v PUPFL.  
 
   
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

Stavební práce nebudou mít negativní vliv na přírodu a krajinu. V rámci stavební prací dojde k snížení 
energetické náročnosti budovy a tím k snížení ekologického dopadu na přírodu. Při provádění stavby bude bráno 
v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny platné předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a 
ochrany životního prostředí. Ekologické funkce a vazby v krajině budou zachovány.  

 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Zájmové pozemky se nenachází v soustavě Natura 2000 ani v ochranném pásmu 
maloplošného/velkoplošného chráněného území. 

 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, EIA: 

Stavba nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí, který řídí zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí v aktuálním znění 225/2017 Sb.. 

 
e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o 

nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

 Navrhovaná stavba nespadá svým záměrem do režimu zákona o integrované prevenci. 
 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů: 

V době zpracování projektové dokumentace nebyla známa v prostoru stavby a jejím bezprostředním okolí 
žádná zvláštní ochranná pásma, kromě ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Stavba nemá žádné 
požadavky na vznik ochranného nebo bezpečnostního pásma. V blízkosti stavby se nachází ochranné pásmo 
distribuční trafostanice VN/NN, která je umístěná v blízkosti severního rohu – severozápadního křídla objektu. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Navrženou stavbou nejsou dotčeny plány pro zajištění civilní ochrany obyvatelstva. Stavba nemá vliv na 

krizový plán obce pro ochranu obyvatelstva. Stavební úpravy nebude mít vliv na stávající řešení. Během 
stavebních prací však dojde k částečnému omezení pohybu osob v blízkosti stavby. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Energie a voda pro zařízení staveniště budou odebírány ze stávajících připojovacích míst. Pro měření 
spotřeby bude osazen provizorní podružný elektroměr a vodoměr. Voda bude odebíraná z vodovodní šachty, 
elektřina se souhlasem provozovatele distribuční sítě ze stávající domovní přípojky. Spotřeba bude měřena 
podružně „antoníčkem“.  

 
b) Odvodnění staveniště: 

Nevznikají žádné zvláštní požadavky na odvodnění staveniště. Všechny kanalizační vpusti umístěné v 
prostoru staveniště budou zakryty ochrannou deskou umožňující odtok vody, avšak zabraňující zanesení vpusti 
stavebním materiálem. 

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Dopravně je areál zpřístupněn stávajícím sjezdem ze silnice v ulici Kounicova. V průběhu realizace záměru 
nebude veřejná komunikace ani areálové komunikace znečištěny. K realizaci záměru není třeba provizorních 
příjezdových komunikací. Při provádění výkopových prací musí být chráněny stávající inženýrské sítě včetně 
přípojek do objektu. Tyto budou před zahájením prací vytýčeny jejich správci – zajistí zhotovitel stavby. 

Dopravní napojení stavby bude zajištěno stávajícím vjezdem. V průběhu stavebních prací bude dbáno na 
to, aby nebyla komunikace a veřejné prostranství znečištěno stavebním provozem. 

Během realizace nesmí dojít k poškození inženýrských sítí a přípojek. V místě možného poškození 
inženýrských sítí bude tlak nápravy vozidel roznesen ocelovými štětovnicemi Larsen nebo budou v místech 
osazeny železobetonové panely. Buňky zařízení staveniště a patky lešení situovány mimo vedení přípojek. 



 

Během stavebních prací musí být zajištěn přístup ke stávajícím revizním šachtám a uzávěrům 
inženýrských sítí a nesmí být na nich postaven žádný sklad ani žádné jiné zařízení. 

Plochy pro vjezdy a výjezdy budou vedeny po stávajícím terénu a po ukončení prací budou uvedeny do 
původního stavu. Příjezd autojeřábu (v závislosti na potřebách stavby) bude po stávající komunikaci. Dodavatel 
zajistí po dobu vykládky materiálu a příp. montáže prázdný prostor na přilehlé komunikaci. 

Energie a voda pro zařízení staveniště budou odebírány ze stávajících připojovacích míst. Pro měření 
spotřeby bude osazen provizorní elektroměr a vodoměr. Voda bude odebíraná z vodovodní šachty, elektřina se 
souhlasem provozovatele distribuční sítě z domovní přípojky. Spotřeba bude měřena podružně „antoníčkem“. 
Staveniště bude přístupné po místních komunikacích. Stavba si nevyžádá zbudování provizorních příjezdových 
komunikací. Staveniště bude po celou dobu realizace stavby oploceno do výšky 1,8 m a na každém vstupu bude 
na viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám". Staveniště musí zajistit 
volný přístup k hlavním vchodům do budov. Zabezpečení obvodu staveniště (celistvosti a neporušenosti 
oplocení), včetně zařízení staveniště bude kontrolováno každodenně hlavním zhotovitelem stavby a 1x týdně 
koordinátorem BOZP, který provede zápis o kontrole do bezpečnostního (popř. stavebního deníku).  

Staveniště bude vybaveno:  

 - hygienickým zázemím ve formě mobilních WC 
- kontejnery na stavební suť 
- oplocení staveniště 
- vyznačením skladovacích ploch 
-místnost nebo buňka pro uskladnění pracovních pomůcek a   nářadí.  

Zařízení staveniště bude umístěno zejména na přilehlé zpevněné ploše mezi budovami nebo na zpevněné 
vnitroareálové ploše. Součástí zařízení staveniště bude veškeré přechodné dopravní značení. Stavba bude 
probíhat za nepřerušeného provozu okolí. Případné dočasné značení (včetně jeho schválení dotčenými orgány) 
bude zajištěno zhotovitelem stavby. 

Při skladování a manipulaci s materiálem je nutno dodržet tyto požadavky na bezpečnost: 
Materiál musí být vždy uložen tak, aby po celou dobu jeho skladování byla zajištěna jeho stabilita a 

nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být 
zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by se jinak mohli stát nestabilními a mohli se například převrátit 
sklopit, posunout nebo kutálet. 

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a 
únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých strojů.  

Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například 
oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat 
kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením druhu a 
způsobu skladování, který určuje výrobce a označeny v souladu s požadavky zákona č. 350/2011 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

Zhotovitel bere na vědomí, že v prostoru areálu jsou omezené skladovací prostory. Skladování materiálu 
je omezené pouze na prostor staveniště. Není proto možné stavební materiály v prostoru komunikaci nebo mimo 
staveniště. Zhotovitel musí toto ztížení prostoru staveniště zohlednit a po celou dobu výstavby tuto skutečnost 
respektovat. Stavební materiál bude přivážen na stavbu v takovém množství, aby byl vždy zpracován a 
minimalizovalo se množství skladovacích ploch. 

  
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Pozemky komunikací a veřejného 
prostranství budou udržovány v čistotě. Dodavatel zajistí bezproblémový průjezd pro vozidla a místo k přechodu 
chodců na druhou stranu komunikace.  

Veškeré stavební práce budou prováděny způsobem, který neovlivní provoz okolních staveb. Okolní 
pozemky nebudou realizací stavebních prací ani budoucím provozem stavby dotčeny. Po dobu výstavby 
novostavby ani při jejím dalším užívání její případné negativní účinky na okolní pozemky a stavby, zejména pak 
škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy a vibrace, prach, zápach, znečišťování vod i pozemních komunikací a 
zastínění okolních budov nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech. Při stavbě bude v maximální možné 
míře dbáno na ochranu okolní stavby a pozemky. Dodavatel je povinen udržovat na převzatém stanovišti a na 
přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Po 
dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude způsobeno hlukem a 
prašností při provádění stavebních činností. Realizací stavby nebude negativně ovlivněna ochrana přírody a 
krajiny ani vodních toků. Při provádění stavebních a technologických prací musí být dodržovány tyto základní 
zásady: 

• Musí být respektovány stávající i nová ochranná pásma inženýrských sítí a dopravních komunikací, 
dle příslušných normem, vyhlášek a zákonů. V ochranném pásmu lze provádět práce jen s 
písemným souhlasem provozovatele sítí, na těchto sítích není možné umisťovat zařízení 



  

 

staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy 
povrchu a staveb inženýrských sítí. 

• Před zahájení prací v rámci staveniště musí investor zajistit zaměření všech stávajících 
inženýrských sítí. Při realizaci musí být respektována ochranná pásma jednotlivých inženýrských 
sítí a dodržena ČSN 73 605 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

• Musí být zamezeno znečišťování okolních a příjezdových komunikací a zároveň nesmí docházet k 
výrazně zvýšené prašnosti vyplývající z provozu na těchto komunikací. Pokud dojde při využívání 
veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění neprodleně 
odstranit. 

• Je nutné vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů. 

• Stavební činnost budou provozovány tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 
hlukem a prachem. 

• Stavební činnosti realizované stavebními mechanizmy, hlučné stavební práce včetně nákladní a 
automobilové dopravy budou realizovány výhradně a pouze v dohodnutých příslušných termínech 
a časech. 

• Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny. 

• Bude zabráněno znečišťování okolí odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, 
zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty. 

• Stavební práce, při kterých bude využíváno strojů s nadměrnou hlučností nad 60-80 dB, je nutno 
realizovat v době určené příslušným orgánem. 

Staveniště bude podle potřeby řádně oploceno a na vjezdu na staveniště bude opatřeno uzamykatelnými 
branami a budou provedena taková opatření, která zabrání vstupu nepovolaných osob na staveniště. Staveniště 
bude řádně osvětleno staveništním osvětlením. 

Odvodnění staveniště bude na stávající terén a při nutnosti odčerpání srážkové vody bude přečerpáno do 
stávající kanalizace přes kalové jímky. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních 
pracích spojených s novými konstrukcemi. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a 
odváženy odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. S odpady vzniklé 
při stavbě bude nakládáno v souladu s požadavky zákona č. 541/2020 Sb. a vyhl. MŽP č. 8/2001 Sb., v platném 
znění. 

 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 

Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob a zamezení vniknutí bude zajištěno oplocením staveniště, 
skladových ploch a výkopů na veřejně přístupných plochách. Vstup na staveniště bude umožněn pouze 
oprávněným osobám. Stavební materiál a nářadí bude skladován ve vyhrazeném prostoru staveniště. 

Po celou dobu realizace stavby na pozemku stavebníka bude umožněn provizorní přístup ke všem 
objektům v dotčené oblasti a příjezd pro pohotovostní vozidla IZS. Bude dbáno na minimální ovlivnění veřejných 
zájmů na přilehlých veřejně přístupných plochách a komunikacích po dobu nezbytně nutnou. 

Budou se respektovat veškerá ochranná pásma inženýrských sítí. Veškeré sítě budou před samotnou 
stavbou vytyčeny. Budou dodrženy obecné předpisy správců sítí. Staveniště bude oploceno a mimo vyznačenou 
plochu staveniště nebude docházet ke stavebním pracím. V případě poškození okolních ploch (např. pojezdem 
zásobování stavby) budou tyto plochy uvedeny do původního stavu. 

Realizace bude probíhat za plného provozu školského zařízení a tento provoz nebude realizačními pracemi 
narušován, v rámci provozu školy budou zachovány přístupové cesty k budovám a areálové komunikační cesty, které 
budou viditelně označeny. 

Skladové plochy jsou uvažovány pouze na pozemku investora a uvnitř pouze v prostoru dotčených 
stavbou 
 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 

Staveniště se bude nacházet na parcelách ve vlastnictví investora. Pro zábor staveniště budou využity 
plochy v majetku investora. Rozsah záboru staveniště je dán rozsahem řešeného území. 
 
g) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Všechny součásti staveniště na veřejně přístupných plochách budou viditelně vyznačeny, ohraničeny a 
osvětleny. V průběhu realizace budou všechny plochy staveniště, tzn. areál i veřejná prostranství v ulicích 
udržovány čisté a upravené. V případě omezení pohybu osob v areálu budou kromě označení zřízeny přístupové 
areálové cesty, aby provoz školy nebyl narušen. 

Bezbariérové užívání v navazujících veřejně přístupných plochách bude zachováno v současné míře.  
Výkopem nebudou dotčeny pozemní komunikace IV. třídy (chodníky) mimo areál, výkopy budou 

ohraničeny, v noci osvětleny a otevřeny po nezbytně krátkou dobu.  
Staveniště bude zabezpečeno a označeno tak, aby nebyl omezen samostatný a bezpečný pohyb osob s 

omezenou schopností pohybu a orientace po dobu výstavby. Samotná obchozí trasa bude splňovat podmínky 



 

pro bezpečný a samostatný pohyb s omezenou schopností pohybu a orientace. Realizací bude splněna vyhláška 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb.  

 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 

Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby budou 
vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude 
zajištěno v kontejnerech. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná 
firma oprávněná pro tuto činnost. 

Jedná se především o obalové materiály (folie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy staviv, zbytky 
tepelné izolace apod. Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají příloze č.1 
Katalog odpadů z Vyhlášky č. 8/2021 Sb. Blíže viz tabulka. Pokud budou při provozu vznikat nebezpečné odpady, 
je původce odpadu povinen si k nakládání s nebezpečnými odpady vyžádat souhlas věcně a místně příslušného 
orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, a to nejpozději ke dni zahájení provozu. 

Dodavatel před zahájením prací předloží schválený plán likvidace odpadů ze stavby včetně smluvního 
zajištění. 

Dodavatel stavby musí při likvidaci odpadů postupovat v souladu s platnými předpisy a požadavky 
hlavního hygienika. S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, a že veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 
12 odst. 2 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo k výkupu odpadů. 

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve 
smyslu Zákona č.541/2020 Sb ve znění pozdějších předpisů. Je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající 
zájmům ochrany životního prostředí. Odpady členěny dle vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování 
vlastností odpadů. 

  

Katalog 
číslo 

Druh odpadu Kat. odpad 
Množství 

[t] 
Likvidace 

08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnících materiálů 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící mate-
riály neuvedené pod číslem 08 04 
09 

O 0,5 Řízená skládka 

15 Odpadní obaly 

15 01 01  Obaly z papíru a lepenky  
O 1,5 

Přednostní předání k 
recyklaci 

15 01 02  Obaly z plastů  
O 1,5 

Přednostní předání k 
recyklaci 

15 01 03  Obaly ze dřeva  
O 1,5 

Přednostní předání k 
recyklaci 

15 01 04 Kovové obaly 
O 1,4 

Přednostní předání k 
recyklaci 

15 01 06  Směsné obaly O 5,6 Řízená skládka 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O 4,5 Řízená skládka 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika  

17 01 01  Beton  
O 10,7 

Přednostní předání k 
recyklaci 

17 01 02  Cihly  
O 23,3 

Přednostní předání k 
recyklaci 

17 02  Dřevo, sklo a plasty  

17 02 01  Dřevo  O 
2,5 

Přednostní předání k 
recyklaci 

17 02 02  Sklo  O 45,3 Přednostní předání k 



  

 

recyklaci 

17 02 03  Plasty  O 
1,5 

Přednostní předání k 
recyklaci 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05 Železo a ocel 
O 4,5 

Přednostní předání k 
recyklaci 

17 04 07  Směsné kovy  
O 2,2 

Přednostní předání k 
recyklaci 

17 05 Zemina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

O 0,1 Uložení na skládku 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01-03 

O 1,5 Přednostní předání k 
recyklaci 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční od-
pady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03  

O 18,5 Řízená skládka 

20 03 Ostatní komunální odpad 

20 03 
01  

Směsný komunální odpad  
O 3,8 Řízená skládka 

 
 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

V projektu se uvažuje pouze výkop pro provedení sanace soklu pod úroveň terénu. Zemina bude 
následně využita pro zásyp a konečné úpravy povrchu terénu. Předpokládá se množství v řádech jedotek m3 
zeminy. Přebytečná a zbylá zemina bude odvezena na nejbližší skládku zeminy. 
 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude tento vliv 
co nejvíce eliminován. V průběhu stavebních prací je nutné respektovat následující požadavky: 

• Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

• Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 
o zachovat vzrostlou zeleň v maximální míře  
o případný ořez křovin musí být proveden odbornou firmou 
o kola mechanizmů, která se budou pohybovat v bezprostřední blízkosti kořenů stromů, 

budou podložena vhodnými prostředky (např. štětovnice Larsen) 
o větve keřů a stromů, které budou zasahovat do prostoru lešení, budou opatrně ohnuty a 

přivázány 

• Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto 
znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště 
řádně očištěny.  

• Provádět protihluková opatření 
o využívat mechanizaci s nižším hlukovým zatížením 
o omezit hlučné práce v dopoledních hodinách 
o zamezit běhu strojů zvláště se spalovacími motory naprázdno 

• Pro maximální snížení možného obtěžování hlukem chráněných venkovních prostorů okolních 
staveb v období výstavby budou dodržovány následující zásady: 

o veškeré stavební činnosti s významnějším hlukovým dopadem na okolí provádět pouze v 
denní době se zahájením po 7 hodině a s ukončením před 21 hodinou (hygienický 
limit hluku pro tento časový interval LAeq,s = 65 dB), 

o včasné seznámení obyvatele nejbližších okolních staveb pro bydlení se způsobem a 
průběhem prováděných hlučných prací při stavebních činnostech, 

o bude určen pracovník, který bude zodpovědný za provádění stavebních prací a jeho 
jméno, včetně kontaktů bude zveřejněno pro veřejnost přístupným způsobem, 



 

o organizací stavebních prací a jejich technickým zajištěním bude zkrácen na maximum 
průběh provádění hlukově významných stavebních činností, 

o pro stavební práce budou používány strojní mechanizmy a další zařízení v bezvadném 
technickém stavu. 

•  Provádět opatření proti prašnosti 
o zamezit prašnosti kropením 
o demoliční práce provádět postupným rozebíráním 

•  Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky 

•  Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně 
odvážena na zajištěnou skládku 

• Bude eliminováno nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

• Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru stavenišť, zejména 
z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 

• Ochrana přírody a krajiny dle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 
o při realizaci stavby nesmí dojít k úmyslnému poškozování či ničení hnízd a vajec nebo k 

odstraňování hnízd volně žijících ptáků a k úmyslnému usmrcování nebo odchytu 
volně žijících ptáků. Současně nesmí dojít k ohrožení netopýrů a rorýsů, kteří jsou 
chráněni ve smyslu zákona. 

Během stavebních prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o odpadech č. 
541/2020 Sb. Vyhláška č. 8/2021 Sb. v příloze 1 uvádí katalog odpadů, který slouží pro stanovení způsobu jejich 
likvidace. Dodavatel stavby musí při likvidaci odpadů postupovat v souladu s platnými předpisy a požadavky 
hlavního hygienika. 

 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Odpovědná osoba odpovídající za výstavbu je povinna zajistit bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi 
potřebnými opatřeními a školeními v souladu s právními předpisy a normami; na staveništi je povinností 
odpovědného pracovníka zajistit koordinované postupy prací, včetně plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a požární ochrany. 
Stavebník určí koordinátora bezpečnosti práce před převzetím stavby zhotovitelem. 

Odpovědná osoba odpovídající za výstavbu je povinna zajistit bezpečnost práce a požární ochranu 
na staveništi potřebnými opatřeními a školeními v souladu s právními předpisy a normami; na staveništi je 
povinností odpovědného pracovníka zajistit koordinované postupy prací, včetně plnění úkolů bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 

Stavebník určí koordinátora bezpečnosti práce před převzetím stavby zhotovitelem. 
Před zahájením prací projedná dodavatel stavby a stavebník na příslušném odboru města bezpečnost a 

ochranu zdraví z hlediska veřejných zájmů. Také bude stanoven provozní řád stavby.  
Dodržovány budou požadavky zákonů a vyhlášek v platném znění, zejména: 

• 262/2006 Sb. Zákoník práce  

• 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

• 258/2000 SB. O ochraně veřejného zdraví  

• 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 

Dále budou dodržovány Nařízení vlády, normy, vyhlášky:  

•  571/2006 Sb., 133/1985 Sb., 246/2001 Sb  

•  Při provádění veškerých prací je nutné dbát na zajištění bezpečnosti práce při výstavbě a 
dodržování příslušných ustanovení vyhlášky ČÚBP A ČBÚ č. 601/2006 Sb.  

• Dále byla použita vyhláška č. 48/1982 Sb., která je v některých částech zrušena vyhláškou 
č.192/2005 Sb.  

Bezpečnost obyvatel:  

•  osadí se orientační a výstražné tabule  

•  osadí se noční osvětlení na nebezpečných místech, jestliže toto nezajišťuje veřejné osvětlení  

•  osadí se zábradlí, zátarasy, můstky a potřebné oplocení, které je nutno realizovat dostatečně 
pevné  

•  v prostoru výkopových prací se provedou bezpečnostní opatření z hlediska bezpečnosti práce 
pracovníků – svahování nebo pažení výkopů  

•  v prostoru výkopových prací se provedou bezpečnostní opatření z hlediska obyvatel – prostor 
výkopových prací musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob  

• Bezpečnost okolních komunikací:  

•  osadí se příslušné dočasné dopravní značení 
 



  

 

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti  
dle §14, odst.1, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi, 
 

Oznámení o zahájení prací na OIP 
dle §15, odst.1, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož 

náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo 
elektronické podobě, 
 
Zpracování plánu BOZP na staveništi 
dle §15, odst.2, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen zajistit vypracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. budou na staveništi vykonávány 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví: 

• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 
vybavení. 

• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, 
a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 
 Na stavbě bude pracovat proměnlivý počet pracovníků, předpokládá se 10 - 15 denně v závislosti na 
rozsahu současně prováděných prací. K dispozici jim bude jedno mobilní WC u zařízení staveniště. 
 Pracovníci musí prokazatelně splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Musí být dodržovány 
platné všeobecné předpisy bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména pak 
předpisy pro práci ve výškách, pro stavbu lešení a závěsných lávek a práci na nich, pro práci s elektrickými 
přístroji. Je nutné dodržovat hygienické předpisy a respektovat další ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví obsažené v technických podmínkách pro používané materiály a výrobky. Pracovníci musí být s plánem 
BOZP a příslušnými platnými předpisy prokazatelně seznámeni. Musí být dodrženo používání osobních 
ochranných pomůcek a pracovních oděvů předepsaných pro užívané materiály a práce. Pracovníkům je zakázáno 
donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. 
 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Bezbariérové užívání bude v navazujících veřejně přístupných plochách zachováno v současné míře. 
Výkopy v komunikaci budou ohraničeny a otevřeny po nezbytně krátkou dobu. Veřejně přístupné plochy 
narušené stavebními pracemi budou po jejich dokončení uvedeny do původního stavu. 
 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření: 

Pro realizaci stavby nejsou požadovány žádné návrhy dopravních uzavírek ani objížděk. Dodavatel musí 
zajistit hladký průjezd po komunikaci jak pro osobní, nákladní auta, tak pro MHD. Při zásobování bude ověřena 
únosnost všech zpevněných ploch, tak aby nedošlo k jejich porušení.  

 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

 Realizace záměru bude probíhat za provozu vyšší odborné školy, proto musí být zajištěn bezpečný vstup 
do objektu a jeho bezbariérové trasy budou zachovány v současné míře. Stavební práce budou probíhat při 
běžném provozu na komunikaci. Podrobnější řešení bude součástí plánu organizace výstavby, který před 
započetím stavebních prací zhotovitel. Staveniště bude přístupné po místních komunikacích areálu. Do areálu se 
vjíždí místní komunikaci. Investor požaduje zachování stávajícího režimu pohybu v areálu. Všichni dodavatelé 
budou respektovat pokynu investora pro zajištění přístupu po areálu. Po celou dobu výstavby budou zachovány 
přístupy do objektu, také zajištěna možnost příjezdu sanitek, požárních vozidel, vozidel svozu odpadu, a 
obslužných vozidel školy k stávajícím objektům. Také bude zajištěna možnost evakuace z objektu školy, 
shromaždiště je na parkovišti před školou. Dopravní trasy jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích. 
 Před výstavbou budou všichni dotčené osoby objektu informování o stavebních pracích. Vzhledem k 
charakteru objektu a požadavkům investora bude vlastní realizace probíhat v době školní výuky VOŠ a mateřské 
školky. Proto je nutná zvýšená opatrnost a dohled nad dodržováním daných bezpečnostních opatřeních v 
průběhu výstavby a probíhající výuky. Z důvodu realizace za provozu budou bude nutné provádět vybrané 
stavební práce v etapách – výměna oken na objektu a stavební úpravy otopné soustavy. 
 Práce v jednotlivých třídách jsou možné dle dohody s investorem. 
 Pro vstup pracovníků na staveniště a návoz drobného materiálu bude určen jeden vstup do objektu a 
návazné schodiště. Pracovníci budou procházet přímo k pracovišti v podlažích dle dohody s investorem. Na 
těchto terasách bude zhotovitel denně udržovat čistotu, tak jak bude požadovat investor. Podlahy přístupového 
schodiště budou chráněny proti oděru. 



 

 Únikové cesty dle evakuačního plánu nesmí být zastavěné materiálem, musí zůstat průchozí v celé šíři. 
 Bude zajištěn stálý přístup a příjezd a bezpečný pohyb osob do objektů investora. Nad vstupy a vjezdy do 
objektu bude pod místem práce provedena stříška a zarážka tak, aby bylo zabráněno propadání drobného 
materiálu, nářadí a stříška bude zaizolovaná, aby bylo zabráněno zatékání podlážkami lešení nad vstupem. Stříšky 
budou provedeny tak, aby neomezovaly provoz okolo objektu. Všechny východy, u kterých nebude postavena 
ochranná stříška, budou uzavřeny nebo výstup z nich bude odkloněn do bezpečného prostoru. Prostor v šířce 
min 2 m okolo objektu, kde může dojít k pádu předmětů z výšky bude ohrazen a zajištěn a označen 
upozorňovacím označením.  
 Požadavky na podrobnou výrobní dokumentaci je uvedena v technických zpráva jednotlivých stavebních 
objektů. 

 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

 Lhůty výstavby nejsou závazné, slouží pro orientaci v procesu výstavby: 
 Předpokládané zahájení stavebních prací jaro 2023 
 Předpokládané dokončení   podzim 2023 

Zásobování stavby materiálem bude předem naplánováno, vzhledem k malému prostoru pro jeho 
uskladnění.  

Časový postup prací bude uveden v dodavatelském harmonogramu výstavby, který zohledňuje 
možnosti pracovních skupin a mechanizmů.  Jednotlivé stavební práce budou probíhat s ohledem na ochranu 
chráněných živočišných druhů, v případě potvrzení jejich výskytu před výstavbou.  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany vod dle 
zák. č. 254/2001 Sb.. Dle mapových podkladů na portal.gov.cz se stavba nenachází v ochranných pásmech 
vodních zdrojů ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nehrozí tedy jejich narušení. Při provádění stavby 
je nutné zamezit plýtvání vodou a vypouštění špinavých vod do kanalizace.  

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry řešeného území. Dešťové vody budou nadále 
likvidovány stávajícím způsobem. 

B.10 Všeobecná upozornění 

Stavba bude prováděna dle platných ČSN, pro provádění stavby jsou závazné především zde uvedené 
normy: 

• ČSN 73 0202, ČSN 73 0203, ČSN 73 0204, ČSN 73 0210, ČSN 73 0212, ČSN 73 0225, ČSN 73 
0250, ČSN 73 029 – Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 

• ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 

• ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 

• ČSN 73 8101 Lešení 

• ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení 

• ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

• ČSN 73 8107 Trubková lešení 

• ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 

• ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy 

• ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

• ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

Pro provádění prací ve stavebnictví se dále vztahují následující vyhlášky a zákony: 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 
Sb. 

• Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č.167). 

• Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/1993 Sb., č. 
275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. a Nálezu Ústavního soudu č. 
168/1995 Sb. 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 



  

 

• Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 
350/2012 Sb 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 

• Vyhláška č. 571/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky 
k zajištění BOZP a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb. o základních požadavcích bezpečnosti práce a technických zařízení 

• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění 

• Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 
268/2011 Sb. 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr 
výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního 
standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a 
projektantem. 

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky 
dodatečného průzkumu či zjištění provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-li 
zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 
existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora 
energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty 
budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců 
materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby musí být veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. 
hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a 
neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí.  

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, 
definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo 
úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým 
dozorem investora před započetím prací. 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu zajištění 
plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před 
jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu. 
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