

specifikace	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena bez DPH	DPH21%	Cena s DPH
	soupis prací s výkazem výměr						
	Následná péče - Projekt obnovy silničního stromořadí silnice II/408 Suchohrdly - Hodonice - Dyjákovice – Hevlín						

Následné povýsadbová péče - v roce založení							
	práce, materiál - DPH 21%						
AG-Z-28-1	zálivka nových dřevin , vč dopravy a vody počet dřevin 294ks x počet zálivek dle PD (9ks) x 50l na strom = 132,3m3	soubor	1,00				
	CELKEM V KČ						

Následné povýsadbová péče - 1. rok po založení							
	práce, materiál - DPH 21%						
AG-Z-28-1	zálivka nových dřevin , vč dopravy a vody počet dřevin 294ks x počet zálivek dle PD (18ks) x 50l na strom = 264,6m3	soubor	1,00				
RN184 10-21	dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle dokumentace (předpokládané uschnutí sazenic je 10 %) 10% z celkového počtu dřevin x cena sazenice + práce	soubor	1,00				
RN184 90-11	znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu, oprava nebo výměna kůlu a úvazku, přitlučení kůlu, oprava rákosu (nahrazení materiálu - kalkulováno 10%)	soubor	1,00				
RN184 91-14	doplnění mulče v kořenové míse a vypleť výsadbové mísy a nejbližšího okolí stromu	ks	294,00				
184 85-2312	Řez stromů - výchovný, alejové stromy	ks	294,00				
RN 183 10-6611B	Instalace chráničky kmene , vč. materiálu (předpokládané poškození - kalkulováno 10%)	ks	29,00				
	CELKEM V KČ						

Následné povýsadbová péče - 2. rok po založení							
	práce, materiál - DPH 21%						
AG-Z-28-1	zálivka nových dřevin , vč dopravy a vody počet dřevin 294ks x počet zálivek dle PD (18ks) x 50l na strom = 264,6m3	soubor	1,00				
RN184 10-21	dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle dokumentace (předpokládané uschnutí sazenic je 10 %) 10% z celkového počtu dřevin x cena sazenice + práce	soubor	1,00				
RN184 90-11	znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu, oprava nebo výměna kůlu a úvazku, přitlučení kůlu, oprava rákosu (nahrazení materiálu - kalkulováno 10%)	soubor	1,00				
RN184 91-14	doplnění mulče v kořenové míse a vypleť výsadbové mísy a nejbližšího okolí stromu	ks	294,00				
RN 183 10-6611B	Instalace chráničky kmene , vč. materiálu (předpokládané poškození - kalkulováno 10%)	ks	29,00				
	CELKEM V KČ						

specifikace	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena bez DPH	DPH21%	Cena s DPH
soupis prací s výkazem výměr							
Následné povýsadbová péče - 3. rok po založení							
	práce, materiál - DPH 21%						
AG-Z-28-1	zálivka nových dřevin , vč dopravy a vody počet dřevin 294ks x počet zálivek dle PD (18ks) x 50l na strom = 264,6m3	soubor	1,00				
RN184 10-21	dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle dokumentace (předpokládané uschnutí sazenic je 10 %) 10% z celkového počtu dřevin x cena sazenice + práce	soubor	1,00				
RN184 90-11	znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu, oprava nebo výměna kůlu a úvazku, přitlučení kůlu, oprava rákosu (nahrazení materiálu - kalkulováno 10%)	soubor	1,00				
RN184 91-14	doplnění mulče v kořenové míse a vypleť výsadbové mísy a nejbližšího okolí stromu	ks	294,00				
184 85-1111	Aplikace tekutého hnojiva a půdního kondicionéru 0,2 kg / 1m2 / 294 stromů	kg	58,80				
184 85-2312	Řez stromů - výchovný, alejové stromy	ks	294,00				
RN 183 10-6611B	Instalace chráničky kmene , vč. materiálu (předpokládané poškození - kalkulováno 10%)	ks	29,00				
					Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
	CELKEM V KČ						
					Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
	SOUHRNNÁ CENA - Následné povýsadbová péče - 1 - 3. rok po založení - CELKEM V KČ						

Vysvětlivky :

cen.soustava

 ÚRS = <http://www.urspraha.cz/> = číselný kod

 Náklady obvyklých opatření MŽP, <http://www.opzp.cz/> = A,číselný kod

cena tržní, dle obecných standardů na trhu v ČR = R,číselný kod

všechny práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, všechna doporučení v projektové dokumentaci budou dodržena

položky ceníku jsou agregované položky, včetně práce, materiálu a přesunu hmot

Přesuny hmot pokud není uvedeno jinak, je přesun hmot součástí agregovaných položek

Zálivka nových dřevin - soubor

květen 30-50 l na strom v četnosti 1-4 x za měsíc

Červen-srpen 50 l na strom 2-8 x, za měsíc

Září-říjen 50 l na strom 1-4 x za měsíc

Vždy v návaznosti na aktuální vývoj a stav počasí