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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba: II/425 STAROVIČKY-RAKVICE-
BŘECLAV 

Objekt: SO 103 – Úsek silnice v k.ú. Rakvice 

 Místo stavby:    extravilán Rakvice 

 Katastrální území:   Rakvice 

 

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provedení 
stavby (PDPS)  

 

 Druh stavby:    rekonstrukce 

 

 

Investor stavby:  Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, příspěvková 
organizace kraje 
Žerotínovo náměstí 449/3 
602 00, Brno 

    

 

Budoucí správci objektu:  Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, příspěvková 
organizace kraje 
Žerotínovo náměstí 449/3 
602 00, Brno 

 

                       Zhotovitel dokumentace:  Dopravoprojekt Ostrava a.s. 
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               Řešitelský tým:  Ing. Filip Struhár – vedoucí projektant  
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2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro 
provedení stavby (PDPS) řešící stavební úpravu části silnice II/425 v extravilánu obce 
Rakvice. Celková délka úpravy je 5248m.  

Provozní staničení:  

– začátek úpravy km 29,184  

– konec úpravy km 34,432  

Začátek výpočtové osy a úpravy je v km -0,010 pracovního staničení, konec úpravy je v km 
5,238 pracovního staničení, celková délka úpravy je 5248m. 

Stavební úprava silnice II/425 spočívá v odstranění havarijního stavu povrchu vozovky. 
Návrh rekonstrukce vozovky vychází z diagnostiky vozovky a návrhu rekonstrukce 
zpracovanou firmou IMOS Brno, a.s. 

Stávající šířka zpevnění silnice se pohybuje v rozmezí 8,30-8,60m, vodorovným dopravním 
značením bude sjednocena šířka jízdních pruhů na 3,25+0,25m(vodící proužek). Obnovena 
v rámci stavby bude také zpevněná krajnice ve stávající šířce silnice II/425. Součástí 
stavební úpravy technologií Remix nebude kruhový objezd v km 3.080 a navazující úseky 
před a za OK – v tomto úseku (km 2,924 – km 3,177) bude provedeno odfrézování v tl. 
110mm a zřízen nový dvouvrstvý kryt tl. 110mm .  

V místě odstavných ploch bude doplněn dvojřádek z žulových kostek, odfrézování 
130mm+odbourání 70mm konstrukce vozovky, zhotovení betonového lože tl.100mm z 
betonu C 20/25 nXF3, položení žulové kostky a vyspárování maltou M25 XF4. 

Součástí stavby je úprava připojení stávajících místních, účelových komunikací a sjezdů na 
sil. II/425.  

Projektová dokumentace řeší i obnovu odvodnění komunikace, objekty přípravných prací a 
navazujících úprav, odvodnění silničních pozemků, odvedení extravilánových vod, vegetační 
úpravy aj.  

Přístup na staveniště je zajištěn ze stávající silnice II/425. Stavební úpravy silnice budou 
probíhat po polovinách se zachováním provozu - řízení provozu semafory. Předpokládaná 
doba výstavby je 4 měsíce. 

V rámci průzkumných a přípravných prací nebyl zjištěn dvojřádek z žulových kostek pod 
nezpevněnou krajnicí popř. pod konstrukčními vrstvami vozovky, nelze však vyloučit, že 
nebude při výkopových pracech nalezen. V rámci výkazu výměr s dvojřádkem v těchto 
místech nebylo uvažováno. 

Dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro provedení stavby. 

Objekt SO 103 – obsahuje tyto přílohy: 

01  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

02.1 SITUACE KM 0.000-1.060 

02.2 SITUACE KM 1.060-1.860 

02.3 SITUACE KM 1.860-2.680 

02.4 SITUACE KM 2.680-3.480 

02.5 SITUACE KM 3.480-4.400 

02.6 SITUACE KM 4.400-5.238 

03 PODÉLNÝ PROFIL     
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04 CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 

05.1 PŘÍČNÉ ŘEZY KM 0.000-2.400 

05.2 PŘÍČNÉ ŘEZY KM 2.400-4.100 

05.3 PŘÍČNÉ ŘEZY KM 4.100-5.220 

06 PŘÍČNÝ ŘEZ PROPUSTKEM KM 4.115 

3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Rozsah úprav 

V rámci extravilánu obce Rakvice je řešena rekonstrukce silnice II/425.  

Stávající svodidla budou nahrazena novými, požadovaná úroveň zadržení svodidel bude N2, 
nezpevněná krajnice bude obnovena. Stávající příkopy budou obnoveny. Násypová tělesa 
budou zbavena náletových křovin a stromů.  
 
Technologický postup prací v rámci obnovy silnice II/425 mimo OK: 
Frézování průměrné hloubky 130 mm. Frézování bude provedeno do lanka 
Recyklace stávající horní podkladní vrstvy za horka na místě technologií REMIX 
zpracováním na ložní recyklovanou vrstvu ACL 16 R tl. 60 mm podle TP 209 s přidáním 
doplňkové směsi v množství 50 kg/m2 podle průkazních zkoušek (tloušťka vrstvy 40 + 20 
mm); 
Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací 
postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2; 
Pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy s modifikovaným asfaltem ACL 
16 + tl. 70 mm podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7; 
Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací 
postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2; 
Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy s modifikovaným asfaltem 
ACO 11 + tl. 40 mm podle ČSN EN 13108-5 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7. 

 
Technologický postup prací v rámci obnovy silnice II/425 u OK a na navazujících úsecích 
před a za OK: 
Frézování průměrné hloubky 110 mm. Frézování bude provedeno do lanka 
Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací 
postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2; 
Pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy s modifikovaným asfaltem ACL 
16 + tl. 70 mm podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7; 
Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací 
postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2; 
Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy s modifikovaným asfaltem 
ACO 11 + tl. 40 mm podle ČSN EN 13108-5 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7. 

 
Odstavná plocha v km 2.860 vpravo: 
Bude provedeno odfrézování konstrukčních vrstev vozovky v tl. 110mm. 
Pokládka ložné a obrusné vrstvy v tl. 70+40mm, mezi jednotlivými vrstvami bude proveden 
spojovací postřik 0,30 kg/m2 a 0,6 kg/m2. 
Napojení ÚK v km 3.193 ve směru staničení vlevo. 
Bude provedeno odfrézování konstrukčních vrstev vozovky v tl. 110mm. 
Pokládka ložné a obrusné vrstvy v tl. 70+40mm, mezi jednotlivými vrstvami bude proveden 
spojovací postřik. V místě srpovité krajnice bude položena žulová kostka velká. Celková tl. 
konstrukčních vrstev bude 600mm. 

Stávající směrové a šířkové uspořádání silnice je zachováno. Součástí stavby je 



 170010, II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav  

PDPS SO 103 - Technická zpráva 

Strana 6 / 14 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 

rekonstrukce krajnic (očištění, dosypání z vyfrézovaného materiálu se zhutněním), obnovení 
silničních příkop (odvodnění komunikace je zachováno stávající a je řešeno podélným a 
příčným sklonem vozovky do příkopů a propustků), pročištění stávajícího zatrubnění a 
pročištění vtoků a výtoků u propustků. Dále se bude vyměněno stávající za nové vč. sloupků 
a patek svislé dopravní značení a provede nové vodorovné dopravní značení - trvalý plast. 
Vodorovným dopravním značením bude vymezena šířka jízdních pruhů na 3,25m. 

Návrhové prvky vycházejí z ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110 a jsou odvozeny pro návrhovou 
rychlost vn=90km/h extravilán. 

3.2 Směrové řešení 

Trasa silnice II/425 zůstává ve stávajícím směrovém řešení. Silnice II/425 je navržena na 
kategorii v extravilánu S 7,5/90, je vymezena VDZ. 

3.3 Šířkové uspořádání  

Šířkové řešení vozovky silnice II/425 zůstává zachováno stávající. Vodorovným dopravním 
značením bude vymezena šířka jízdních pruhů na 3,25+0,25m (vodící proužek). 

Základní šířkové uspořádání silnice vychází z kategorie S 7,5 se zvětšenou šířkou jízdních 
pruhů o 0,25m: 

- jízdní pruhy     2x3,25m 

- vodící proužek     2x0,25m 

- zpevněná krajnice    proměnné šířky 

- nezpevněná krajnice   2x0,50m 

Kategorijní šířka komunikace      8,0m + zpevněn krajnice prom. šířky 

V místě nezpevněné krajnice se směrovými sloupky bude šířka krajnice 0,75m. 

V místě nezpevněné krajnice se svodidlem bude šířka krajnice 1,50m, z důvodu zajištění 
deformační zóny pro svodidlo.   

3.4 Výškové řešení  

Niveleta silnice II/425 nebude navýšena. Návrh vychází z diagnostiky, která byla zpracována 
firmou Imos - Brno. Frézování bude provedeno do lanka pro eliminaci drobných nerovností 
nivelety. 

3.5 Klopení 

Příčný sklon vozovky zůstává zachovaný. Sklon vozovky vychází ze základního příčného 
sklonu 2,5%, Ve směrových obloucích se překlápí kolem osy na jednostranný sklon na délku 
vzestupnice. Hodnoty klopení je nutné dodržet tak, aby splňovaly požadavky normy ČSN 73 
6110 a 73 6101 s ohledem na délku přechodnic.  

Klopení se provede kolem osy komunikace. 

3.6 Křižovatky a křížení 

Silnice bude navazovat na úsek 2 a 4, tedy na katastry obcí Zaječí a Podivín. 

V rámci stavebního objektu budou dále provedeny bezprostřední úpravy napojení a sjezdů 
na silnici II/425.  

1 – sjezd v km 0.007 vlevo, očištění povrchu položení asf. recyklátu v tl. 100mm 

2,3 – sjezd v km 1.570 vlevo, vpravo, očištění povrchu položení asf. recyklátu v tl. 100mm 
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4,5 – odstavná plocha v km 1.830 vlevo, vpravo, povrch obrusná+ložná vrstva v tl. 110mm 

6 – sjezd v km 2.283 vlevo, asf. povrch 

7 – sjezd v km 2.297 vpravo, očištění povrchu položení asf. recyklátu v tl. 100mm 

8 – odstavná plocha v km 2.860 vlevo, povrch obrusná+ložná vrstva v tl. 110mm 

9 – odstavná plocha v km 2.970 vpravo, povrch obrusná+ložná vrstva v tl. 110mm 

10 – okružní křižovatka v km 3.080, povrch obrusná+ložná vrstva v tl. 110mm 

11,12 – odstavná plocha v km 3.120 vlevo, 3,230 vpravo, povrch obrusná+ložná vrstva v tl. 
110mm 

13 – ÚK k benzince v km 3.193 vlevo, asf. povrch 

14,15 – odstavná plocha v km 3.590 vlevo, vpravo, povrch obrusná+ložná vrstva+remix v tl. 
170mm 

16,17 – ÚK v km 4.250 vlevo, vpravo, asf. povrch 

18 – sjezd v km 4.918 vlevo, očištění povrchu položení asf. recyklátu v tl. 100mm 

19 – sjezd v km 5.225 vlevo, očištění povrchu položení asf. recyklátu v tl. 100mm 

4 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 

Použité podklady: 

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby byly výchozím 
podkladem dokumentace:  

- Zaměření stávajícího stavu polohopisu a výškopisu 2017, Hrdlička spol s r.o. 

- Katastrální mapy k.ú. Rakvice 

- Inženýrské sítě stávající 

- Obhlídka inženýrských sítí 

- Fotodokumentace 

- Podkladové mapy SŽDC 

- Diagnostika vozovky - Imos Brno 

- Diagnostika mostních objektů Teststav spol. s r.o. 04/2017 

Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření: 

Katastrální mapy: 

Nad snímky katastrálních map je zpracován záborový elaborát – viz souvisící dokumentace. 
Pro účely vypracování PD byla pořízena digitální katastrální mapa. 

Podklady správců inženýrských sítí: 

- podzemní, nadzemní vedení NN, VN, VVN - Eon 

- vodovod  

- sdělovací kabel (CETIN) 

- kanalizace 

- plyn RWE 

- telematika 
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- Optiline 

- T-mobile 

- optické a telematické kabely SŽDC 

5 ZÁBORY ZPF A LPF, DOTČENÉ POZEMKY  

Viz  H01 - Záborový elaborát včetně tabulky záborů. 

6 SOUVISÍCÍ OBJEKTY  

SO 101  Úsek silnice v k.ú. Starovičky 

SO 102  Úsek silnice v k.ú. Zaječí 

SO 102.1  Křižovatka Zaječí 

SO 104  Úsek silnice v k.ú. Podivín 

SO 105  Úsek silnice v k.ú. Ladná  

SO 106  Úsek silnice v k.ú. Břeclav      

SO 203  Most ev.č. 425-018      

7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU 

7.1 Intenzita a skladba existujícího provozu 

Intenzita a skladba existujícího provozu zůstane na silnici II/425 zachována. Stavební 
úpravou dojde ke zlepšení návrhových parametrů podle dnes platných norem. 

8 ODVODNĚNÍ 

Odvodnění: 

Bude provedeno reprofilace stávajících příkopů včetně mýcení náletových křovin. V prostoru 
propustku v km 4,115 bude také provedeno smýcení náletových křovin, tak aby byl zajištěn 
přístup. Je předpoklad, že stávající příkopy budou srážkovou vodu zasakovat do 
propustného podloží pod stávajícím příkopem, nemožnost odvodu srážkové vody příkopy 
z důvodu častého nulového spádu. V příkopech budou odstraněny nánosy. 

Reprofilace příkopů: 

Km – 0.000-0.780 vlevo, vpravo, dl. 2x780m 

Km – 0.840-3.080 vlevo, dl.  2240m 

Km – 3.100-4.720 vlevo, dl. 1620m 

Km – 4.800-5.200 vpravo, dl. 400m 

Od km 3.600-4.700 vlevo bude provedeno mýcení křovin v místě příkopu na š. 2m. 

U propustku v km 4,115 bude provedeno jeho pročištění a sanace čel a říms. Bude 
provedeno očištění betonových částí tlakovou vodou tlakem 1000 barů, nanesení sanační 
malty (rekonstrukce – reprofilace - čela a římsy) a provedení ochranných a sjednocujících 
nátěrů typu S4. Na římse bude osazeno dvoumadlové zábradlí, které bude uchyceno na 
patní plechy s podmazáním. PKO – protikorozní ochrana zábradlí bude provedeno žárové 
zinkování a dvouvrstvý nátěr-RAL/5002. 

Příkopy před a za propustkem budou očištěny v celkové délce 45m. 
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U vtoku a výtoku propustku bude provedeno odláždění lomovým kamenem v tl. kamene 
200mm a betonového lože tl. 150mm. Předpokládaná plocha odláždění je 2x25m2. 

9 ZEMNÍ TĚLESO 

Před započetím zemních prací je nutno požádat správce inženýrských sítí o jejich vytyčení a 
respektovat podmínky jednotlivých správců při stavbě v jejich ochranném pásmu, které jsou 
uvedeny ve vyjádřeních jednotlivých správců k dokumentaci viz. Dokladová část. 

Zemní práce zahrnují frézování asf. vrstev, reprofilace příkopů, pročištění propustků, 
svahování násypů a výkopů a ohumusování svahů násypových těles. 

V místě nulového spádu příkopů je předpoklad zasakování vody přes propustné podloží. 

Výkopové práce musejí dodržet maximální sklon výkopového tělesa v hodnotě 1:1.5. 
Přebytečná zemina se odveze na skládku.  

 

Reprofilace příkopů: 

Km – 0.000-0.780 vlevo, vpravo, dl. 2x780m 

Km – 0.840-3.080 vlevo, dl.  2240m 

Km – 3.100-4.720 vlevo, dl. 1620m 

Km – 4.800-5.200 vpravo, dl. 400m 

Od km 3.600-4.700 vlevo bude provedeno mýcení křovin v místě příkopu na š. 2m. 

9.1 Bilance kubatur 

Celkový výpis kubatur zemních prací je řešen v rámci podrobného výkazu výměr pro výběr 
zhotovitele. 

10 ZPEVNĚNÉ PLOCHY        

Návrh rekonstrukce vychází z diagnostiky silnice II/425 zpráva č. 0821 V175008 „Diagnostika 
vozovky a návrh opravy na vybraném úseku silnice II/425“ zpracované firmou IMOS BRNO, 
a.s. v březnu 2017, byl proveden na úseku v k. ú. Břeclav návrh rekonstrukce. 

 

Návrh rekonstrukce krytu silnice II/425 

Frézování tl. 130mm:    

ACO 11+, mod., ČSN-EN  13108-1       40mm 

Spojovací postřik 0,30kg/m2   

ACL 16+, mod., ČSN-EN  13108-1       70mm 

Spojovací postřik 0,60kg/m2  

ACL 16R, dle TP 209 s přidáním doplňkové směsi 50 kg/m2   40+20mm 

CELKEM           170mm 
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Návrh rekonstrukce krytu silnice II/425 v prostoru okružní křižovatky, napojení 
účelových komunikací a odstavné plochy v km 1.830; 2,860; 2.970; 3,120; 3,230 a 
3.590: 

Frézování tl. 110mm   

ACO 11+, mod., ČSN-EN  13108-1      40mm 

Spojovací postřik 0,30kg/m2   

ACL 16+, mod., ČSN-EN  13108-1      70mm 

Spojovací postřik 0,30kg/m2  

CELKEM          110mm 

Návrh skladby vozovky v km 3.193 – srpovitá zpevněná krajnice: 

Frézování tl. 110mm   

Žulová kostka velká 180/180/180      180mm  

Drť fr. 4-8           50mm  

Směs stmelená cementem SC  C8/10     150mm 

Štěrkodrť fr. 0-63        220mm 

CELKEM          600mm 

Rekonstrukce povrchu na stávajících nezpevněných sjezdech. 

Odstranění nánosu na sjezdu v tl. 100mm. Zpevnění sjezdu asf. recyklátem v tl. 100mm.  

 

1 sjezd v km 0,007 vlevo asf. recyklát v tl. 100mm 

2,3 sjezd v km 1,570 vlevo i vpravo asf. recyklát v tl. 100mm 

6 sjezd v km 2,283 vlevo asf. povrch v tl. 110mm 

7 sjezd v km 2,297 vpravo asf. recyklát v tl. 100mm 

16 sjezd v km 4,918 vlevo asf. recyklát v tl. 100mm 

17 sjezd v km 5,225 vlevo asf. recyklát v tl. 100mm 

 

Návrh obnovy povrchu vozovky byl projednán a schválen investorem.  

Nezpevněná krajnice je tvořená asfaltovým recyklátem tl. 0,13 m, která bude provedena 
v šířce 0,75m v místě směrových sloupků a v místě svodidel bude 0,75m (asf. recyklát) 
+0,75m provedení ohumusování a zatravnění. 

Frézovaný materiál ze stavby se použije pro zpevnění krajnic, úpravy sjezdů. Zbylý 
frézovaný materiál bude likvidován a odvezen v režii zhotovitele. 

11 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Trvalé dopravní značení - svislé 

Svislé dopravní značení je navrženo základní velikosti v reflexním pozinkovaném provedení 
s fólií 3M se 7letou životností s dvojitým ohybem na okraji. Značky budou osazeny na nových 
sloupcích kotvených do betonových patek. 

Situace s vyznačením svislého dopravního značení je v příloze SO103_02.1-02.6.  

V rámci rekonstrukce silnice II/425 je navrženo: 
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- km 0,040 vlevo náhrada SDZ 1x IS3a, 2x IS3b vč. sloupku 

- km 0,070 vlevo odstranění SDZ 1xP1 vč. sloupku, P1-pravá nová 

- km 0,750 vpravo náhrada SDZ 1xev.č. mostu vč. sloupku 

- km 0,820 vlevo náhrada SDZ 1xev.č. mostu vč. sloupku 

- km 2,580 vpravo náhrada SDZ 1xIP22 vč. sloupku 

- km 2,750 vpravo náhrada SDZ 1xIP4b vč. sloupku 

- km 2,860 vpravo náhrada SDZ 1xB20a vč. sloupku 

- km 2,910 vpravo náhrada SDZ 1xIS9b vč. sloupku 

- km 2,930 vpravo náhrada SDZ 1xP4 vč. sloupku 

- km 2,965 vpravo náhrada SDZ 1xA4, 1xB20a vč. sloupku 

- km 2,985 vpravo náhrada SDZ 1xZ4e, 1xC4a vč. sloupku 

- km 2,990 vlevo náhrada SDZ 1xZ4e, 1xC4a vč. sloupku 

- km 3,010 vpravo náhrada SDZ 1xIJ8, 1xE3a vč. sloupku 

- km 3,035 vpravo náhrada SDZ 1xZ4e, 1xC4a vč. sloupku 

- km 3,045 vpravo náhrada SDZ 1xP4, 1xC1 vč. sloupku 

- km 3,060 vpravo náhrada SDZ 1xIS3b vč. sloupku 

- km 3,080 náhrada SDZ 4xZ3 vč. sloupku 

- km 3,040 vlevo náhrada SDZ 1xIS16d vč. sloupku 

- km 3,060 vlevo náhrada SDZ 1xP4, 1xC1 vč. sloupku 

- km 3,080 vlevo náhrada SDZ 1xZ4e, 1xC4a vč. sloupku 

- km 3,070 vlevo náhrada SDZ 1xIS3b vč. sloupku 

- km 3,080 vpravo náhrada SDZ 1xZ4e, 1xC4a vč. sloupku 

- km 3,090 vpravo náhrada SDZ 1xIS3b vč. sloupku 

- km 3,100 vpravo náhrada SDZ 1xIS16d vč. sloupku 

- km 3,125 vpravo náhrada SDZ 1xIP19 vč. sloupku 

- km 3,090 vlevo náhrada SDZ 1xIS3c vč. sloupku 

- km 3,100 vlevo náhrada SDZ 1xP4, 1xC1 vč. sloupku 

- km 3,120 vlevo náhrada SDZ 1xZ4e, 1xC4a vč. sloupku 

- km 3,135 vlevo odstranění SDZ 1xIJ4b vč. sloupku 

- km 3,170 vlevo náhrada SDZ 1xA4, 1xB20a, 1xP6 vč. sloupku 

- km 3,180 vpravo odstranění SDZ 1xIJ4b vč. sloupku 

- km 3,280 vlevo náhrada SDZ 1xIS9b vč. sloupku 

- km 3,320 vlevo odstranění SDZ 1xIP19 vč. sloupku, nová značka P1 pravá 

- km 3,345 vlevo náhrada SDZ 1xB20a vč. sloupku 

- km 3,440 vlevo náhrada SDZ 1XIJ7 vč. sloupku 

- km 3,570 vlevo náhrada SDZ 1xIP22 vč. sloupku 

Stávající svislé dopravní značení, které bude demontováno, bude likvidováno a odvezeno 
v režii zhotovitele. 
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Svislé dopravní značení je navrženo dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích. 

Trvalé dopravní značení - vodorovné 

Vodorovným dopravním značením bude vymezena šířka jízdních pruhů na 3,25m.  

Situace s vyznačením vodorovného dopravního značení je v příloze SO103_02.1-02.6.  

Vodorovné dopravní značení (dále VDZ) při stavbách na asfaltobetonovém povrchu vozovky 
bude prováděno jednofázově.  

Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, 
vyprchání těkavých látek z asfaltu), nebo po uplynutí zimního období (nevhodné teploty 
povrchu pro pokládku VDZ, vlhká vozovka) bude provedeno VDZ z dlouhoživotného 
materiálu (plastu) s retroreflexní úpravou následovně: 

1. Vícesložková strukturální plastická hmota nanášená za studena:  

- podélná čára VDZ č. V1a,V2a,b (šířky 125 mm), příčná čára VDZ č. V5 (šířky 50cm) 
a přechod pro chodce VDZ č. V7. 

2. Profilovaná termoplastická hmota: 

- vodící čára VDZ č. V4 (šířky 250 mm) a podélná čára VDZ č. V2b 1,5m/1,5m (šířky 
250mm). 

3. Vícesložková hladká plastická hmota nanášená za studena:  

- šipky VDZ č. V9, V18, šikmé rovnoběžné čáry VDZ č. V13, nápisy, zastávky a 
symboly. 

Vodorovné dopravní značení je navrženo v souladu TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní 
značení na pozemních komunikacích. 

Provizorní dopravní značení 

Provizorní dopravní značení pro celou stavbu je řešeno v rámci přílohy E-Zásady organizace 
výstavby. 

Práce budou probíhat po polovinách za provozu bez nutnosti plné uzavírky silnice II/425. 
Před zahájením stavby si dodavatel stavby zajistí příslušné opatření pro dopravní omezení a 
částečné uzavírky.  

Práce na silnici II/425 budou prováděny po polovinách. Provoz bude řízen světelným 
signalizačním zařízením. 

Provizorní dopravní značení během stavby je navrženo tak, aby byla umožněna co 
nejrychlejší výstavba objektů stavby. Návrh provizorního dopravního značení a situace 
objízdných tras je navržena bez stanovení. Konečný návrh PDZ a organizace výstavby bude 
upřesněna a projednána zhotovitelem před zahájením prací, kdy již bude znám přesný 
harmonogram stavby. 

12 VYTYČENÍ 

Dokumentace vychází z geodetického podkladu zaměření stávajícího stavu vozovky. 

13 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

V celém úseku silnice budou osazeny směrové sloupky (Z11a, Z11b) plastové s kotvícím 
trnem, u napojení účelových komunikací se doplní směrové sloupky červené barvy (Z11g-
4ks).  
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Z 11g – km 4.250 ÚK vpravo, vlevo 

13.1 Příslušenství silnice – záchytné zařízení: 

V upravovaném úseku silnice bude nahrazeno stávající zádržné zařízení v podobě silničních 
svodidel se stupněm zadržení N2.  

Km 0.226-0.764 vlevo – 538m, výškový náběh dlouhý, napojeno na most 

Km 0.226-0.742 vpravo – 516m, výškový náběh dlouhý, napojeno na most 

Km 0.814-1.346 vlevo – 532m, napojeno na most, výškový náběh dlouhý 

Km 0.802-1.365 vpravo – 563m, napojeno na most, výškový náběh dlouhý 

Km 3.635-4.700 vlevo – 1065m, 3x výškový náběh dlouhý, napojeno na most 

Km 4.068-4.700 vpravo – 632m, 3x výškový náběh dlouhý, napojeno na most 

Km 4.820-5.091 vlevo – 271m, napojeno na most, výškový náběh dlouhý 

Km 4.820-5.238 vpravo – 418m, napojeno na most, výškový náběh dlouhý 

Celkem silničních svodidel 4535m 

14 POSTUP VÝSTAVBY 

Práce budou probíhat s omezeným provozem na pozemních komunikacích bez nutnosti plné 
uzavírky silnice II/425. Před zahájením stavby si dodavatel stavby zajistí příslušné opatření 
pro dopravní omezení a částečné uzavírky.  

Práce na silnici II/425 budou prováděny po polovinách. Provoz bude řízen světelným 
signalizačním zařízením. 

• Prověření stávajících inženýrských sítí, případné vytyčení 

• Příprava provizorního dopravního značení 

• Rekonstrukce propustku v km 4,115 

• Reprofilace příkopů 

• Mýcení křovin a náletových stromů  

• Odstranění silničních obrub 

• Odstranění příčných prahů v prostoru OK, jejich znovuosazení 

• Očištění krajnice 

• Frézování stávající vozovky v tl. 130mm (110mm) 

- remix za horka tl. 40+20mm 

- zpětné položení obrusné vrstvy a ložné vrstvy v celkové tl. 110mm 

• Dokončovací práce (osazení svodidel, nezpevněné krajnice, osazení dopravního 
značení, terénní a vegetační práce …) 

15 ZÁVĚR 

Zpracovaná dokumentace pro provedení stavby byla projednána a odsouhlasena 
s investorem stavby.  

                                                                                                                

leden 2019                        Ing. Tomáš Holba 
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