

### III/15283 Brno, Hanácká, extravilán (protisměrné oblouky)

- zesílení stávající obrusné vrstvy výměnou obrusné a ložné vrstvy vozovky v celé šíři vozovky 7 – 9 m
  - provozní staničení km 0,871 – 1,435
  - délka úseku **564 m**, opravovaná plocha povrchu vozovky **4 350 m<sup>2</sup>**
  - frézování 10 cm - **420 m<sup>2</sup>**
  - frézování 5 cm - **4 010 m<sup>2</sup>**
  - ošetření mrazových trhlin - **200 m**
  - zařezání u napojení na stávající povrch - **670 m**
  - spojovací postřík - **8 700 m<sup>2</sup>**
  - pokládka ACO 11+ tl. 5 cm - **4 350 m<sup>2</sup>**
  - pokládka ACL 16+ tl. 5 cm - **4 350 m<sup>2</sup>**
  - pokládka ACP tl. 5 cm - **180 m<sup>2</sup>**
  - zalití pracovních spár - **670 m**
- sanace pravého okraje vozovky délky **120 m** (vnitřní okraj v obloucích), v šířce **1,5 m** do hloubky **1 m** od nivelety vozovky (sanační vrstva **50 cm**, vrstvy ze štěrkodrti **20 + 15 cm**)
- dosypání krajnic v šíři 50 cm - **1 180 m**
- výšková úprava
  - není
- VDZ v plastu:
  - čára dělicí 0,125 - **564 m**
  - čára vodící 0,250 - **1 128 m**
- projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace



