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Základní údaje 
 
1/   Název stavby     II/152 Hajany- Želešice 
  
 
2/   Místo stavby  Silnice II/152 v km 123,300 – 124,610  
 k.ú. Hajany, k.ú. Želešice 
 
3/   Charakter stavby  Rekonstrukce komunikace  
 
4/   Stavebník  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 
 601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337 
 zastoupený  
 Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 
 příspěvkovou organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 
 601 82 Brno 
 
5/   Uživatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
 příspěvková organizace kraje 
 Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
 IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581 
 
6/   Vlastník objektu Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 
 601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337  
 zřizovatel uživatele  
 
 
7/   Zdůvodnění nezbytnosti akce 
 
Cílem IZ je návrh rekonstrukce dvoupruhové obousměrné pozemní komunikace II/152  v km 
123,300-124,610 mezi obcemi Hajany a Želešice ( k.ú. Hajany, k.ú. Želešice). Intenzita dopravy  
na silnici II/152 je cca 3900 vozidel za 24 hodin, z toho 150 těžkých nákladních. Jde o 
významnou spojnici Ivančic s Brnem. Výchozí šířkové uspořádání trasy v extravilánu je 
odvozeno od kategorie S 7,5/50. Komunikace je na konci obce Hajany (ve směru staničení) 
vedena v částečném zářezu, který plynule přechází do odřezu. Na začátku obce Želešice je 
komunikace vedena v zářezu. Směrové a výškové poměry silnice v daném úseku lze považovat 
za složité. V blízkosti svahu násypu protéká směrové neusměrněný Hajanský potok.  

Zhodnocení stávající stavu 
Dle hodnocení poznatků z diagnostického průzkumu provedeného 18.10.2013 firmou IMOS 
Brno a.s., Divize silniční vývoj je vozovka porušena mozaikovými, příčnými, podélnými a 
nepravidelnými trhlinami, často ošetřenými tryskovými vysprávkami tvořícími nepravidelné 
hrboly. Od km cca 124,150 se podél pravého okraje vozovky vyskytují také výrazné konstrukční 
poruchy (plošné deformace, síťové trhliny). Ve většině měřených míst byla zjištěna výborná či 
dobrá únosnost vozovky, havarijní únosnost byla zjištěna ve výrazných konstrukčních poruchách 
od km cca 124,150 podél pravého okraje. V těchto místech byly také zjištěny snížené moduly 
pružnosti podloží. 
Podél komunikace se nachází značně zanesené příkopy jejichž funkčnost ve smyslu odvádění 
srážkové vody je minimální. Na trase se nachází dle paspartu z roku 1961 celkem 5 ks propustků. 
Lze předpokládat, že stávající propustky na trase jsou omezeně funkční popř. plně nefunkční. 
Hajanský potok v bezprostřední blízkosti paty násypového tělesa se výraznou mírou podílí na 
jeho erozi. Svahy násypového tělesa jsou porostlé náletovými dřevinami. 
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V km 123,750 – 123,915 je zaznamenán sesuv části komunikace. Lokálně se projevuje vzniklými 
trhlinami jdoucími po celé výšce vozovkového souvrství. Šířka trhlin okolo 1 až 2 cm. 
„Odtržené“ části vozovky vykazují rovněž svislý pokles vůči okolním plochám. Sanací vzniklého 
sesuvu se zabývá projektová dokumentace DSP a DZS z roku 2006 II/152 Hajany-Želešice 
sesuv. 

 
8/   Popis akce a hlavní ukazatele investičního záměru 

8.1 Popis akce 
 

Rekonstrukce vozovky, mimo úsek km 123,950 – 123,915 (DSP a DZS II/152 Hajany-Želešice 
sesuv), spočívá ve vyfrézování stávající konstrukce vozovky tloušťky 110mm po celé délce 
úseku cca. 1310m. V  místech km 124,150 – 124,410 a v km 124,570 – 124,610 dochází 
k výrazným konstrukčním poruchám v šířce min. 1,5 m od okraje zpevněné krajnice v délce cca. 
300m. V této délce se doporučuje provést sanace vozovky, tj. výměna všech konstrukčních 
vrstev včetně výměny nevhodné podložní zeminy. Nezbytnou součástí rekonstrukce je úprava 
příkopů podél komunikace a úprava stávajících propustků. Úpravy koryta Hajanského potoka se 
provedou v místě navrhovaných pilotových zdí. 
 

Návrh stavebních objektů 
Pro realizaci rekonstrukce jsou navrhovány následující stavební objekty: 
C101 ÚPRAVA KOMUNIKACE (správce SÚS JMK) 
C102 ÚPRAVA KOMUNIKACE (správce SÚS JMK) 
C103 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU (správce Telefonica O2 a.s.) 
 

C101 ÚPRAVA KOMUNIKACE 
Objekt obsahuje rekonstrukci silnice II/152 km 124,150-124,410 a km 124,570-124,610 v délce 
cca. 300m  
 
Silnice je vedena jako funkční typ S7,5/50. 
Skladebné prvky: 
Jízdní pruh   2 x 3,00 m 
Vodící proužek  2 x 0,25 m 
Nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m 
Celkem          7,50 m 
 
Směrové řešení vychází ze stávajícího stavu a je navrženo s minimálními směrovými úpravami. 
Výškové řešení kopíruje stávající stav.  
 
Konstrukce stávající vozovky bude v tl. 110mm odfrézována a budou položeny nové vrstvy v tl. 
110mm v následující skladbě: 
 
Nová skladba vozovky dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP kap. 7 
ACO  11+ (ABS I)      40mm 
Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze   0,2 kg/m2 

ACL 16+ (ABH I)      70mm 
Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze   0,4 kg/m2 

Celkem nová skladba      110mm 
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Ve vzdálenosti min. 1,5m od hrany vozovky bude provedena kompletní výměna konstrukčních 
vrstev vozovky v tl. 510mm v následující skladbě: 
 
Nová skladba vozovky dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP kap. 7 
ACO  11+ (ABS I)      40mm 
Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze   0,2 kg/m2 

ACL 16+ (ABH I)      70mm 
Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze   0,4 kg/m2 

ACP16+ (OKHI 0/16)     50mm 
ŠDA – štěrkodrť      200mm 
ŠDA – štěrkodrť      150mm 
Celkem nová skladba      510mm 
 
Dle DP  se doporučuje výměna nevhodné podložní zeminy a náhrada za podložní zeminu z 
nenamrzavého a únosného materiálu v minimální tl. 350mm s požadavkem na dosažení 
parametru Edef,2 =45 MPa. 
 
Odvodnění: 

Odvedení srážkových voda z povrchu vozovky svedena do nově vyčištěných, zřízených příkopů 
podél komunikace. Na trase budou zřízeny nové propustky v případě nefunkčnosti stávajících 
propustků ve stávající poloze dle paspartu z roku 1961. Celkem budou zřízeny 2 ks nových 
propustků, které budou součástí stavebního objektu C101. 
 

C102 ÚPRAVA KOMUNIKACE 
Objekt obsahuje rekonstrukci silnice II/152 km 123,300-123.955 a km 124,410-124,570 v délce 
cca. 1010m mimo úsek sesuvu v km 123,750-124,915. 
 
Silnice je vedena jako funkční typ S7,5/50. 
Skladebné prvky: 
Jízdní pruh   2 x 3,00 m 
Vodící proužek  2 x 0,25 m 
Nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m 
Celkem          7,50 m 
 
Směrové řešení vychází ze stávajícího stavu a je navrženo s minimálními směrovými úpravami. 
Výškové řešení kopíruje stávající stav.  
 
Konstrukce stávající vozovky bude v tl. 110mm odfrézována a budou položeny nové vrstvy v tl. 
110mm v následující skladbě: 
 
Nová skladba vozovky dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP kap. 7 
ACO  11+ (ABS I)      40mm 
Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze   0,2 kg/m2 

ACL 16+ (ABH I)      70mm 
Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze   0,4 kg/m2 

Celkem nová skladba      110mm 
 
Odvodnění: 

Odvedení srážkových voda z povrchu vozovky svedena do nově vyčištěných, zřízených příkopů 
podél komunikace. Na trase budou zřízeny nové propustky v případě nefunkčnosti stávajících 
propustků ve stávající poloze dle paspartu z roku 1961. Celkem budou zřízeny 2 ks nových 
propustků, které budou součástí stavebního objektu C102. 
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Křižovatky a autobusové zastávky: 
V dalším stupni PD je třeba se zabývat úpravou křižovatky v km 124,400 ve vazbě na 
prováděnou rekonstrukci a lokální sanaci komunikace. V bezprostřední blízkosti křižovatky se 
nachází autobusové zastávky, jejichž prostorovou úpravu je třeba řešit v dalším stupni PD. 

 
C103 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU 

Stavební objekt řeší přeložku a ochranu stávajících rozvodů sdělovacích kabelů ve vlastnictví 
Telefonica O2 a.s. dotčených stavbou.  

V km 124,390 000 prochází metalický kabel pod komunikací. Kabel bude nutno v souvislosti 
s předpokládanými úpravami zemního tělesa v km 124,150 – 124,410 dočasně přeložit 
s přerušením/bez přerušení. Opětovné zřízení kabelu bude provedeno protlakem pod komunikací.  
Rozsah prácí spojených s přeložkou sdělovacího kabelu je určen odborným odhadem a bude 
v dalším stupni PD upřesněn. Náklady na zřízení přeložky jsou uvedeny v příloze 06 Propočet 
stavebních nákladů dle cenového normativu pro typ objektu ostatní značka B.4.1 jako 10% 
z celkové ceny objektu C101. 
 
9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice 
Efektivnost provedení stavby je dána celospolečensky kladným efektem zajištění bezpečnosti 
dopravy silničního provozu. Jde o havarijní stav, který při nespecifikovaném zatěžovacím 
impulsu může mít za následek újmu na zdraví či majetku účastníků silniční dopravy . Nová 
asfaltová vozovka zlepší bezpečnost a celkový komfort dopravy na tomto úseku silnice  II/152.  
Bilance materiálů, energií ani nákladů nebyly pro tuto stavbu zjišťovány. Potřebné údaje budou 
součástí dalších stupňů PD. Ceny byly stanoveny podle Aktualizace cenových normativů staveb 
pozemních komunikací ve stupni ZP vydaném 28.2.2013.  

 
10/   Výdaje akce 
 
Celkové předpokládané náklady spojené s rekonstrukcí celého úseku mezi obcemi 
Hajany a Želešice jsou dány jako součet předpokládaných nákladů na rekonstrukci a 
sanaci komunikace II/152 Hajany – Želešice km 123,300-km 124,610 bez úseku v km 
123,970 – 123,955 a předpokládaných nákladů na stabilizaci sesuvu na komunikaci 
II/152 Hajany – Želešice v km 123,950 – 123,915 (aktualizovaná cena z roku 2006 
převzata z dokumentace DSP a DZS)  

 
a) DSP a DZS II/152 Hajany – Želešice sesuv, km 123,950 – 123,915 

Předpokládané celkové náklady stavby v tis.Kč 15,80 mil. Kč (bez. DPH) 
Předpokládané celkové náklady stavby v tis.Kč 19,12 mil. Kč (vč. DPH) 
z toho investiční celkem 19,12 mil. Kč (vč. DPH) 
z toho neinvestiční celkem 0,0 mil. Kč (vč. DPH) 
 

b) IZ II/152 Hajany – Želešice km 123,300-km 124,610 bez úseku v km 123,950 – 123,915 
Předpokládané celkové náklady stavby v tis.Kč 15,98 mil. Kč (vč. DPH) 
z toho investiční celkem 15,98 mil. Kč (vč. DPH) 
z toho neinvestiční celkem 0,0 mil. Kč (vč. DPH) 
 

c) Celkem II/152 Hajany – Želešice km 123,300-km 124,610 
Předpokládané celkové náklady stavby v tis.Kč 35.10 mil. Kč (vč. DPH) 
z toho investiční celkem 35.10 mil. Kč (vč. DPH) 
z toho neinvestiční celkem 0,0 mil. Kč (vč. DPH) 
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11/   Zdroje financování 
 
Celkem II/152 Hajany – Želešice km 123,300-km 124,610 

Celkové zdroje (v tis.Kč) 35,10 mil. Kč (vč. DPH) 
z toho: 
dotace na investice z rozpočtu JMK 35,10 mil. Kč (vč. DPH) 
 

 
12/  Územně technické podmínky pro přípravu území 

Rozsah a způsob zabezpečení přeložek inženýrských sítí 
V místě zájmového území se nachází vedení inženýrských sítí v bezprostřední blízkosti 
komunikace:  
- sdělovací vedení podzemní (Telefónica O2 a.s.) – objekt C103 Přeložka 

- vodovod (VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., divize Brno-venkov) 
- plynovod (RWE a.s.) 

Výstavbou dojde k dotčení ochranných pásem těchto inženýrských sítí. Podmínky jednotlivých 
správců pro práce v ochranných pásmech budou stanoveny ve vyjádřeních vydaných k žádostem 
pro případné další stupně projektové dokumentace. Dotčené inženýrské sítě bude nutné během 
stavby chránit. 
 

Napojení na dopravní infrastrukturu 
Stavba je situována na silnici II/152 a bude realizována za kompletní uzavírky úseku. Objízdná 
trasa bude řešena v dalších stupních PD. 
 

Vliv stavby a provozu na životní prostředí 
Vlastní technické řešení přispívá ke snížení hlukové a emisní zátěže od automobilové dopravy a 
tím i ke zlepšení životního prostředí. Žádná další opatření nejsou z hlediska vlivu stavby na 
životní prostřední nad rámec běžných opatření nutná.  

Nakládání s odpady je řešeno zákonem 185/2001 o odpadech z 15. 05. 2001 a vyhláškou 
383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady ze 17. 10. 2001. Pro shromažďování veškerých 
druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby, bude v rámci 
stavebního dvora zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací 
prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky 
budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti 
odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a 
neoprávněné manipulaci s ním.  
Stavba nezasahuje do ochranného hygienického pásma vodního zdroje. Odvedení dešťových vod 
z povrchu komunikace je navrženo obnoveným podélným příkopem a propustky. Stavbou 
nebude ovlivněn režim vodního toku Hajanský potok. 

 

Zábor zemědělského a lesního půdního fondu 
Předpokládá se, že stavbou bude dotčen pozemek pod ochranou PUPFL. 
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13/ Majetkoprávní vztahy 
 
Stávající silnice je vedena po pozemcích ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a Jihomoravského kraje.  

 
kat. území: 636541 Hajany  

PARCELA VÝMĚRA [m2] DRUH 
POZEMKU 

ZPŮSOB 
VYUŽITÍ VLASTNÍK ADRESA 

1084 1211 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace Česká republika, Lesy ČR 

Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, 50008 Hradec 

Králové 

1050 1087 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace Obec Hajany 66443 Hajany 

1086 4937 ostatní 
plocha silnice Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60182 Brno 

PARCELA VÝMĚRA [m2] DRUH 
POZEMKU 

ZPŮSOB 
VYUŽITÍ VLASTNÍK ADRESA 

646/3 10214 ostatní 
plocha silnice 

Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Česká 

republika 

Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město,12800 Praha 2 

3192 10611 ostatní 
plocha silnice 

Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Česká 

republika 

Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město,12800 Praha 2 

3182 2304 ostatní 
plocha silnice 

Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Česká 

republika 

Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město,12800 Praha 2 

3178 733 ostatní 
plocha silnice 

Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Česká 

republika 

Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město,12800 Praha 2 

 
Předpokládaný trvalý zábor s ochranou PZF, PUPFL 
 
kat. území: 636541 Hajany  

PARCELA VÝMĚRA 
ZÁBORU [m2] 

DRUH 
POZEMKU 

ZPŮSOB 
VYUŽITÍ VLASTNÍK ADRESA 

1085 922 lesní 
pozemek PUPFL Česká republika, Lesy ČR 

Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, 50008 Hradec 

Králové 

1533/1 26 ovocný sad PZF SJM Homola Miroslav, 
Mgr. Homolová Renata 

č.p. 46, 66443 Hajany 
č.p. 188, 66463 Unkovice 

 
14/  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby  
V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích bez zvláštních požadavků. 
Provoz na komunikaci bude zabezpečen svislým a vodorovným dopravním značením.  
 
15/   Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti 
Stavba nemá vliv na řešení problému nezaměstnanosti. Neřeší se. 
 
16/   Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek 
Neřeší se. 

 
17/   Zvláštní technické podmínky zpracování IZ 
 

V místě stávajících hraničních částí konstrukce a předpokládaného území zasaženého 
rekonstrukcí komunikace je třeba provést podrobné polohopisné a výškopisné zaměření. Účelová 

 
kat. území:     795968 Želešice 
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mapa bude doplněna o katastrální mapy pro podrobné stanovení záborů cizích pozemků, které je 
nutno v průběhu majetkoprávní přípravy vypořádat. 

V souvislosti s výsledky inženýrsko-geologického průzkumu provedeného v místě budoucí 
pilotové zdi, které prokázaly nevhodné geologické poměry v místě stavby, je nutné provést 
doplňující inženýrsko-geologický průzkum v oblasti mimo plánované pilotové zdi.  
 
18/   Propočet předpokládaných nákladů akce 
 

Investiční náklady navrženého řešení jsou stanoveny na základě informací a výměr, jejichž 
přesnost odpovídá zadané hloubce zpracování (investiční záměr). Odhad nákladů silnice je 
proveden v cenové úrovni 2013 pro standardy aktuálních cenových normativů staveb silnic a 
dálnic v aktuální cenové úrovni, v členění dle objektů. 
 Předpokládané náklady akce budou upřesněny v dalších stupních, popř. na základě výsledků 
výběrového řízení. 
 
19/   Seznam příloh 
 

00 Investiční záměr - text - 
01 Mapka zájmového území 1:25 000 
02 Přehledná situace stavby 1:1000 
03 Koordinační situace stavby 1:1000 

04.1 Katastrální mapa - zákres záboru 1:1000 
04.2 Výpis parcel - 
05 Příčný řez - 
06 Propočet stavebních nákladů - 
07 Záznamy a doklady - 
08 Fotodokumentace - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovali : 
 
Ing. Jiří Doležel,  Ing. Radek Menšík     v Brně, 6.12.2013 

       
                               
 


