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1. Identifikační údaje 
 

Stavba :  III/3744, 37414 Drválovice – Vanovice  
 
Investor, stavebník : Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic   
    Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje 
    Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
 
Projektant:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 

kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno   
 
2. Údaje o umístění stavby 
 
Místo stavby: -  Silnice III/3744 v intravilánu obce Drválovice a v extravilánu 

Drválovice – Vanovice; km 6,450 – 7,360 provozního staničení silnice 
III/3744 
- Silnice III/37414 v intravilánu obce Drválovice; km 7,890 – 8,265 
provozního staničení silnice III/37414; včetně spojovací větve mezi 
silnicemi III/3744 a III/37414 v dl. 28,00 m 

  
  
 

 Obec:   Vanovice a m.č. Drválovice  
 
 Kraj:   Jihomoravský kraj 
 
   

   
 
3. Základní údaje o stavbě 
 
Silnice III/3744 a III/37414 ve výše uvedených úsecích vykazují vlivem opakovaného 
provádění lokálních vysprávek na původní obrusné vrstvě četné nerovnosti, povrch je vlivem  
vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými 
protismykovými vlastnostmi.   
 
Oprava silnice III/3744 bude realizována částečně v intravilánu obce Drválovice a převážně 
v extravilánu mezi obcemi Drválovice a Vanovice v km 6,450 – 7,360 provozního staničení 
silnice III/3744. Délka opravovaného úseku je 0,910 km.  Oprava silnice III/3744 bude 
realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. Na základě 
provedené vizuální prohlídky je navržena následující technologie opravy povrchu: 
- Lokální frézování stávající obrusné vrstvy v tl. 50 mm – napojení na ZÚ a KÚ a napojení 

místních komunikací 
- Celoplošné vyrovnání stávajícího povrchu směsí ACL 16  
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- Spojovací postřik v celé ploše obrusné vrstvy; množství zbytkového pojiva do 0,5 kg/m2  
- Obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm 
- Ošetření pracovních spár dle TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem – 

spáry na začátku a konci úseku, v místech napojení místních komunikací a podélná 
pracovní středová spára  

- Vodorovné dopravní značení – vodicí pruhy š. 0,125 m v celé délce úpravy.  Celková 
plocha VDZ je 227,50 m2. 

 
Oprava silnice III/37414 bude realizována v intravilánu obce Drválovice v km 7,890 – 8,265 
provozního staničení silnice III/37414. Délka opravovaného úseku je 0,375 km. Bude 
provedena i oprava spojovací větve mezi silnicemi III/3744 a III/37414 v dl. 28,00 m. Oprava 
silnice III/37414 bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových 
parametrech silnice. Na základě provedené vizuální prohlídky je navržena následující 
technologie opravy povrchu: 
- Lokální frézování stávající obrusné vrstvy v tl. 50 mm – napojení na ZÚ a KÚ a napojení 

místních komunikací 
- Provedení výškové úpravy stávajících uličních dešťových vpustí a kanalizačních poklopů 
- Celoplošné vyrovnání stávajícího povrchu směsí ACL 16  
- Spojovací postřik v celé ploše obrusné vrstvy; množství zbytkového pojiva do 0,5 kg/m2  
- Obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm 
- Ošetření pracovních spár dle TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem – 

spáry na začátku a konci úseku, v místech napojení místních komunikací a podélná 
pracovní středová spára  

- Vodorovné dopravní značení – vodicí pruhy š. 0,125 m v celé délce úpravy.  Celková 
plocha VDZ je 93,75 m2. 

 
Organizace dopravy – předpokládá se provádění opravy povrchu obou silnic za omezeného 
provozu – po polovinách šířky vozovky. Je nutno zachovat průjezd pro autobusy linek IDS 
JMK. 
  

  

Termín realizace stavby :  
 
zahájení –  červenec 2023   
zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD  
 
ukončení – září 2023  
  
 
 

 
V Blansku 27.5.2023     Ing. Miloš  B a ž a n t 
        vedoucí oblasti Sever SÚS JmK 


