
Soupis prací objektu
Stavba: III/41417 Lednice, most 41417-1 Ostatní 31 500,00

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 31 500,00
3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 1 500,00 1 500,00

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

TP Jih 3
000

Ostatní



Soupis prací objektu
Stavba: III/41417 Lednice, most 41417-1 Vedlejší 86 000,00

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 86 000,00

1 00001 R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních 
podmínkách  a v projektové dokumentaci KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

4 00004 R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 
13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 KPL 1,000 3 500,00 3 500,00

5 00005 R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního 
značení - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 3 500,00 3 500,00

6 00006 R
Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, 
v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 KPL 1,000 3 500,00 3 500,00

10 00010 R
Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v 
obchodních podmínkách KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
Provedení první hlavní prohlídky, včetně zadání do systému BMS.

12 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 1 000,00 1 000,00
Vypracování mostního listu včetně zadání do systému BMS.

14 00014 R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních 
podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN KPL 1,000 37 000,00 37 000,00

15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

17 00017 R
Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 
Sb. KPL 1,000 2 500,00 2 500,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

TP Jih 3
000

Vedlejší



Soupis prací objektu
Stavba: III/41417 Lednice, most 41417-1 SO 201 912 999,21

Rozpočet: Most

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 10 870,12
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,458 644,02 3 515,06

Odstranění asfaltových vrstev - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.4 t/m^3. 
položka 113438.
2.4 * 2.274=5,458 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 17,858 375,68 6 708,89
Odstranění konstrukci ze železobetonu - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 
t/m^3. položka 966168.
2.5 * 7.143=17,858 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,860 751,36 646,17
Odstranění mostní izolace - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 t/m^3, 
předpoklad 0.02 m^3/m^2. položka 97817.
0.02 * 2.5 * 17.2=0,860 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 1 952,68

57 113438
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM M3 2,274 858,70 1 952,68
Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0.3 na okrajích vozovky mostu. Položka 
včetně všech použitých technologií.  
(Rozměry a plochy dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
0.312 * 0.3 * (13.1 + 11.2)=2,274 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

3 Svislé konstrukce 262 656,58
7 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 132,000 236,14 31 170,48

Kotvy říms na mostě á 1 m, 22 ks po 6 kg. Položka včetně vývrtu a chemického 
kotvení.
22 * 6=132,000 [A]
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 
osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

8 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 7,308 24 150,93 176 495,00
Železobetonové římsy, beton C30/37 XF4,XD3.  
(Počet, plocha a délka dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
Levá římsa 0.36 * 11.1=3,996 [A] 
Pravá římsa 0.36 * 9.2=3,312 [B] 
a+b=7,308 [C]

položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 0

9 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,096 45 081,73 49 409,58
Železobetonové římsy - výztuž B500B (10505 R), 0.15 t/m^3. Kubatura betonu viz 
položka 317325.
0.15 * 7.308=1,096 [A]
položka zahrnuje:   
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

10 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCU KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS 6,000 697,69 4 186,14

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

TP Jih 3
SO 201



Osazení nového oplocení na pravé straně mostu sloupky včetně případných patek.  
(Rozměry a dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD",   
"03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD",   
"04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD")

- dodání a osazení predepsaného sloupku vcetne PKO  
- prípadnou betonovou patku z predepsané trídy betonu  
- nutné zemní práce

11 33817D VZPERY PLOTOVÉ Z DÍLCU KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS 2,000 697,69 1 395,38
Osazení nového oplocení na pravé straně mostu.  
(Rozměry a dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD",   
"03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD",   
"04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD")

- dodání a osazení predepsané vzpery vcetne PKO  
- prípadnou betonovou patku z predepsané trídy betonu  
- nutné zemní práce

4 Vodorovné konstrukce 23 219,24
12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,640 5 152,20 3 297,41

Podkladní beton pod kamennou dlažbu v návaznosti říms.  
(Plochy dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
(0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8) * 0.2=0,640 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,640 31 127,86 19 921,83
Kamenná dlažba návaznosti říms včetně spárování - cementová malta XF4.  
(Plochy dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
(0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8) * 0.2=0,640 [A]
položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 52 888,90
14 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6,334 100,00 633,40

Spojovací postřik vozovky 0,25 kg/m^2 - vozovka na mostě.  
(Plocha dle položky 575C53)
6.334=6,334 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

15 572214 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 12,668 100,00 1 266,80
Spojovací postřik vozovky 0,25 kg/m^2 - vozovka na mostě.  
(Plocha dle položky 575C53)
12.668=12,668 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

16 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 12,668 1 350,00 17 101,80
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+  tl. 0.05 m - vozovka na mostě.  
(Plocha dle položky 575C53)
12.668=12,668 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 12,668 2 050,00 25 969,40
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy vozovky ACP 22+ tl. 0.16 m - vozovka na mostě. 
Ve dvou vrstvách.  
(Plocha dle položky 575C53)
12.668=12,668 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

18 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 6,334 1 250,00 7 917,50
Litý asfalt MA 11 IV, podkladní vrstva vozovky na mostě tl. 0.04 m.   
(Rozměry dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
0.312 * (11.1 + 9.2)=6,334 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 49 155,68

19 711452
IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU M2 17,200 1 341,72 23 077,58
Pásová izolace s pečetící vrstvou tl. 10 mm. Pod vozovkou a římsami na mostě.  
(Rozměry dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
Levá římsa 1 * 8.9=8,900 [A] 
Pravá římsa 1 * 8.3=8,300 [B] 
a+b=17,200 [C]

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

20 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 11,070 622,56 6 891,74
Ochrana izolace - asfaltový pás s hliníkovou vložkou celoplošně lepený do nátěru za 
horka. Pod římsami na mostě.  
(Rozměry dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
Levá římsa 0.5 * 11.1=5,550 [A] 
Pravá římsa 0.6 * 9.2=5,520 [B] 
a+b=11,070 [C]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného ochranného materiálu  
- zřízení ochrany izolace

21 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTENÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 36,000 150,27 5 409,72
Osazení nového oplocení na pravé straně mostu včetně vodících drátů.  
(Rozměry a dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD",   
"03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD",   
"04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD")
2*18=36,000 [A]
- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podperné, 
závesné, upevnovací prvky, spojovací a tesnící materiál, pomocný materiál, kompletní 
povrchovou úpravu.  
- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není 
zahrnuta podezdívka (272**)  
- soucástí položky je  prípadne i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypocítává po 
horní hranu drátu.

22 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 30,200 456,18 13 776,64
Nátěr, nosné konstrukce a říms.  
(Rozměry dle "05 Sanace dig. AutoCAD" a "06 Římsy dig. AutoCAD")
Levá římsa 1 * 16.5=16,500 [A] 
Pravá římsa 1 * 13.7=13,700 [B] 
a+b=30,200 [C]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

9 Ostatní konstrukce a práce 512 256,01

23 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 68,000 1 357,82 92 331,76
Osazení svodidla před/za mostem, včetně krátkého náběhu - dovoz a osazení v režii 
zhotovitele.  
(Rozměry dle "06 Svodidla dig. AutoCAD")
34 + 34=68,000 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků  
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 
zemních prací) nebo koncovkou  
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

24 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 24,000 8 425,99 202 223,76
Osazení nového zábradelního svodidla - dovoz a osazení v režii zhotovitele.  
(Rozměry dle "06 Svodidla dig. AutoCAD")
14 + 10=24,000 [A]



položka zahrnuje:  
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků  
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 
zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 
kotevní desky  
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

25 914122
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 8,000 11,81 94,48

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka a montáž, 
vše v režii zhotovitele. Značky A10 2 ks, A15 2 ks. Značky C4a/b 2 ks, B20/21a 2 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)

položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
nezahrnuje dodávku značky

26 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 11,81 94,48
Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Demontáž v režii 
zhotovitele. Značky A10 2 ks, A15 2 ks. Značky C4a/b 2 ks, B20/21a 2 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

27 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 960,000 9,45 9 072,00
Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Doba nájmu 120 
dní. Značky A10 2 ks, A15 2 ks. Značky C4a/b 2 ks, B20/21a 2 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)
120 * 8=960,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

28 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 2,000 2 712,42 5 424,84
Dodávka a montáž nových dopravních značek. Značky - ev. č. mostu - 2 ks. Včetně 
všech potřebných částí (značka, sloupek a kotvení).

položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

29 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 212,53 425,06
Demontáž stávajících dopravních značek,předání investorovi. Značky - ev. č. mostu - 2 
ks.

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

30 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 29,52 59,04
Přechodné dopravní značení - samostané světlo S7. Dodávka a montáž, vše v režii 
zhotovitele. Počet 2 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)

položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

31 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 47,23 94,46
Přechodné dopravní značení - samostané světlo S7 - demontáž v režii zhotovitele. 
Počet 2 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

32 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 240,000 47,23 11 335,20
Přechodné dopravní značení - samostané světlo S7 - nájemné. Doba nájmu 120 dní. 
Počet 2 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)
120 * 2=240,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

33 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 59,04 118,08
Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7. Dodávka a montáž, vše v režii 
zhotovitele. Počet sad 2 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)

položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

34 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 59,04 118,08
Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7. Demontáž v režii zhotovitele. 
Počet sad 2 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

35 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 240,000 141,69 34 005,60
Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7 - nájemné. Doba nájmu 120 dní. 
Počet sad 2 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)
120 * 2=240,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

36 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 295,18 590,36
Přechodné dopravní značení - omezení na trase. Dodávka a montáž, vše v režii 
zhotovitele. Počet semaforů 2 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)



položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

37 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 295,18 590,36
Přechodné dopravní značení - omezení na trase. Demontáž v režii zhotovitele. Počet 
semaforů 2 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

38 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 240,000 236,14 56 673,60
Přechodné dopravní značení - omezení na trase - nájemné. Doba nájmu 120 dní. 
Počet semaforů 2 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)
120 * 2=240,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

39 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 23,61 47,22
Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka a montáž, 
vše v režii zhotovitele. Značka Z2 2 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)

položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

40 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 23,61 47,22
Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Demontáž v režii 
zhotovitele. Značka Z2 2 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

41 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 240,000 17,71 4 250,40
Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Doba nájmu 120 
dní. Značka Z2 2 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)
120 * 2=240,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

42 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5,000 11,81 59,05
Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka a montáž, 
vše v režii zhotovitele. Značka Z4a 5 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)

položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

43 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 5,000 11,81 59,05
Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Demontáž v režii 
zhotovitele. Značka Z4a 5 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

44 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 600,000 9,45 5 670,00
Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Doba nájmu 120 
dní. Značka Z4a 5 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)
120 * 5=600,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

45 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 17,000 1,18 20,06
Přechodné sloupky a patky pro dopravní značení - omezení na trase. Dodávka a 
montáž, vše v režii zhotovitele. Počet sloupků a patek 17 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)

položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

46 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 17,000 1,18 20,06
Přechodné sloupky a patky pro dopravní značení - omezení na trase. Demontáž v režii 
zhotovitele. Počet sloupků a patek 17 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

47 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 2 040,000 1,18 2 407,20
Přechodné sloupky a patky pro dopravní značení - nájemné. Doba nájmu 120 dní. 
Počet sloupků a patek 17 ks.  
(Počty dle 01 Technická zpráva)
120 * 17=2 040,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

48 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 14,400 493,75 7 110,00
Silniční betonové obrubníky k přechodovému klínu 1000/300/150, včetně lože z betonu 
C25/30 XF4  
(Délka dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
4 * 3.6=14,400 [A]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

49 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 20,300 193,21 3 922,16
Prořezání podélné spáry u říms.  
(Rozměry dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
11.1 + 9.2=20,300 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody



50 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 40,600 284,44 11 548,26
Těsnící zálivka mezi římsou/obrubou a vozovkou na okrajích.  
(Rozměry dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
11.1 + 11.1 + 9.2 + 9.2=40,600 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

51 931331
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 
100MM2 M 3,000 59,04 177,12
Těsnění příčných pracovních spar v římsách těsnícím elastickým tmelem.  
(Počet a délka dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
1.5 * 2=3,000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

52 94590 ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ KUS 1,000 10 304,40 10 304,40
Zavěšené pracovní lešení pro práce na okrajích ŽB desky (bourání, betonáž nových 
říms). Předpoklad 11,1 + 9,2 = 20,3 bm. Položka je včetně nájmu, montáže/demontáže 
a ochranných sítí.

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 
odvoz.

54 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 1,015 4 830,19 4 902,64
Odstranění stávajícího zábradlí na římsách, předpoklad 0.05 t/m. Odvoz a likvidace v 
režii zhotovitele.  
(Rozměry a dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD",   
"03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD",   
"04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD")
Zábradlí 1 * 20.3 * 0.05=1,015 [A]

položka zahrnuje:  
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

55 966842 ODSTRANENÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 18,000 155,64 2 801,52
Odstranění stávajícího oplocení na pravé straně mostu, včetně sloupků, případných 
patek a ocelové branky. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.  
(Rozměry a dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD",   
"03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD",   
"04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD")

položka zahrnuje:  
- kompletní bourací práce vcetne odstranení základových konstrukcí a nezbytného 
rozsahu zemních prací,  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu,  
- odstranení sloupku z jiného materiálu, odstranení vrat a vrátek  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

56 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 17,200 202,87 3 489,36
Odstranění mostní izolace (průměrné tl. 0.02 m). Odvozná vzdálenost včetně veškeré 
manipulace v režii zhotovitele.  
(Rozměry dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD",   
"03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD",   
"04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD")
Levá římsa 1 * 8.9=8,900 [A] 
Pravá římsa 1 * 8.3=8,300 [B] 
a+b=17,200 [C]
Položka zahrnuje:  
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.  
  
Položka nezahrnuje:  
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

58 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 7,143 5 903,56 42 169,13
Odstranění konstrukci ze železobetonu - římsy a parapetní zídky. Položka včetně 
všech použitých technologií a ochrany proti spadu do sutin do toku.  
(Rozměry a dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD",  
"03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD",  
"04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD")
Levá římsa 0.37 * 11.1=4,107 [A] 
Pravá římsa0.33 * 9.2=3,036 [B] 
a+b=7,143 [C]

položka zahrnuje: 
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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