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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 

Název mostu: Most přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou 

Evidenční číslo mostu: 4194-1 

Kraj: Jihomoravský 

Obec: Vážany nad Litavou, 593664 

Katastrální území: Vážany nad Litavou, 777331 

Pozemní komunikace: III/4194 

Bod křížení s vodotečí: JTSK: Y= 580294.83 X= 1169537.98, WGS-84: 49°08'00.79"N, 16°51'51.77"E 

Úhel křížení: 60,4 grad 

  

Projektant objektu: MOSTMA s.r.o., Plachty 514/8, 634 00 Brno, IČ: 11684763 

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Matějíček, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce 

ČKAIT: 1004201 

Kontakt: +420 607677921, matejicek@mostma.cz 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU 

Charakteristika mostu: Trvalý, nepohyblivý, jednopodlažní, deskový most 

Počet polí: 1 

Délka přemostění: 5,96 m 

Délka mostu: 12,20 m 

Délka nosné konstrukce: 7,65 m 

Rozpětí polí: 6,80 m 

Šikmost mostu: levá – 60,4 grad 

Volná šířka: 6,50 m 

Šířka chodníku: - m 

Šířka mostu: 8,90 m 

Výška nad terénem: 3,01 m 

Stavební výška: 0,72 m 

Plocha nosné konstrukce: 61,9 m2 

Zatížení a zatížitelnost: 26/42/315 t  

3. VŠEOBECNÝ POPIS 

3.1 

  
Stavba a její zvláštnosti 

3.1.1 Popis 

Oprava stávajícího silničního mostu na silnici III. třídy. Správce mostu se vzhledem ke stáří mostu (cca 
70 let) a jeho stavu rozhodl provést opravu, jejímž účelem je zajistit funkčnost mostu v následujících 
letech, odstranit projevené poruchy a prodloužit jeho životnost (stav V, špatný). 

Most je dle poslední hlavní prohlídky (Marván, 2022) ve špatném stavu (NK i SS), použitelnost mostu 
je omezená.  

Stávající most tedy bude zachován, bude pouze vyměněn mostní svršek za nový odpovídající 
stávajícím normovým požadavkům. Spodní stavba a nosná konstrukce bude dotčena pouze minimálně, 
budou sanovány pohledové plochy. Situativní umístění a prostorové uspořádání opravovaného mostu 
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zůstává zachováno dle stávajícího stavu. Toto uspořádání zcela vyhovuje intenzitě provozu na 
komunikaci v místě mostu.  

Místo stavby se nachází v extravilánu obce Vážany nad Litavou. V bezprostředním okolí místa stavby 
se nachází volná krajina bez zástavby. 

Komunikace i most je v majetku Jihomoravského kraje a správě SÚS Jihomoravského kraje. 

Stávající most byl vybudován v roce 1952, stáří mostu tedy 70 let. Od doby výstavby nedošlo 
k opravě mostu. K mostní konstrukci se nedochovala žádná dokumentace. Stávající tvary jsou kresleny 
na základě podrobného oměření konstrukce a zkušeností projektanta s obdobnými konstrukce. 
Skutečný stav se po obnažení může tedy lišit od předpokladů projektu. 

 Mostní konstrukce provedena ve špatné kvalitě – na podhledu NK patrný výrazný průhyb patrně již 
z doby betonáže. Veškeré části mostu jsou tvarově nestálé.  

3.1.2 Zhotovení stavby 

Po dobu stavby bude komunikace uzavřena pro veškerou dopravu. Doprava bude vedena po 
objízdných trasách. Řešení DIO během opravy není předmětem této dokumentace. DIO budou 
zpracována a projednána zhotovitelem před zahájením stavebních prací. 

 Doba dopravních omezení bude menší než samotná délka opravy. Přesná délka vyplyne z časového 
harmonogramu zhotovitele opravy. Je třeba mít na zřeteli, že dopravní omezení budou vyvolávat 
dopravní komplikace. Proto je třeba zkrátit dobu dopravních omezení na minimum. 

Doba trvání opravy je projektantem odhadována na 3 měsíce. Z nutnosti provádění technologicky 
náročných prací v klimaticky příznivých obdobích doporučujeme období mezi měsíci březen až listopad. 

Skutečný časový harmonogram stavby pak bude stanoven zhotovitelem dle jeho technologických 
možností. Harmonogram opravy bude odsouhlasen investorem. 

3.1.3 Přejímka 

Před dokončením stavby bude objekt předán investorovi dle smluvních ujednání. Nejsou požadovány 
žádné přejímky nad rámec běžných. 

3.2 Objekty stavby a vztah k území 

3.2.1 Hlavní trasa 

Tento projekt předpokládá minimální úpravy vedení pozemní komunikace. Směrové i šířkové vedení 
komunikace zůstává zachováno. Budou pouze vyhlazeny bodové imperfekce stávajícího stavu. Délka 
úpravy komunikace 60,0 m. 

Základní příčné uspořádání na mostě zůstává zachováno dle stávajícího stavu, které plně vyhovuje 
intenzitě dopravy na komunikaci. Změna volné šířky na mostě je vyvolána osazením zábradelního 
svodidla s příslušnými přesahy svodidla na předpolích. Na mostě bude tedy provedena živičná vozovka 
šířky 6,50 m mezi obrubami, což odpovídá základní šířce komunikace na předmostí 5,50 m + 2x 
zpevněná krajnice 0,5 m. Chodník na mostě nebude proveden – most v extravilánu s velmi nízkou 
intenzitou pěší dopravy. Oboustranně je navržena římsa šířky 1,20 m. Na obou stranách mostu bude 
osazeno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní. 

Na začátku i konci úseku bude nový stav plynule navazovat na stávající úseky komunikace. 

3.2.2 Přeložky 

Nebudou prováděny žádné přeložky. 

Nebyl prováděn průzkum inženýrských sítí v okolí mostu. Dle informací zástupce stavebníka (p. 
Kotásek) se v okolí mostu nachází pouze nefunkční vedení CETIN v chráničce na boku levé římsy. Toto 
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vedení bude v rozsahu dotčení odstraněno bez náhrady. V obou římsách budou umístěny rezervní 
chráničky. 

3.3 Rozsah výkonů 

3.3.1 Pro zhotovitele objektu jsou určeny následující výkony 

 Odstranění stávajícího mostního svršku 

 Provedení nového mostního svršku 

 Úprava komunikace v rozsahu dotčení 

 Úprava přilehlých ploch 

 Uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu 

4. DEMOLICE  

 Komunikace 

Pro plynulé výškové napojení opravovaného mostu je navržena úprava komunikace v celkové délce 
60 m.  Stávající živičné vrstvy budou odstraněny frézováním. Nutný rozsah vybourání a oprava 
konstrukce vozovky bude stanoven operativně na stavbě dle skutečného stavu ložných vrstev stávající 
vozovky. 

 Most 

Stávající most byl vybudován v roce 1952, stáří mostu tedy 70 let. Od doby výstavby nedošlo 
k opravě mostu. K mostní konstrukci se nedochovala žádná dokumentace. Stávající tvary jsou kresleny 
na základě podrobného oměření konstrukce a zkušeností projektanta s obdobnými konstrukce. 
Skutečný stav se po obnažení může tedy lišit od předpokladů projektu. 

Odstraněny budou všechny části mostního svršku až na horní plochu desky nosné konstrukce. Dle 
potřeby budou odbourány také části závěrných zídek a křídel v rozsahu nutném pro napojení na nově 
projektovaný stav. Přesný rozsah odbouraných částí opěr a křídel bude stanoven po odhalení těchto 
konstrukcí. 

Dílčí části budou rozbourány (velikost dílců sutě podle možností odvozu a nakládání dodavatele 
stavby). Stavební suť bude postupně odvážena na skládku. Zemina za ruby opěr bude odtěžena 
v rozsahu nutném k provedení nových opěr. Veškerá zemina bude rovněž odvážena na skládku stavební 
suti.  

 Hospodaření s odpadem 

Veškeré vybourané materiály budou odvezeny a uloženy na patřičnou skládku v režimu zhotovitele. 
Předpokládá se odvoz vybourané stavební suti a běžného odpadu na skládku, materiály s obsahem 
dehtu pak na skládku nebezpečných odpadů.  

 

 Odstraněná zeleň 

V rámci opravy bude provedeno vyčištění koryta vodoteče od náletových keřů v rozsahu nutném pro 
provedení díla. 
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5. POPIS PRACÍ 

5.1 Všeobecné práce 
Před začátkem výstavby objektu je nutné provést stabilizaci vytyčovací sítě dle návrhu 

zodpovědného geodeta stavby. V průběhu stavby mostu doporučuji provádět autorský dozor 
projektanta.  

Projekt je zpracován v souřadnicovém systému S-JTSK, výškový systém Bpv. Všechny význačné body 
jsou v projektu označeny absolutními souřadnicemi.  

Před započetím stavebních prací budou příslušnými pracovníky vytýčena všechna podzemní vedení 
inženýrských sítí. 

Stavební práce začnou uzavřením mostu a odbouráním stávajícího mostního svršku. 

5.2 Stavba mostu 

5.2.1 Uvolnění staveniště  

Rozsah a rozmístění ploch určených pro zařízení staveniště bude dohodnuto mezi zhotovitelem, 
investorem a majitelem pozemku v rámci přípravy pro výstavbu, pravděpodobně na uzavřeném úseku 
komunikace a přilehlých pozemcích. Staveniště bude předáno dodavateli 14 dní před zahájením 
stavebních prací. Při zřízení zařízení staveniště nesmí být samozřejmě zablokován přístup na okolní 
pozemky a k nadzemním součástem inženýrských sítí. Meziskládky materiálů není možno zřídit v rámci 
stavby, přebytečný materiál ze stavby, nebo dovezený materiál, bude okamžitě odvezen nebo použit. 

5.2.2 Skrývka ornice 

Skrývka ornice se nebude provádět. 

5.2.3 Zemní práce (výkopy) 

5.2.3.1 Stavební jámy 

Při provádění stavebních prací nebude třeba provádět zemní práce (stavební jámy) velkého rozsahu. 
Bude se jednat zejména o prostor na koncích nosné konstrukce pro přístup k úpravě koncům nosné 
konstrukce a následně provedení drenáže a přechodových klínů. 

Zbylé zemní práce se týkají pouze úpravy terénu a svahů silničního náspu. 

Stavební jámy musejí dodržet maximální sklon výkopového tělesa v hodnotě 1:1. Při provádění se 
nepředpokládá zastižení hladiny podzemní vody. 

Všechny výkopy budou provedeny jako nepažené. 

5.2.3.2 Výkopový materiál 

Vytěžená zemina a vybourané hmoty budou odvezeny na řízenou skládku a uloženy dle zásad 
hospodaření s odpady. 

5.2.3.3 Zásyp stavebních jam 

Zásyp stavebních jámy (ne přechodových oblastí) bude proveden stávajícím vykopaným materiálem, 
jestliže to bude zemina vhodná do zásypu. V opačném případě bude dovezena zemina nová, vhodná do 
zásypu (uvažováno ve výkaze výměr). 

5.2.3.4 Zásypy za objekty 

Dokončení násypu bude provedeno v souladu s postupem stavby mostů. 

V případě provádění musí být zemina v celé výšce násypu a zásypu zhutněna na hodnotu, 
požadovanou pro hutnění na pláni dle tabulky 5 a 6 TKP kap. 4 Zemní práce. 



Oprava mostu ev. č.4194-1 Vážany nad Litavou  
Technická pomoc strana 7 
 

 MOSTMA s.r.o., Plachty 514/8b, 634 00 Brno, Tel.: +420 530 312 260, Tel.: +420 607 677 921, E-mail: mostma@mostma.cz 

 

5.2.4 Zakládání, ochrana proti agresivní podzemní vodě 

5.2.4.1 Zakládání 

Při opravě mostu nebude dotčeno jeho založení. 

5.2.4.2 Čerpání vody 

Vzhledem k rozsahu prací se nepředpokládá nutnost čerpání vody. 

5.2.4.3 Údaje o agresivitě zemního prostředí  

Údaje o agresivitě zemního prostředí nejsou k dispozici. Předpokládáme, že se jedná o prostředí bez 
agresivních vlastností. 

5.2.5 Spodní stavba 

5.2.5.1 Provedení 

Spodní stavbu v našem případě tvoří dvě monolitické železobetonové masivní opěry a rovnoběžná 
křídla – taktéž ŽB monolitické. Přesné tvary opěr a křídel nejsou známy. 

5.2.5.2 Krajní opěry 

Obě opěry mostu budou zachovány ve stávajícím tvaru. V rámci opravy se provede celoplošná 
sanace všech pohledových ploch. Případné úpravy opěr (např. odbourání závěrných zídek) budou 
upřesněny po odhalení skrytých detailů.  

5.2.5.3 Křídla, opěrné zdi 

Křídla obou opěr budou zachována, lícní plochy sanována. Předpokládá se úprava tvaru horní části 
křídel po odbourání stávajících říms před provedením nových říms. Tato úprava bude provedena 
z betonu C 30/37 XF2 a bude spojena s původní konstrukcí vlepovanou betonářskou výztuží. Definitivní 
konstrukční řešení bude stanoveno v dokumentaci RDS po obnažení tvaru křídel. 

5.2.5.4 Pilíře 

Nejsou. 

5.2.5.5 Osazení zdvíhacích lisů 

Neuvažuje se. 

5.2.5.6 Pohledové plochy  

Povrchová úprava betonových konstrukcí spodní stavby bude provedena v těchto kategoriích: 

Viditelné plochy -   vodovzdorná překližka  

   povrch nebude dále upravován 

Neviditelné plochy -   hoblovaná prkna na perodrážku 

   po odbednění se odstraní drobné odštěpky a upraví 

dřevěným hladítkem 

Pohledové plochy budou barevně sjednoceny se sanovanými plochami mostu. 

Stávající přístupné plochy všech součástí spodní stavby budou sanovány následujícími zásahy: 

 otryskání tlakovou vodou  

 lokální pasivace obnažené výztuže 

 spojovací můstek výztuže 

 reprofilační malta do 30 mm,  reprofilační malta do 10 mm, 

 sjednocující stěrka tl. 2 mm, 
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 ochranný izolační systém pro zvýšení vodonepropustnosti betonu (pouze opěry) 

 imisní sjednocující nátěr na betonové konstrukce 

5.2.5.7 Izolace, obklady a ochrana povrchu spodní stavby 

Mostní opěry a křídla v rozsahu obnažení budou obsypány vhodnou nenamrzavou zeminou (hutnění 
a úprava dle ČSN 73 6244 a TKP). Pokud není dále uvedeno jinak, budou chráněny v místech styku se 
zeminami (resp. 0,25m pod úroveň terénu) penetračním nátěrem + 2 x nátěrem asfaltovým + 1 x 
geotextilie netkaná (300g/m2). 

5.2.5.8 Odvodnění za opěrami 

V rubu obou opěr bude provedena rubová drenáž. Tuhá drenážní trubka DN 150 bude provedena 
pod přechodovým klínem ve spádu nosné konstrukce ke křídlům. Spád drenáže minimálně 3 %. 
Drenážní trubka bude obsypána drenážním betonem a uložena na podkladní beton. Odpad drenáže 
bude proveden průpichem cca v polovině délky opěr. 

5.2.5.9  Přechodové oblasti, přesypané objekty, nadvýšení zemního tělesa 

V přechodových oblastech bude proveden přechodový klín z mezerovitého betonu vyztuženého KARI 
sítěmi. Klín bude proveden v délce 3,5 m a v proměnné tloušťce 910 - 250 mm s širší částí u opěry.  

5.2.5.10   Úpravy pod mostem 

Úpravy pod mostem obsahují zejména vyčištění prostoru od náplav a odpadků a opravu původního 
opevnění břehů vodoteče. Po vyčištění bude provedeno zhodnocení stavu původního opevnění 
tvořeného kombinací monolitického betonu a kamenné dlažby. Následně bude stanoven rozsah opravy 
opevnění, které bude provedeno z kamenné dlažby do betonu případně opatřené stabilizujícími 
betonovými prahy. 

Mimo mostní otvor nebude prováděna oprava zpevnění koryta. Koryto bude do vzdálenosti 3,0 m na 
obě strany od mostu pouze vyčištěno a plynule napojeno na úpravu pod mostem. 

5.2.6 Nosná konstrukce a její součásti 

5.2.6.1 Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonová monolitická deska. V rámci opravy budou z nosné 
konstrukce odstraněny všechny součásti mostního svršku včetně izolace a spádových vrstev. Po očištění 
horního povrchu NK vysokotlakým vodním paprskem (1000 Bar) bude provedeno zaměření skutečného 
tvaru desky a bude provedena úprava tvaru nové vyrovnávací vrstvy, případně i nivelety tak, aby byla 
zajištěna minimální tloušťka vyrovnávací vrstvy 100 mm v úžlabí. 

Spojení vyrovnávací vrstvy a nosné konstrukce bude provedeno z prutů betonářské výztuže ØR16 
tvaru L vlepených do vývrtů v stávající nosné konstrukci. Po položení spodní osnovy výztuže budou vždy 
dva sousední trny svařeny do tvaru obráceného U. 

Vyrovnávací vrstva bude provedena z betonu C 30/37 XF2 ve střechovitém spádu 2,5 %. Na obou 
stranách bude proveden protispád ve sklonu 6 %. 

V podélném směru bude vyrovnávací vrstva provedena ve spádu nové komunikace – 1,0 %.  

V úžlabí budou provedeny odvodňovací proužky drenážního polymerbetonu, které budou na nižší 
straně provedeny s přesahem 1,0 m i na přechodový klín.  

Stávající přístupné plochy všech součástí podhledu nosné konstrukce budou sanovány následujícími 
zásahy: 

 otryskání tlakovou vodou  

 lokální pasivace obnažené výztuže 

 spojovací můstek výztuže 

 reprofilační malta do 30 mm, reprofilační malta do 10 mm, 
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 sjednocující stěrka tl. 2 mm, 

 imisní sjednocující nátěr na betonové konstrukce 

Před sanací podhledu bude provedena doplňková diagnostika nosné konstrukce pro přesný výpočet 
zatížitelnosti. Sondou bude zjištěna výztuž desky při obou površích a bude zjištěna kvalita použitého 
betonu desky NK. Na základě zjištěných hodnot bude proveden přepočet zatížitelnosti mostu. 

5.2.6.2 Ložiska 

Nejsou. 

5.2.6.3 Mostní závěry (včetně požadovaného rozsahu pohybu) 

Most malého rozpětí, bez klasického detailu závěrná zídka – nosná konstrukce. Mostní závěry 
nebudou použity. V místě dilatace – na koncích stojek – bude naříznuta obrusná vrstva vozovky a zalita 
pružnou zálivkou. 

5.2.7 Mostní svršek a odvodnění 

5.2.7.1 Izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce (pod vozovkou a pod římsou) 

Horní povrch nosné konstrukce (vyrovnávací vrstva) s přesahem na svislé čela a rub opěr bude 
zaizolován certifikovanou mostní pásovou izolací s pečetící vrstvou tloušťky 10 mm.  

Izolace je navržena jako celoplošná s protispády u obou říms. V úžlabí protispádu budou provedeny 
podélné drenáže z polymerbetonu.  

Povrch betonu před zahájením izolatérských prací musí být očištěn a povrchová vrstva musí 
vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. 

V prostoru pod římsou + 0,25m je navržena ochrana izolace, např. zdvojená vrstva lepenky. 

Svislé plochy izolace v kontaktu se zásypem budou po celém svém povrchu ochráněny ochranou 
izolace – 2 x netkaná geotextilie (300g/m2). 

5.2.7.2  4.2.7.2. Vozovka 

Tento projekt předpokládá výměnu konstrukce vozovky v celém dotčeném úseku – 60,0 m.  

Obrusná vrstva ACO 11+ tloušťky 40 mm bude položena kontinuálně v celém úseku. 

Vozovka bude provedena na mostě v následující konstrukci: 

Asf. beton pro obrusné vrstvy  (ACO 11+)  40 mm (ČSN EN 13 108-1) 

Spojovací postřik z modif. emulze (PS-E)           0,5 kg/m3 (ČSN 73 6129) 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy (ACL 16+)  70 mm (ČSN EN 13 108-1) 

Spojovací postřik z modif. emulze (PS-E)           0,5 kg/m3 (ČSN 73 6129) 

Litý asfalt silniční + posyp drtí (MA 11 IV)  40 mm (ČSN EN 13 108-6) 

Celková tloušťka vozovky    150 mm 

Vozovka mimo most bude provedena v následující konstrukci (D1-N-2-III-PII dle TP 170): 

Asf. beton pro obrusné vrstvy.  (ACO 11+)  40 mm (ČSN EN 13 108-1) 

Spojovací postřik z modif. emulze (PS-E)               0,5 kg/m3 (ČSN 73 6129) 

Asf. beton pro ložné vrstvy  (ACL 16+)  70 mm (ČSN EN 13 108-1) 

Spojovací postřik z modif. emulze (PS-E)               0,5 kg/m3 (ČSN 73 6129) 

Obalované kamenivo  (ACP 22+)               70 mm (ČSN  EN 13 108-1) 

Spojovací postřik infiltrační (PS-I)               1,0 kg/m3 (ČSN 73 6129) 
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Štěrkodrť   (ŠDa)               250 mm (ČSN  73 6126) 

Štěrkodrť   (ŠDa)               150 mm (ČSN  73 6126) 

Celková tloušťka vozovky                 580 mm 

Podél obrub budou provedeny těsnící zálivky s předtěsněním.  

Pracovní podélná spára obrusné vrstvě bude ošetřena zálivkou.  

Příčné spáry navázání na původní stav budou ošetřeny zálivkou. 

V celé délce upravovaného úseku bude obnoveno stávající vodorovné značení – podélná čára 
přerušovaná V 2a šířky 125 mm nátěrem. Na začátku a konci bude plynule navazovat na stávající čáru. 

5.2.7.3 Římsy, chodníky 

Římsy budou provedeny z betonu C 30/37 XF4, výztuž z oceli B505B. Povrchová úprava striáží a 
ochrannou penetrací. Římsy budou přerušeny pracovními a smršťovacími spárami. Výška obruby 
oboustranně 180 mm. 

Kotvení říms bude provedeno vodotěsnými kotvami á 1,0 m. 

Příčný spád říms 4,0 %. 

Povrch římsy bude upraven dřevěným hladítkem a speciálním silikonovým koštětem, tzv. striáží ve 
směru příčného sklonu. Povrch bude ošetřen hydrofobní penetrací typu ředěná fermež. 

Na římsy navazují rampovité ukončení. Budou provedeny z kamenné dlažby do betonu lemované 
betonovými obrubníky.  

5.2.7.4 Mostní odvodňovače a rigoly 

Neprovádí se. 

5.2.7.5 Sběrná potrubí a svody, odtokové žlaby 

Neprovádí se. 

5.2.7.6 Odvodnění úložných prahů 

Neprovádí se.  

5.2.7.7 Odvodnění povrchu vozovky za opěrami, dešťová vpusť 

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno vyspádováním jak podélným, tak i příčným k oběma 
obrubám. U obou říms za mostem bude voda odtékat volně do stávajících silničních příkopů.  

5.2.8 Mostní vybavení 

5.2.8.1 Svodidla 

Most v extravilánu, proto bude oboustranně osazeno zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň 
zadržení min H2. Na předmostí budou provedeny normové přesahy ze silničního svodidla s úrovní 
zadržení H1 a ukončení dlouhými výškovými náběhy.   

Do svodnice svodidla budou osazeny bezpečnostní odrazky. Na mostě po obou stranách budou 
osazeny 3 odrazky (celkem 6) modré barvy, na předmostích pak po třech u každého křídla (celkem 12) 
oranžové barvy. 

Nebudou použity nástavce na svodidla.    

5.2.8.2 Zábradlí  

Stávající zábradlí bude demolováno se svrškem, nově bude osazeno zábradelní svodidlo. 
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5.2.8.3 Schodiště, dlažba 

Revizní schodiště z prostorových důvodů nebude provedeno. Přístup pod most bude zajištěn po 
březích vodoteče jako v současnosti. 

Úpravy pod mostem obsahují zejména vyčištění prostoru od náplav a odpadků a opravu původního 
opevnění břehů vodoteče. Po vyčištění bude provedeno zhodnocení stavu původního opevnění 
tvořeného kombinací monolitického betonu a kamenné dlažby. Následně bude stanoven rozsah opravy 
opevnění, které bude provedeno z kamenné dlažby do betonu případně opatřené stabilizujícími 
betonovými prahy. 

Mimo mostní otvor nebude prováděna oprava zpevnění koryta. Koryto bude do vzdálenosti 3,0 m na 
obě strany od mostu pouze vyčištěno a plynule napojeno na úpravu pod mostem. 

5.2.8.4 Vstupy, poklopy, dveře 

Neprovádí se. 

5.2.8.5 Elektroinstalace 

Nejsou. 

5.2.8.6 Ochrana proti bludným proudům 

Průzkum nebyl proveden. Stávající most nevykazuje poruchy způsobené bludnými proudy. 

U objektu jsou požadavky splněny těmito opatřeními: 

A ) Dodržení minimální hodnoty krytí výztuže betonem jak je uvedeno v „Technických kvalitativních 
podmínkách staveb pozemních komunikací z roku 1992“ jako jmenovité krytí, což je dostačující ochrana 
proti účinkům bludných proudů. Výztuž je navržena tak, aby omezovala vznik trhlin. Nutné používání 
nevodivých distančních vložek. Dodržení technologie navržených betonů s daným stupněm odolností 
proti agresivnímu prostředí. Navíc jsou požadovány příměsí do betonů, ležících pod upraveným 
terénem, pro snížení vodivosti (zvýšení elektrického odporu betonu především  základových pásů). 

B ) Navrženy izolační nátěry části staveb v styku se zeminou (spodní stavba).  

C )  Odizolování zábradelního svodidla na mostě od pokračujících částí za objektem. K těmto 
konstrukčním opatřením patří též celoplošná izolace mostovky. 

5.2.8.7 Ochrany dle ČSN 73 6223- protidotyková ochrana 

Nejsou. 

5.2.8.8 Převáděné inženýrské sítě 

Nebyl prováděn průzkum inženýrských sítí v okolí mostu. Dle informací zástupce stavebníka (p. 
Kotásek) se v okolí mostu nachází pouze nefunkční vedení CETIN v chráničce na boku levé římsy. Toto 
vedení bude v rozsahu dotčení odstraněno bez náhrady. V obou římsách budou umístěny rezervní 
chráničky.  

5.2.8.9 Protihlukové clony 

Nejsou. 

5.2.8.10 Stálé zařízení 

Mostní objekt není a nebude opatřen stálým zařízením. 

5.2.8.11 Revizní zařízení 

Není. 
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5.2.8.12 Tabule s letopočtem 

Na předmostí mostu budou stávající tabulky s evidenčním číslem před zahájením opravy 
demontována a po dokončení opětovně osazena na nový základ.  

 

 

6. MATERIÁLY PRO STAVBU MOSTU 

6.1 Materiál pro zásyp a obsyp 
Bude použita zemina vhodná pro zásyp v souladu s ČSN 73 6244. Předpokládám použití zeminy 

vhodná do max. velikosti zrna 125 mm dle ČSN 73 6133. Rozhodnutí, zda zemina z výkopu je vhodná na 
zpětný zásyp bude provedeno v rámci kontrolního dne a stvrzeno zápisem ve stavebním deníku. 

6.2 Bednění pro betonáž 
Nepředpokládá se nutnost provádění skruže. Drobné bednění bude potřeba k betonáži závěrných 

zídek (v případě provádění), úpravy křídel a říms. Konstrukce bednění bude zvolena dle možností 
zhotovitele. Projekt bednění případně objedná zhotovitel dle svých požadavků v rámci RDS-P. 

6.3 Betonářská a předpínací výztuž 
Ve všech stavebních částech mostů bylo uvažováno s betonářskou výztuží B500B dle EN 1992-1-1 

(BSt 500S dle DIN 488.). Krytí všech prutů betonářské výztuže u jednotlivých povrchů betonu se 
předpokládají dle ČSN EN 1992 tak, aby se dodržely požadavky konstrukční, odolnost proti agresivnímu 
prostředí a ochrana konstrukce proti bludným proudům. Pro dodržení krytí se smějí použit pouze takové 
distanční vložky, které mají jen bodový styk s bedněním konstrukce. Navržené množství výztuže musí 
vyhovovat minimálnímu množství výztuže podle normy ČSN EN 1992 a směrnice TKP (tím se omezuje 
šířky trhlin). 

6.4 Beton 
Navržené třídy betonů se stupni odolnosti proti agresivnímu prostředí jsou pro jednotlivé konstrukce 

mostního objektu následující: 

 

Úpravy povrchů: 

Viditelné plochy -   vodovzdorná překližka  

   povrch nebude dále upravován 

Neviditelné plochy -   hoblovaná prkna na perodrážku 



Oprava mostu ev. č.4194-1 Vážany nad Litavou  
Technická pomoc strana 13 
 

 MOSTMA s.r.o., Plachty 514/8b, 634 00 Brno, Tel.: +420 530 312 260, Tel.: +420 607 677 921, E-mail: mostma@mostma.cz 

 

   po odbednění se odstraní drobné odštěpky a upraví 

dřevěným hladítkem 

Pohledové plochy budou barevně sjednoceny se sanovanými plochami mostu. 

Stávající přístupné plochy všech součástí spodní stavby budou sanovány následujícími zásahy: 

 otryskání tlakovou vodou  

 lokální pasivace obnažené výztuže 

 spojovací můstek výztuže 

 reprofilační malta do 30 mm, reprofilační malta do 10 mm, 

 sjednocující stěrka tl. 2 mm, 

 ochranný izolační systém pro zvýšení vodonepropustnosti betonu (pouze opěry) 

 imisní sjednocující nátěr na betonové konstrukce 

Stávající přístupné plochy všech součástí podhledu nosné konstrukce budou sanovány následujícími 
zásahy: 

 otryskání tlakovou vodou  

 lokální pasivace obnažené výztuže 

 spojovací můstek výztuže 

 reprofilační malta do 30 mm, reprofilační malta do 10 mm, 

 sjednocující stěrka tl. 2 mm, 

 imisní sjednocující nátěr na betonové konstrukce 

6.5 Dilatační a pracovní spáry, těsnění  
Pracovní spáry v betonových konstrukcích spodní stavby musejí být utěsněny pod izolacemi 

gumovými vložkami. Viditelné pracovní spáry se přiznají lištou 15/15mm a utěsní tmelem. Případné 
další pracovní spáry je nutno upravit odpovídajícím způsobem. 

Všechny ostré hrany betonových konstrukcí musejí být zkoseny lištou 15/15mm. Konzoly vrchní 
stavby se musejí opatřit okapním nosem 15/15mm.  

Beton se po uložení musí následně ošetřovat tak, aby nedošlo k vzniku trhlin. Pokud dojde k vzniku 
trhlin, musí je zhotovitel na vlastní náklady ošetřit vhodným způsobem. Kvalita pohledové plochy 
upravených míst s trhlinami musí být uspokojivá a opticky přiblížená k okolnímu betonu. 

6.6 Konstrukční ocel 
Nebude použita. 

6.7 Izolační systém 
Horní povrch nosné konstrukce (vyrovnávací vrstva) s přesahem na svislé ukončení bude zaizolován 

certifikovanou mostní pásovou izolací s pečetící vrstvou tloušťky 10 mm.  

Izolace je navržena jako celoplošná s protispádem u pravé římsy. V úžlabí protispádu bude 
provedena podélná drenáž z polymerbetonu.  

Povrch betonu před zahájením izolatérských prací musí být očištěn a povrchová vrstva musí 
vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. 

V prostoru pod římsou + 0,25m je navržena ochrana izolace, např. zdvojená vrstva lepenky. 

Svislé plochy izolace v kontaktu se zásypem budou po celém svém povrchu ochráněny ochranou 
izolace – 2 x geotextilie netkaná (300g/m2). 
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6.8 Zábradlí, svodidla 
Most v extravilánu, proto bude oboustranně osazeno zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň 

zadržení min H2. Na předmostí budou provedeny normové přesahy ze silničního svodidla a ukončení 
výškovými náběhy. 

Do svodnice svodidla budou osazeny bezpečnostní odrazky. Na mostě po obou stranách budou 
osazeny 3 odrazky (celkem 6) modré barvy, na předmostích pak po třech u každého křídla (celkem 12) 
oranžové barvy. 

Nebudou použity nástavce na svodidla.    

Vrchní nátěr zábradlí bude proveden v odstínu RAL 5002. Definitivní odstín vrchního nátěru budou 
upřesněny v RDS. 

6.9 Vozovka a výplňové materiály včetně zálivek 
Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13108. 

Postup prací musí být v souladu s TKP. 

7. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

 Během realizace stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy 
(vyhlášky 601/2006 Sb., 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.). Stavební práce budou prováděny v době 
od 6.00 do 22.00 hodin. 

Betonářské práce a práce související 

(bednění a pod.) uvedené v části 6 uvedeného zákona, zvláště pak body 29, 30, 32 - 36 

Přemísťování prvků 

Při přemísťování prvků pomocí jeřábů musí dílovedoucí zajišťovat, aby se nikdo nezdržoval pod 
zavěšeným břemenem. Zavěšené zařízení armokošů musí být vyrobeno podle projektu technické 
skupiny. 

Pomocné žebříky 

Pomocné žebříky musí být kontrolovány před každou směnou a musí přesahovat pracovní plošiny 
min. o 1.10m 

Ponorné vibrátory 

Ponorné elektrické vibrátory musí být na napětí 40 V. 

Protipožární ochrana 

Řídí se požárními předpisy. 

Před a při výstavbě mostního objektu musí vedení stavby zajistit poučení všech zúčastněných 
pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných 
zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé 
technologie výstavby. Jde zejména o tyto práce a technologie : 

- zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů 

- montáž pomocných konstrukcí a lešení 

- práce ve výškách 

- bednící práce 

- železářské a betonářské práce 
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- práce se stroji a strojními zařízeními 

- práce s elektrickým zařízením 

Pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto musí být pořízen 
záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním 
zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví i sankce za jejich nedodržování. 

Ochranné hrazení 

Zakotvení ochranného hrazení do římsového betonu není přípustné. Provizorní ochranné zábradlí 
musí být s mezilehlým madlem a spodní zábranou proti uklouznutí. 

8. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Během bouracích prací vznikne při stavební činnosti množství odpadového materiálu. V souvislosti se 
vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem nakládat dle 
platných zákonů a předpisů. Jedná se zejména o: 

/1/ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení. 

/1.1/ Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

/1.2/ Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 

/1.3/ Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

/1.4/ Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

/1.5/ Nařízení vlády 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 
2015–2024. 

/1.6/ Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými 
bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, 
monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi 
obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB). 

Veškerý vybouraný matriál bude přednostně využit k recyklaci. Pouze materiály, u kterých to není 
možné budou uloženy na skládku. 

9. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ RDS 

Tento stupeň projektové dokumentace není určen k provádění stavby. Projektant předpokládá a 
současně je nutné vypracování dokumentace ve stupni RDS, ve které budou upřesněny a dopracovány 
detaily a rozměry v současnosti nepřístupných částí mostu, případně zapracovány změny dle požadavků 
zhotovitele. Veškeré změny oproti této dokumentaci musí být odsouhlaseny investorem. 

 

V Brně, březen 2023                  Vypracoval: Ing. Jan Matějíček 

 

 


