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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/37918 Brno, ul. Blanenská

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: L-23-094-000

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/37918 Brno, ul. Blanenská

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,00 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/37918 Brno, ul. Blanenská

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: L-23-094-000

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/37918 Brno, ul. Blanenská

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________

 2 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 3 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________

 4 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,00 ____________ ____________

 5 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Rozpočet:

III/37918 Brno, ul. Blanenská

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: L-23-094-000

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/37918 Brno, ul. Blanenská

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  188,72 ____________ ____________

část mat. z krajnic

  "12920" 94,36*2,0=188,72 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 305,90 ____________ ____________

"123738" 652,95*2,0=1 305,90 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  294,26 ____________ ____________

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

"113338.B" 122,61*2,4=294,26 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  401,62 ____________ ____________

"113338.A" 167,34*2,4=401,62 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 113338 A ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  167,34 ____________ ____________

V oblasti sanace v 0,100 - 1,200 byl v části nalezen jako podklad PM vrty 2; 3 a 5. 

viz. zprávy č. 0821 V225051  "Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném 

úseku silnice III/37918" Brno, ul. Blanenská km 3,292 -5,292.



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

III/37918 Brno, ul. Blanenská

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 průměrná tloušťka PM

(63+42+115)/3=73,3mm

na délce 761m

odstraňovaná šířka v sanaci 2*1,5m

761*0,0733*2*1,5=167,34 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113338 B ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  122,61 ____________ ____________

Odstranění zbývajících asfaltů v oblasti sanací po provedení celoplošného 

frézování viz. pol. "11372.A"

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

poplatek v položce "015130"

sanace km 0,100 - 1,200 vpravo; délky 1099m

tloušťka asf. dle diagnostiky (12,6+10,4+8,8+15,8+11,6+18,7)/6=13 cm

tloušťka zbývajících asf po celoploš. frézování 13-9=4cm

sanace km 0,100 - 1,200 vpravo; délky 1099m

tloušťka asf. dle diagnostiky (12,6+10,4+8,8+15,8+11,6+18,7)/6=13 cm

tloušťka zbývajících asf po frézování (4+5cm) 13-9=4cm

2559*0,04=102,36 [A]

sanace km 1,640 - 1,710 vlevo; délky 69m

tloušťka asf. dle diagnostiky asf. 24 cm

tloušťka zbývajících asf po celoploš. frézování: 24-9=15cm

sanace km 1,920 - 1,960 vpravo; délky 40m

tloušťka asf. dle diagnostiky asf. 24 cm

tloušťka zbývajících asf po frézování (4+5cm): 24-9=15cm

135*0,15=20,25 [B]

Celkem: A+B=122,61 [C]
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III/37918 Brno, ul. Blanenská

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11333B A ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

- DOPRAVA

tkm  16 064,64 ____________ ____________

167,34*2,4*40=16 064,64 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  217,06 ____________ ____________

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotoviteel, odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

Dle zprávy č. 0821 V225051 "Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném 

úseku silnice III/37918" Brno, ul. Blanenská km 3,292 -5,292

jde o materiál  spadající do kvalitativní třídy dle vyhlášky 130/2019 Sb. ZAS-T1

celková frézovaná plocha 11106=11 106,00 [A]

A*0,04=444,24 [B]m3

z toho přechodový úsek 192m2 tl. frézy 11cm (ACL 16+ tl. 7-9 cm) 

192*0,01=1,92 [C]m3 

tedy:

Celkem: B+C=446,16 [D]

D-229,1=217,06 [E] Celková kubatura mínus kubatura z položky "11372.B" materiál jenž bude použit zpět na stavbě

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 9 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  229,06 ____________ ____________

Včetně odvozu na mezidepónii zhotovitele. Včetně manipulace a  v režii zhotovitel, 

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

Zajištění mezidepónie v režii zhotovitele.

Včetně složení na meziskládku.

Další potřebná manipulace v položce "12573"
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III/37918 Brno, ul. Blanenská

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

materiál jenž bude použit zpět do krajnic:

1674,6*0,1=167,46 [A]

Plocha krajnic planimetrováním příčných řezů ACAD*TL.

materiál jenž bude použit pro dosypávky pod nezpevněnou 

krajnicí v místech kde dochází k "rozšíření" stávajícího

silničního tělesa:

57=57,00 [B]

Kubatura planimetrováním příčných řezů ACAD

Materiál jenž bude použit na nezpevněné sjezdy:

km0,327 1,0*13*0,1=1,30 [D]

km0,681 1,0*9*0,1=0,90 [E]

km1,273 1,0*11*0,1=1,10 [F]

km1,280 1,0*13*0,1=1,30 [G]

D+E+F+G=4,60 [H]

Celkem: A+B+H=229,06 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku.

 10 11372 C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  151,72 ____________ ____________

Frźování dalších 5 cm v oblasti předpokládaných sanací.

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitel, odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

Dle zprávy č. 0821 V225051 "Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném 

úseku silnice III/37918" Brno, ul. Blanenská km 3,292 -5,292

jde o materiál  spadající do kvalitativní třídy dle vyhlášky 130/2019 Sb. ZAS-T1

Frézování dalších 5 cm v oblasti předpokládaných sanací.

2694,6*0,05=134,73 [A]

Plocha * tl.

Frézování dalších tloušťky proměnnév oblasti pokleslých okrajů.

453*1,5*0,025=16,99 [B]

Plocha * tl.

Celkem: A+B=151,72 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení
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III/37918 Brno, ul. Blanenská

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  59,40 ____________ ____________

Prořezání spáry v obrusu v oblasti napojení na stávající asf.

Zálivka v položce "931324"

pozn. pracovní spoje a spáry (prořezání, profrézování a prolití) včetně případné 

středové spáry při pokládce po polovinách jsou součístí

položky "574A34" ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

napojení ZÚ a KÚ + sjezd

5,2+34,7+19,5=59,40 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 12 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  652,95 ____________ ____________

ŠD, zahliněná ŠD; zemina z výkopů pro sanace okrajů po odstranění asfaltů, OK a 

PM
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III/37918 Brno, ul. Blanenská

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

45 cm potřeba pro nové konstrukce; 1cm nadvýšení 

=> 44 cm potřeba; 9 cm frézováním => 35 cm zbývajících

sanace km 0,100 - 1,200 vpravo; délky 1099m

tloušťka asf. dle diagnostiky (12,6+10,4+8,8+15,8+11,6+18,7)/6=13 cm

tloušťka zbývajících asf po celoploš. frézování 13-9=4cm

zbylý odkop ŠD; hlína

35cm potřeba - 4cm odstraněných asf.= 31cm odkopu

sanace km 0,100 - 1,200 vlevo; délky 1101m

tloušťka asf. dle diagnostiky (12,6+10,4+8,8+15,8+11,6+18,7)/6=13 cm

tloušťka zbývajících asf po celoploš. frézování 13-9=4cm

zbylý odkop ŠD; hlína

35cm potřeba - 4cm odstraněných asf.= 31cm odkopu

2559*0,31=793,29 [K]

sanace km 1,640 - 1,710 vlevo; délky 69m

tloušťka asf. dle diagnostiky asf. 24 cm

tloušťka zbývajících asf po celoploš. frézování: 24-9=15cm

zbylý odkop ŠD; hlína

35cm potřeba - 15cm odstraněných asf.= 20cm odkopu

sanace km 1,920 - 1,960 vpravo; délky 40m

tloušťka asf. dle diagnostiky asf. 24 cm

tloušťka zbývajících asf po celoploš. frézování: 24-9=15cm

zbylý odkop ŠD; hlína

35cm potřeba - 15cm odstraněných asf.= 20cm odkopu

135*0,20=27,00 [L]

Celkem: K+L=820,29 [M]

suma ponížená o již odstraněný materiál:

část materiálu je již odstraněna jako PM v položce "113338.A" 167,34 m3

M-167,34=652,95 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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III/37918 Brno, ul. Blanenská

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  229,06 ____________ ____________

Veškerá potřebná manipulace vodorovná i svislá s materiálem z meziskládky na 

stavbu z položky "11372.B" umožňující zřízení krajnic "56962" a dosypávek pod 

krajnicí "17110" a na nezpevněné sjezdy "56362"

167,46+57+4,6=229,06 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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III/37918 Brno, ul. Blanenská

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  94,36 ____________ ____________

Odstranění okraje vozovky pro umožnění pokládky nových krajnic (položka 

"56962")

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

94,36=94,36 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 15 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  57,00 ____________ ____________

Materiál z položky "11372.B" potřebná manipulace s materiálem v "12573"

Materiál jenž bude použit pro dosypávky pod nezpevněnou 

krajnicí v místech kde dochází k "rozšíření" stávajícího

silničního tělesa:

57=57,00 [B]

Kubatura planimetrováním příčných řezů ACAD
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III/37918 Brno, ul. Blanenská

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  652,95 ____________ ____________

Pro položky:

"123738" 652,95=652,95 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
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3.6.1.7

III/37918 Brno, ul. Blanenská

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 414,60 ____________ ____________

viz. technická specifikace

sanace km 0,100 - 1,200 vpravo; délky 1099m

sanace km 0,100 - 1,200 vlevo; délky 1101m

2559=2 559,00 [L]

sanace km 1,640 - 1,710 vlevo; délky 69m

sanace km 1,920 - 1,960 vpravo; délky 40m

135=135,00 [M]

plocha pod nezpevněnou krajnicí:

1674,6=1 674,60 [E]

sjezdy:

nezpevněné sjezdy:

km0,327 1,0*13=13,00 [I]

km0,681 1,0*9=9,00 [J]

km1,273 1,0*11=11,00 [F]

km1,280 1,0*13=13,00 [G]

Celkem: L+M+E+I+J+F+G=4 414,60 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 18 56333 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 694,00 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63Ge tl. 150 mm dle ČSN 736126-1
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3.6.1.7

III/37918 Brno, ul. Blanenská

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace km 0,100 - 1,200 vpravo; délky 1099m

sanace km 0,100 - 1,200 vlevo; délky 1101m

2559=2 559,00 [L]

sanace km 1,640 - 1,710 vlevo; délky 69m

sanace km 1,920 - 1,960 vpravo; délky 40m

135=135,00 [M]

Celkem: L+M=2 694,00 [N]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56333 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 694,00 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDb 0/63Ge tl. 150 mm dle ČSN 736126-1

sanace km 0,100 - 1,200 vpravo; délky 1099m

sanace km 0,100 - 1,200 vlevo; délky 1101m

2559=2 559,00 [L]

sanace km 1,640 - 1,710 vlevo; délky 69m

sanace km 1,920 - 1,960 vpravo; délky 40m

135=135,00 [M]

Celkem: L+M=2 694,00 [N]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  4,60 ____________ ____________

Materiál z položky "11372.B" potřebná manipulace s materiálem v "12573"

DOROVNÁVKA POVRCHU NEZPEVNĚNÉHO SJEZDU TL. 0.10m RECYKLÁTEM (R 

MATERIÁLEM 0/22), MOŽNÝ JE FRÉZINK ZE STAVBY
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3.6.1.7

III/37918 Brno, ul. Blanenská

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km0,327 1,0*13*0,1=1,30 [D]

km0,681 1,0*9*0,1=0,90 [E]

km1,273 1,0*11*0,1=1,10 [F]

km1,280 1,0*13*0,1=1,30 [G]

D+E+F+G=4,60 [H]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  167,46 ____________ ____________

Materiál z položky "11372.B" potřebná manipulace s materiálem v "12573"

PRAVA POVRCHU NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE V ŠÍŘCE min.0.25m - 0.5m  A TL.0.10m 

RECYKLÁTEM (R MATERIÁLEM 0/22), MOŽNÝ JE FRÉZINK ZE STAVBY

1674,6*0,1=167,46 [A]

Plocha krajnic planimetrováním příčných řezů ACAD*TL.

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  11 125,00 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,3 kg/m2 PS-C dle ČSN 73 6129
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3.6.1.7

III/37918 Brno, ul. Blanenská

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11106-192-138=10 776,00 [H]

komplet vozovka 

VOZOVKA - VÝMĚNA OBRUSNÉ VRSTVY (MOST)

138=138,00 [B]

VOZOVKA 

10776=10 776,00 [C]

VOZOVKA - VÝMĚNA ASFALT. SOUVRSTVÍ - PŘECHODOVÝ ÚSEK 

192=192,00 [D]

SJEZD ZPEVVNĚNÝ ASF. km 1,953

19*1,0=19,00 [F]

Celkem: B+C+D+F=11 125,00 [I]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 565,00 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-C dle ČSN 73 6129

pod vrstvou ACL 16+

VOZOVKA - SANACE OKRAJŮ (CELÁ KCE VOZOVKY)

2694=2 694,00 [A]

POKLESNUTÉ OKRAJE

679=679,00 [F]

VOZOVKA - VÝMĚNA ASFALT. SOUVRSTVÍ - PŘECHODOVÝ ÚSEK 

192=192,00 [D] plocha

Celkem: A+F+D=3 565,00 [G]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  157,00 ____________ ____________

Asfaltový beton  pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm dle ČSN 736121
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III/37918 Brno, ul. Blanenská

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

komplet vozovka 

VOZOVKA - VÝMĚNA OBRUSNÉ VRSTVY (MOST)

138=138,00 [B]

SJEZD ZPEVVNĚNÝ ASF. km 1,953

19*1,0=19,00 [F]

Celkem: B+F=157,00 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  10 968,00 ____________ ____________

Asfaltový beton  pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm dle ČSN 736121

VOZOVKA 

10776=10 776,00 [C]

VOZOVKA - VÝMĚNA ASFALT. SOUVRSTVÍ - PŘECHODOVÝ ÚSEK 

192=192,00 [D]

Celkem: C+D=10 968,00 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  3 565,00 ____________ ____________

Asfaltový beton  pro ložné vrstvy ACL 16+  tl. 50 mm dle ČSN 736121
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III/37918 Brno, ul. Blanenská

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod vrstvou ACL 16+

VOZOVKA - SANACE OKRAJŮ (CELÁ KCE VOZOVKY)

2694=2 694,00 [A]

POKLESNUTÉ OKRAJE

679=679,00 [F]

VOZOVKA - VÝMĚNA ASFALT. SOUVRSTVÍ - PŘECHODOVÝ ÚSEK 

192=192,00 [D] plocha

Celkem: A+F+D=3 565,00 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  2 694,00 ____________ ____________

Asfaltový beton  pro podkladní vrstvy ACP 16+  tl. 50 mm dle ČSN 736121

pod vrstvou ACL 16+

VOZOVKA - SANACE OKRAJŮ (CELÁ KCE VOZOVKY)

2694=2 694,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 577A1 X VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M  3 000,00 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora!

DETAIL PROVEDENÍ SANACÍ TRHLIN DLE TP 115 (na odfrézovaném povrchu):
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III/37918 Brno, ul. Blanenská

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-30 mm dle šířky původní trhliny a 

hloubky 35 mm 

- Pročištění drážky

- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem

- Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou

3000=3 000,00 [A]

 konkrétní délka bude projednána na KD stavby

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 29 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  492,56 ____________ ____________

V4 (0.125) 

(1971,5+1969)*0,125=492,56 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 30 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  492,56 ____________ ____________

V4 (0.125) 

(1971,5+1969)*0,125=492,56 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 31 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  2 206,00 ____________ ____________
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III/37918 Brno, ul. Blanenská

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace km 0,100 - 1,200 vpravo; délky 1099m

tloušťka asf. dle diagnostiky (12,6+10,4+8,8+15,8+11,6+18,7)/6=13 cm

tloušťka zbývajících asf po celoploš. frézování 13-9=4cm

1099+1,5+1,5=1 102,00 [A]

sanace km 0,100 - 1,200 vlevo; délky 1101m

tloušťka asf. dle diagnostiky (12,6+10,4+8,8+15,8+11,6+18,7)/6=13 cm

tloušťka zbývajících asf po celoploš. frézování 13-9=4cm

1101+1,5+1,5=1 104,00 [B]

sanace km 1,640 - 1,710 vlevo; délky 69m

tloušťka asf. dle diagnostiky asf. 24 cm

tloušťka zbývajících asf po celoploš. frézování: 24-9=15cm

sanace km 1,920 - 1,960 vpravo; délky 40m

tloušťka asf. dle diagnostiky asf. 24 cm

tloušťka zbývajících asf po celoploš. frézování: 24-9=15cm

Celkem: A+B=2 206,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 32 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  115,00 ____________ ____________

Zařezání asfaltů v oblasti sanací před provedením odbourání zbývajících asf. pol. 

"113338.A" + "113338.B"

sanace km 1,640 - 1,710 vlevo; délky 69m

tloušťka asf. dle diagnostiky asf. 24 cm

tloušťka zbývajících asf po celoploš. frézování: 24-9=15cm

69+1,5+1,5=72,00 [A]

sanace km 1,920 - 1,960 vpravo; délky 40m

tloušťka asf. dle diagnostiky asf. 24 cm

tloušťka zbývajících asf po celoploš. frézování: 24-9=15cm

40+1,5+1,5=43,00 [B]

Celkem: A+B=115,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 33 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  59,40 ____________ ____________
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III/37918 Brno, ul. Blanenská

Silnice III/37918

Silnice III/37918

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Prolití drážky z položky "113764"

pozn. pracovní spoje a spáry (prořezání, profrézování a prolití) včetně případné 

středové spáry při pokládce po polovinách jsou součístí

položky "574A34" ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

napojení ZÚ a KÚ + sjezd

5,2+34,7+19,5=59,40 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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III/37918 Brno, ul. Blanenská

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  1,00 ____________ ____________

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  55,00 ____________ ____________

IS11 37=37,00 [A]

ostatní: 18=18,00 [B]

Celkem: A+B=55,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  55,00 ____________ ____________

IS11 37=37,00 [A]

ostatní: 18=18,00 [B]

Celkem: A+B=55,00 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  3 300,00 ____________ ____________

IS11 37*60=2 220,00 [A]

ostatní: 18*60=1 080,00 [B]

Celkem: A+B=3 300,00 [C]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

III/37918 Brno, ul. Blanenská

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  6,00 ____________ ____________

6=6,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  6,00 ____________ ____________

6=6,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  360,00 ____________ ____________

6*60=360,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  66,00 ____________ ____________

66=66,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  66,00 ____________ ____________

66=66,00 [A]
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III/37918 Brno, ul. Blanenská

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  3 960,00 ____________ ____________

66*60=3 960,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 11 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,00 ____________ ____________

2=2,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 12 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,00 ____________ ____________

2=2,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 13 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  120,00 ____________ ____________

2*60=120,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 14 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,00 ____________ ____________

2=2,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 15 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,00 ____________ ____________

2=2,00 [A]
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Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-094-000

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  120,00 ____________ ____________

2*60=120,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 17 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  78,00 ____________ ____________

66+(6*2)=78,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 18 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  78,00 ____________ ____________

66+(6*2)=78,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  4 680,00 ____________ ____________

66+(6*2)=78,00 [A]

A*60=4 680,00 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


