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A.1. Identifikační údaje: 
 
 
Název organizace:  Nemocnice Znojmo, p.o.  
    MUDr. Jana Janského 11, 
    669 02 Znojmo 
  
Název stavby:                    Nemocnice Znojmo 

Stavební úpravy obj. C2 1.NP, Přípravna roztoků 
cytostatických léčiv.       

     
Místo stavby    Nemocnice Znojmo, p.o.  
    MUDr. Jana Janského 11, 
    669 02 Znojmo 
  
 
Charakter stavby  stavební úpravy  
 
Odvětví    zdravotnictví 
 
Datum zpracování  únor 2023 
 
Zhotovitel   MEDICOPROJECT s.r.o. 
    Kroftova 45, 616 00 Brno 
    IČO: 60703016 
.           
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D  Celkový popis objektu 
 
a)  stavební řešení 
 
 Stávající stav 
 
 Stávající provoz přípravny roztoků cytostatických léčiv se nachází v 1.NP 
objektu C2. Dne 6.6.2022 byl vystaven protokol o kontrole SÚKL. V protokolu jsou 
stanoveny nedostatky stávajícího provozu. Stavebními  úpravy bude tento nepříznivý 
stav napraven.  
 

Veškeré nové instalace se budou napojovat na instalace stávající. Stávající 
rozvody ÚT a ZTI budou zachované. 

Z hlediska PBŘ, zůstává zachována původní koncepce. 
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Stavební úpravy: 
 
Bourací práce  
 
Bourací práce budou malého rozsahu.  
Bude odstraněna stávající příčka mezi místností 1.06 Administrativní část a místností 
1.59 Materiálový filtr. Budou odstraněny stávající podlahoviny.  
Budou demontována stávající prokládací okna mezi místností 1.59 Materiálový filtr a 
místností 1.55 Příprava cytostatik. 
V místnosti 1.59 a místnosti 1.55 budou demontovány stávající podhledy. 
 
Dělící konstrukce 
 

Zůstanou stávající, pouze budou upraveny v místě bourané příčky. 
Stávající příčka bude upravena v místě prokládacích oken. 
 

 
Podlahové konstrukce 
 
 V místnostech 1.06 Administrativní část a 1.59 Materiálový filtr, budou 
provedeny nové nášlapné vrstvy podlah. Nášlapná vrstva je z PVC. Povlakový 
povrch má vytažený sokl na stěnu do výšky 100mm přes zakulacený fabion ( rádius 
25mm). 
 
 
Úpravy povrchů 
 
Vnější úpravy povrchů 

Vnější úpravy zůstávají stávající. 
 

Vnitřní úpravy povrchů 
 U ponechaného zdiva budou stávající vnitřní omítky vyspraveny z 30%. 
 Omítky stropů na podhledovými konstrukcemi budou vyspraveny z 30% + 
protiprašný nátěr. 
 U hygienicky náročných místností je proveden na hladký zabroušený povrch 
omítek (velmi jemný zabroušený štuk ) a konstrukce SDK,  omyvatelný nátěr na 
celou výšku až po podhled.  

Jedná se o anti-mikrobiální nátěr, netoxický, biostatický nátěr bez vyplavování, 
obsahující aktivní ochranu v povrchové vrstvě s ionty stříbra. Výrobek musí mít atest 
na použití do zdravotnických provozů. 

Povrchy ostatních omítek  a SDK povrchů budou opatřeny otěruvzdorným 
vnitřním nátěrem s  propustným pro vodní páry. 
  

 
Výplně otvorů. 
 
 Okna ve venkovních fasádách zůstávajíc stávající plastová s tepelně-
izolačním dvojsklem. Okna budou trvale uzavřena, obvodové spáry budou uzavřeny 
silikonovým tmelem.  
 Nové jsou 2 ks. prokládacích oken mezi přípravnou a materiálovým filtrem. 
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Podhledy 
 

 Podhledové konstrukce v upravovaných místnostech budou nové kazetové 
600x600mm. Do podhledů jsou zapuštěny osvětlovací tělesa a  koncové elementy 
VZT. Veškeré kazetové podhledy  z tvrzených minerálních desek budou mít 
hygienickou úpravu povrchu. Povrch musí mít fungistatické a baktericidní vlastnosti. 
 V samotné přípravně cytostatik bude použit kazetový podhled s vinylovým 
povrchem, který je desinfikovatelný za mokra. 
 V podhledech jsou  zapuštěna osvětlovací tělesa, bude  zajištěn přístup 
k instalacím a uzávěrům VZT, ÚT a ZTI. 

 
  
  
Zámečnické výrobky 
 
 Jedná se o výrobky klasického provedení jako jsou  větrací mřížky, pomocné  
konstrukce  instalací,  revizní dvířka VZT, atd. 
 Z atypických jsou to prosklené posuvné dveře z hliníkových profilů. Nerezové 
lišty pro krytí přechodů mezi různými materiály podlah, apod. 
  
 
Vzduchotechnika a klimatizace: 
 

Bude provedena revize stávajících rozvodů VZT v místnostech 1.06 
Administrativní část a 1.59 Materiálový filtr. 

Nově bude provedeno větrání prokládacích oken. 
Celkově bude provedena revize větrání VZT, úprava přetlaků u jednotlivých 

místností. Předpokladem je ponechání stávajících rozvodů VZT a jednotek VZT. 
Bude provedena pouze úprava těchto rozvodů.  

V souvislosti s touto úpravou VZT bude provedena i případná úprava instalací 
MaR.  

 
Třída čistoty Třída čistoty N          počet částic 
    Dle VYR-36 Dle ČSN ISO 14644-1  dle F.S.209E 
Příprava cytostatik 
– min. výměna vzduchu 25x/h  C   7  M5.5 - 10 000 
Personální a materiálová propust C   7  M5.5 - 10 000 
Vstupní filtr    D   8  M6.5 - 100 000 
 

U VZT jednotky je z důvodu zajištění požadované čistoty prostoru uvažováno 

s nepřetržitým provozem v plném režimu. 

 

Rozvody vody 

 

Zůstávají stávající. Může být provedena pouze výměna stávajících zařizovací 
předmětů (umyvadla, výlevky, baterie, a pod.).  

 

 



Nemocnice Znojmo 
Stavební úpravy obj. C2 1.NP, Přípravna roztoků cytostatických léčiv 
Zadávací dokumentace  

 

Medicoproject s.r.o. 
 Kroftova 45, Brno 

5 

Ústřední vytápění 

 

Zůstává stávající. Bude provedena výměna otopných těles za nová v tzv. 
hygienickém provedení. 

 

Elektroinstalace silnoproudé 

 

Silnoproudé instalace budou upraveny pouze ve stavebně upravovaných 
místnostech. Budou revidována a případně vyměněna osvětlovací tělesa. 
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  Propočet nákladů: 
 
Stavební část: 
 
Bourací práce v 1.NP, odvoz suti         150,-  
Rekonstrukce 1.NP – přípravna cytostatik a sousední místnosti  
110m3 x 6,-tis./m3           660,- 
Úprava ÚT + ZTI            100,- 
Prokládací okna 2ks (dodávka montáž)         200,-  
Vzduchotechnika a klimatizace          350,- 
Měření a regulace            100,-   
CELKEM          1 560,- 
 
Investiční náklady celkem bez DPH                         1 560,- tis.Kč 
DPH 21%                                         328,- tis.Kč 
Investiční náklady včetně DPH                          1 888,- tis.Kč 
 
 

 


