
Název projektu:

Investor:

Popis položky Počet MJ Cena MJ Cena celkem bez DPH

Materiál: 6 846 462,63 Kč                       

FV panel 410 Wp (s IEC 61215, IEC 61730)

min. účinnost 20,9 %

Hmotnost 22,0 kg

Rozměry 1879x1045x32 mm

406 ks 5 280,00 Kč               2 143 680,00 Kč                        

Síťový měnič 30 kW  (s IEC 61215, IEC 61730 )

Euro účinnost 98,0 %

Max výkon FVE DC 45 kWp

Max výkon AC 29,9 kW /29,9 kVA                                                                                        

Krytí IP65

Hmotnost 36,5 kg

1 ks 51 849,00 Kč             51 849,00 Kč                             

Síťový měnič 66,6 kW  (s IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 

61000)

Euro účinnost 98,0 %

Max výkon FVE DC 116,55 kWp

Max výkon AC 66,6 kW /66,6 kVA                                                                                        

Krytí IP65

Hmotnost 68 kg

2 ks 121 012,00 Kč          242 024,00 Kč                           

Optimizér, 850W

Max výkon FVE DC 850 kWp

Min. účinnost 98,6%                                                                                      

Krytí IP68

Hmotnost 1,064 kg, rozměry 129x162x59 mm

203 ks 1 882,00 Kč               382 046,00 Kč                           

El. akumulátor TESVOLT 153,6 kWh se střídačem 126 kW

(s IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo 

IEC 62620:2014)

min. účinnost 98%

Krytí IP20

1 ks 3 081 200,00 Kč       3 081 200,00 Kč                        

Centrální monitorovací a řídící jednotka vč. komunikačního 

modulu
1 kpl 30 000,00 Kč             30 000,00 Kč                             

Kontrukce pro FV panely na plochou střechu 322 ks 1 350,00 Kč               434 700,00 Kč                           

Kontrukce pro FV panely na šikmou střechu 84 ks 1 250,00 Kč               105 000,00 Kč                           

Ocelový rozvaděč DC, včetně výzbroje 1 kpl 49 938,00 Kč             49 938,00 Kč                             

Ocelový rozvaděč AC, včetně výzbroje 1 kpl 50 165,84 Kč             50 165,84 Kč                             

Rozvaděč dispečerského řízení 1 kpl 47 222,56 Kč             47 222,56 Kč                             

Kabely DC 1 kpl 23 455,52 Kč             23 455,52 Kč                             

Kabely AC 1 kpl 31 446,06 Kč             31 446,06 Kč                             

Kabely datové 1 kpl 1 192,65 Kč               1 192,65 Kč                               

Prostor pro měniče a rozvaděče ze ztraceného bednění včetně 

stříšky, beton, maltová směs
1 kpl 15 000,00 Kč             15 000,00 Kč                             

Kabelový žlab plechový, plný 1 kpl 24 375,00 Kč             24 375,00 Kč                             

Ostatní pomocný materiál (lišty, kabelové žlaby, dutinky, lisovací 1 kpl 8 323,00 Kč               8 323,00 Kč                               

Doplnění hromosvodu, pospojování 1 kpl 124 845,00 Kč          124 845,00 Kč                           

Položkový rozpočet

FVE Střední škola polytechnická Brno - 

166,46 kWp

Jihomoravský kraj



Montážní práce: 237 042,90 Kč                          

Montáž konstrukce a FV panelů 1 kpl 36 955,98 Kč             36 955,98 Kč                             

Venkovní montáž kabelové trasy 1 kpl 10 601,36 Kč             10 601,36 Kč                             

Kabelový prostup zdí včetně materiálu 1 kpl 4 325,40 Kč               4 325,40 Kč                               

Vnitřní montáž (montáž kabelových tras) 1 kpl 9 422,66 Kč               9 422,66 Kč                               

Zhotovení prostoru pro měniče 1 kpl 15 198,75 Kč             15 198,75 Kč                             

Montáž rozvaděčů a měničů 1 kpl 5 000,00 Kč               5 000,00 Kč                               

Montáž a zprovoznění rozvaděče dispečerského řízení 1 kpl 24 652,50 Kč             24 652,50 Kč                             

Úprava rozvaděče měření 1 kpl 6 041,25 Kč               6 041,25 Kč                               

Doplnění a pospojování hromosvodu 1 kpl 124 845,00 Kč          124 845,00 Kč                           

Ostatní: 435 201,99 Kč                          

Jeřábnické práce 1 kpl 14 700,09 Kč             14 700,09 Kč                             

Doprava 1 kpl 16 000,00 Kč             16 000,00 Kč                             

Nastavení monitoringu a řízení FVE 1 kpl 105 700,00 Kč          105 700,00 Kč                           

Revize, spuštění, kontrola 1 kpl 5 000,00 Kč               5 000,00 Kč                               

Úprava prvků BOZP 1 kpl 187 267,50 Kč          187 267,50 Kč                           

Připojení k DS 1 kpl 106 534,40 Kč          106 534,40 Kč                           

Projekční a administrativní činnosti 143 243,00 Kč                          

Kooperace při vyřízení administrativy (licence) 1 kpl 3 900,00 Kč               3 900,00 Kč                               

Činnost odborného technického nebo autorského dozoru 1 kpl 69 746,00 Kč             69 746,00 Kč

Zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP) 1 kpl 46 497,00 Kč             46 497,00 Kč

Projektová dokumentace pro provedení stavby 1 kpl 10 500,00 Kč             10 500,00 Kč                             

Projektová dokumentace skutečného provedení 1 kpl 6 500,00 Kč               6 500,00 Kč                               

Zaškolení obsluhy 1 kpl 1 300,00 Kč               1 300,00 Kč                               

Dodání atestů, kolaudace (zabezpečení, zúčastnění se) 1 kpl 4 800,00 Kč               4 800,00 Kč                               

7 661 950,53 Kč                  

1 609 009,61 Kč                  

9 270 960,14 Kč                  

46 028,78 Kč / kWp            

Cena celkem vč. DPH:

Měrné náklady (bez DPH)

Cena celkem bez DPH:

DPH 21%

PKV


