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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Všeobecně 
 
V rámci této dokumentace je zpracována dokumentace pro stavební povolení, kde je řešena: 
 

- Přípojka plynovodu – je navržena nová přípojka plynovodu pro navržený 
objekt haly. 

 
1.1 Geologicé poměry 
Inženýrskogeologický průzkum staveniště zkoumal posudek RNDr.Bc. Danuše Novákové, 
zpracovaný v dubnu 2016. 
Staveniště novostavby haly školních dílen se nachází ve městě Veselí nad Moravou, v jeho 
katastrální části VeselíPředměstí a současně v území pod průmyslovou zónou pro drobné 
podnikání mezi ulicemi Kollárova a Blatnická.  
Z geologického hlediska je širší zájmová oblast součástí neogenní Vídeňské pánve, budované 
zde neogenním souvrstvím (stupeň panon – zóny E C a D) v podobě jílů, písků a 
drobnozrnných štěrků v zóně E a prachovitých jílů a písků v zónách C a D, na nichž jsou 
uloženy kvartérní sedimenty zastoupené fluviálními uloženinami řek, především Moravy a 
místy také sedimenty eolické v podobě vátých písků a spraší. 
Naše zájmová lokalita se nachází v území, kde je vyvinuta vyšší terasa (střední pleistocén – 
riss), kterou budují převážně fluviální písky a velmi drobné štěrky, které jsou překryty 
proměnlivě mocnou vrstvou jílovitých a písčitých hlín. Pod nimi jsou uloženy neogenní 
sedimenty panonského stáří v podobě poloh jílů a písčitých jílů, písků a případně i písčitých 
štěrků.  
Bazální souvrství fluviálních sedimentů údolního dna tvoří kvartérními fluviálními sedimenty 
převážně v podobě písků proměnlivé zrnitosti, místy s příměsí velmi drobných štěrků a také 
často s příměsí hlinité či jílovité složky ve spodní části souvrství.  
Svrchní souvrství kvartérního pokryvu zájmového prostoru má charakter velmi málo 
propustných až nepropustných jílovitých a písčitých hlín o proměnlivé mocnosti 1,0 až 1,2 m. 
Celková mocnost fluviálních převážně písčitých sedimentů dosahuje v zájmovém prostoru 
mocnosti kolem 2,1m. Celková mocnost kvartérních sedimentů dosahuje v zájmovém území 
kolem 2,1 až 5,2 m. 
Fluviální převážně písčité sedimenty představují dobře propustné prostředí s koeficientem 
filtrace kf=5.10-4 m/s. Hladina podzemní vody nebyla provedenými průzkumnými sondami 
zaznamenána do hloubky 4 m pod terénem, do úrovně 181,8 m n.m.. 
 
1.2 Zaměření stávajícího stavu 
Situaci stávajícího stavu zpracovali pracovníci geodetické kanceláře GEPROSTAV geodézie 
s.r.o. v lednu 2022. 
Výškový systém Balt p.v. a souřadnicový systém JTSK.  
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2. Technické řešení   
 

Stávající stav 
Stávající NTL areálový plynovod PE110/6,3 je napojen stávající STL přípojkou na uliční řad 
v ulici Kollárova a je veden souběžně s fasádou objektů 2764 a 2765 v areálu Obchodní 
akademie a Střední odborné učiliště. Následně se lomí a je ukončen v budce HUP, která slouží 
pro napojení domu č. p. 2765 na plynovodní síť.  
Areálový NTL plynovod v dané lokalitě je proveden z plastového potrubí, z materiálu PE100, 
krytí v komunikace je min. 1,0 m mimo komunikaci 0,8 m. Souběžně s plynovodem je mimo 
jeho ochranné pásmo vedeno areálové kanalizační a vodovodní potrubí. Potrubí křižuje 
kanalizační potrubí a elektrické kabely. Provedení plynovodu odpovídá TPG 702 01. 
 
Bilance potřeby plynu  
Je součástí vnitřního plynovodu – viz profese D1.4e Zařízení zdravotně technických instalací (ZTI). 
 
3. Technologie provádění, rozsah   
 
Návrh řešení 
Je navržena nová plynovodní přípojka NTL Dxt 63x5,8 pro zásobování zemním plynem 
navrženého objektu haly. 
 
Přípojka plynovodu je navržena z trub PE100RC Dxt 63x5,8. Přípojka začíná napojením na 
stávající areálový rozvod NTL D110/6,3 ve zpevněné ploše. Místo napojení pro přípojku se 
obnaží výkopem montážní jámy. Práce na přípojce budou prováděny bez přerušení provozu 
stávajícího NTL areálového plynovodu. Do provedené nové rýhy se připraví vodorovná část 
přípojky s plnícím a měřícím zařízením, elektrokolena 90° D63, dále svislá část přípojky 
s přechodkou ISYFLO a uzávěrem k50. Nové potrubí s plnícím a měřícím zařízením se uloží 
do vykopané rýhy a podrobí se tlakové zkoušce vzduchem. Po úspěšné zkoušce se odstraní 
plnící zařízení na novém potrubí, vloží se elektro navrtávací pas D110/63, který se napojí na 
stávající potrubí. Na odbočné rameno navrtávacího pasu D63 se napojí vodorovná část nové 
přípojky. Z nového potrubí přípojky se topným plynem vytlačí vzduch přes uzávěr k50 
přípojky k hale. Rovněž se provede vizuální kontrola těsnosti provedených spojů na 
elektrickém navrtávacím pasu a všech elektrotvarovkách na trase přípojky. 
Potrubí přípojky pokračuje rovnoběžně s fasádou objektu, kde se následně lomí kolmo k 
fasádě objektu, kde ve vzdálenosti 0,15 m od obvodové zdi se lomí a vystoupí ze země. Zde 
bude na parcele č. 4722/61 zakončena uzávěrem k50, umístěným v budoucí plastové budce 
HUP. Na plynovodní přípojku bude navazovat vnitřní plynový nízkotlaký rozvod, řešený 
podle TPG 704 01.  
Trasa plynovodní přípojky kříží potrubí vodovodní přípojky a přípojky elektřiny, souběhy 
s vodovodní přípojkou, kanalizační přípojkou a přípojkou elektřiny bude mimo jejich 
ochranná pásma. V místě křížení s kanalizací bude plynovodní potrubí opatřeno ochrannou 
trubkou D100 přesahující osu křížených sítí o 600mm na každou stranu. 
 
Před ukončením svislého potrubí v budce HUP se navaří přechodka plast - kov ISYFLO                
63-2", za kterým bude následovat kulový plynový kohout DN 25. Přechodka ocel - PE se 
upevní do kovového rámu budoucí budky HUP, aby se zabránilo překroucení plastového 
potrubí při jeho montáži. 
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Hlavní tlaková zkouška potrubí přípojky (bez napojení na areálový plynovod) se provede na 
zahrnutém potrubí vzduchem o pracovním přetlaku 600 kPa. Způsob provedení a doba trvání 
zkoušky je stanovena TPG, doba platnosti zkoušky je 6 měsíců. 
Identifikace uložené plynovodní přípojky v terénu bude řešena instalací orientační tabulky na 
dvířka budky HUP. 
Předání a převzetí plynovodu upravují pravidla TPG a jejich součástí je zápis o předání, 
revizní kniha, dokumentace skutečného provedení stavby a výchozí revizní zpráva. 
 
Potrubí bude ukládáno do pažené rýhy šířky stanovené ve výkrese uložení potrubí.                 
Uložení potrubí navrhujeme do pískového lože tl. 10 cm. Nad potrubím bude položena 
výstražná fólie žluté barvy dle ČSN 73 6006. 
Výstražná fólie se ukládá v souladu s TPG 702 01 a musí být v souladu s ČSN EN 12 631. 
V místech armatur, na začátku, v místech lomů a na konci trasy jsou navrženy orientační 
sloupky, které musí být značeny v souladu s TPG 702 24.  
Orientační sloupky jsou přednostně navrženy z plastu (PE) s ocelovou výztuží. 
 
Signalizační vodič bude upevněn na vrch potrubí samolepící páskou po 2,5 až 3,0 m.   
Minimální průřez měděného vodiče je 4,0 mm2, izolace CYY. Funkce signalizačního vodiče 
musí být před předáním stavby ověřena. O výsledku kontroly musí být pořízen zápis, který je 
součástí stavebně-technické dokumentace. 
Signalizační vodič bude vyveden do sloupku měření s ponechanými dostatečně dlouhými 
konci (min. 30 cm) pro možnost napojení vodiče na detekční zařízení. 
Signalizační vodič se ukládá vždy souběžně na všech PE potrubích (plynovodech i 
přípojkách) dle TPG 702 01.  
 
PROJEKTOVANÝ ROZSAH  
Přípojka plynovodu – potrubí PE100RC Dxt 32x3,0, SDR11, PN 16  
                                    s ochranným pláštěm 54,61 +  5,97                                             60,57 m 
 
Všeobecně: 
Montáž musí být prováděna v souladu s požadavky TPG 702 01 (PE), resp. TPG 702 04 
(ocel). Dodavatel stavby musí zamezit po dobu stavby vniknutí vody a nečistot do potrubí. Při 
ukončení nebo při přerušení montážních prací na stavbě, kdy není potrubí pod přímým 
dozorem zhotovitele (montážní organizace) je vyžadováno těsné zaslepení konců trubek 
mechanickou zaslepovací zátkou nebo navařovací záslepkou. 
 
Svařování plynovodního potrubí je prováděno v souladu s: 

 TPG 921 01, – pro plynovodní potrubí z PE, 

 TPG 702 04, TPG 702 08, ČSN EN 12732 – pro ocelové plynovodní potrubí. 

Periodická kontrola ověření funkčnosti svařovacích zařízení musí být provedena v souladu s                 
TPG 921 21 a ČSN EN ISO 12176-2 a ve lhůtách stanovených výrobcem, nejméně však              
1x ročně. Kontrolu smí provádět výrobce nebo jím smluvně pověřená servisní organizace.                 
O provedené kontrole bude vystaven doklad platnosti kontroly. 
Svařovací zařízení pro svařování PE metodou: 

 na tupo – doporučuje se používat svařovací se záznamem průběhu svařovacího 
procesu. 

 elektrotvarovkou – svařovací zařízení musí umožňovat tisk protokolu o 
průběhu svařovacího procesu. 
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Protokoly svarů plynovodu musí být v průběhu stavby na vyžádání k dispozici pro kontrolní 
činnost. Jsou-li v průběhu stavby na základě vizuální kontroly svarů pochybnosti o jejich 
kvalitě, musí být zhotovitel tyto protokoly schopen bezprostředně doložit. 
 
PE potrubí se spojuje svařením na tupo nebo elektro tvarovkami dle TPG 921 01. 

- Základní podmínky pro zhotovení spolehlivého spoje je čistota a vyloučení 
mechanického namáhání 
- V případě špatných povětrnostních podmínek (silný vítr, studené počasí) má 
být věnována pozornost použití zástěn, uzavíracích víček konců trubek nebo 
prodloužení doby ohřevu 
- Je zakázáno spojovat svařováním trubky na tupo nebo tvarovky 
s přivařovacími konci o rozdílných hodnotách SDR. 
-  

Požadavky pro zhotovování svarových spojů minimálně: 
- Očištění konců trubek a tvarovek a povrchu nářadí k ohřevu 
- Ochrana proti prachu a dalším znečišťujícím látkám 
- Použití zařízení pro vyrovnání hran potrubí 
- Příprava svařovaných konců  – oškrábáním povrchu – elektro tvarovka  
- Zarovnáním – svařování na tupo 
- Označení hloubky zasunutí – elektro tvarovka  
- Dodržení parametrů svařování uvedených v písemném pracovním 
postupu/výrobcem. 

Údržba svařovacího zařízení – udržování řádné funkce, kontrola splnění požadovaných 
parametrů dle TPG 921 01. 

- PE potrubí se svařuje, pokud to dovolují montážní podmínky, přednostně vně 
rýhy, 
- Důležitou podmínkou je dodržení souososti 

 
Svařování na tupo 

- Svařování přímých trubek od dn 63 včetně 
- Svařovací zařízení je vybaveno dokladem o ověření funkčnosti podle TPG 921 
21, včetně označení konce platnosti na zařízení 
- Materiál spojovaných trubek a čel kompletačních prvků splňuje podmínku 
svařitelnosti (IT) 
- Čela trubek a připojovací čela kompletačních prvků mají stejnou dimenzi a 
tloušťku stěny (SDR) 
- Realizovaný svar je vždy kolmý na podélnou osu potrubí 
- Teplota spojovaných dílů a montážního prostoru je vyšší než 0o C 
- Svar na tupo nebude realizován jako poslední (propojovací) svar potrubí 
- Segmentové tvarovky se použijí pokud nejsou na trhu typové tvarovky pro 
požadovaný úhel a dimenzi (změna úhlu na jeden segment nesmí překročit 15o C) 

 
Svařování elektro tvarovkami 

- Je jedinou možnou technologií svařování potrubí z navíjených trubek 
- Bez omezení lze svařovat do dimenze dn 315 pro vyšší dimenze je nutné mít 
příslušné vybavení a svařovací zařízení a odpovídajícím způsobem kvalifikovaného 
svářeče 
- Pomocí elektro tvarovek lze do potrubí vsazovat i kompletační prvky určené 
pro přivařování metodou na tupo 
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- Elektro tvarovkami lze spojovat trubky a kompletační prvky s odlišnou 
tloušťkou stěny (SDR) 

 
Značení plynovodu 
Lomy trasy v zastavěném území nebudou značeny orientačními sloupky. Dodavatel provede 
digitální zaměření potrubí před zakrytím a předá situaci polohopisného a výškopisného 
provedení stavby provozovateli.  
Armatury budou označené orientačními tabulkami. 
 
Požadavky na dodavatele stavby 
Vydáním technických instrukcí RWE byly stanovené funkční požadavky na dodavatele 
zařízení pro zásobování plynem. Dodavatel stavby bude v předstihu řešit koordinaci prací 
s jednotlivými majiteli objektů, dotčených stavbou.  
 
Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytýčení všech stávajících podzemních 
rozvodů, aby při výkopech nedošlo k jejich porušení. O vytyčení je třeba provést záznam do 
stavebního deníku. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět 
ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení 
proti porušení a jiným vnějším vlivům. Odkryté podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit 
do dokumentace skutečného provedení stavby. 
 
Dodavatel stavby zajistí před zahrnutím potrubí geodetické zaměření výškopisu a polohopisu 
skutečného provedení stavby, které doloží při předání zařízení. Zaměření bude provedené 
v digitální formě a zpracování zaměření bude provedeno podle Směrnice RWE.  
Výškový systém ................................................................... : Bpv 
Souřadnicový systém ............................................................ : JTSK 
 
Předání a převzetí stavby 
Dodavatel stavby předá hotové dílo provozovateli a investorovi. Při přejímacím řízení předá 
spolu s dílem dokumentace dle ČSN EN 12 007. 
 
Uvedení stavby do provozu 
Po úspěšné tlakové zkoušce, předání stavby a provedení kolaudace stavby bude provedené 
napojení nového potrubí na stávající a stavba bude uvedena do trvalého provozu.  
Postup při uvedení do provozu musí být v souladu s ČSN EN 12 007 a ČSN EN 12 237. 
 
4.       Zemní práce 

 
Dno rýhy musí být zbaveno ostrých kamenů, drnů apod. Spád dna rýhy a hloubka uložení 
potrubí je stanoven podélným profilem. Potrubí bude uloženo do pískového lože  dle výkresu 
uložení potrubí. Lože bude zhutněno na parametr min. D = 92% dle Proctora. Obsyp potrubí 
bude proveden pískem 300 mm nad vrchol potrubí. Zásyp v zóně potrubí, to je boční obsyp a 
nad vrcholem potrubí se doporučuje provádět až po provedení tlakové zkoušky. K hutnění lze 
použít pouze lehkou mechanizaci. Mechanické hutnění nad potrubím je možné provádět od 
vrstvy min. 30 cm nad vrcholem potrubí. Podobně jako při hutnění krycího obsypu je možné 
použít pouze lehké prostředky (např. vibrační pěch lehký). 
Obsyp se provádí rovnoměrně po obou stranách potrubí po vrstvách nejvýše 150 mm.                     
Velmi důležité je důkladné vyplnění prostoru mezi dnem rýhy a horizontální osou potrubí.                  
Pro zhutnění nad potrubí lze použít pouze lehké mechanizmy, střední a těžké mechanizmy je 
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možno použít až po 1,0 m nad vrcholem potrubí. Pažení musí být vytahováno zásadně před 
hutněním obsypu, po krocích odpovídající tloušťce hutněné vrstvy. 
Před zahájením navážení násypu v rýhách budou zhutněny zásypy na parametr D = 92% dle 
Proctora. V případě, že by bylo podloží příliš vlhké, bude muset být svrchní vrstva násypu 
sejmuta v případně ještě upravena vlhkost (vápnem nebo popílkem). 
Vrstvy násypu v hloubce větší než 0,5 m pod plání komunikací budou zhutněny minimálně na 
parametr D = 95% (dle Proctora). Vrstvy v aktivní zóně pláně (do hloubky 0,5 m pod plání) 
budou zhutněny na D = 102%.  
Stanovení přesnější míry zhutnění dle Proctora na základě klasifikace zemin může být 
provedeno dle TKP Kapitola 4. 
Pro přesný návrh hutnění je třeba na lokalitě provést hutnící pokus. Hutnící pokus přesně 
stanoví pro určitý typ hutnícího válce počet pojezdů i tloušťku hutněné vrstvy. Při deštivém 
počasí bude nutno sledovat vlhkost zemin a v případě nutnosti včas zemní práce přerušit.           
Pro ochranu staveniště před škodlivým účinkem povrchových vod musí být povrchová voda 
odvedena. Denně, před ukončením práce ve směně, je nutno navezenou vrstvu zhutnit a 
vyspádovat, aby případná srážková voda mohla z násypu stékat. 
Při těžbě zeminy pro zemní konstrukce je nutno provádět zkoušky vlhkosti zeminy, zkoušky 
objemové hmotnosti a zkoušky zhutnitelnosti. Při ukládání zeminy do násypu je nutno 
sledovat vlhkost a objemovou hmotnost. 
 
Výkopy rýh a jámy pro vodovodní potrubí budou prováděny pod ochranou roubení příložného 
nebo zátažného se svislými stěnami - po celou výšku výkopu. 

 
5. Křížení s podzemními zařízeními 

 
Před započetím zemních prací nutno požádat všechny správce pozemních úložných zařízení o 
jejich vytýčení. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět 
ručně. O tomto vytýčení i případných požadavcích správců na ochranu nutno provést záznam 
do stavebního deníku. 
 
Upozornění: 
Před zahájením výkopových prací musí investor vytyčit popř. ověřovacími sondami upřesnit 
polohu podzemních vedení, aby nedošlo během výkopu k jejich poškození a provést o 
vytyčení zápis do stavebního deníku. 
Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich 
odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení i 
jiným vnějším účinkům. 
Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného 
provedení stavby. 
Při provádění zemních prací, kde budou dotčeny soukromé pozemky, budou po provedení 
prací uvedeny do původního stavu. Po dobu stavby bude staveniště řádně zajištěno proti 
vstupu cizích osob. 

 
6.    Zkoušení plynovodu a čištění potrubí 

 
Plynovody se zkoušejí na pevnost a těsnost za ustáleného přetlaku v potrubí.  
Tlakové zkoušky PE potrubí musí být prováděny v souladu s TPG 702 01. Tlaková zkouška 
se bude provádět vzduchem. Při tlakové zkoušce musí provádějící organizace zajistit, aby 
v prostoru zkušebního zařízení nebyly nepovolané osoby. 
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Před prováděním tlakové zkoušky musí dodavatel vyčistit potrubí od hrubých nečistot.  
Čistění plynovodního potrubí se provádí postupy uvedenými v TPG 702 11, určenými pro 
příslušný materiál plynovodu. O vyčistění potrubí provede dodavatelské firma zápis do 
stavebního deníku.  

 
7.    Odevzdání a převzetí plynovodu 

 
Při přejímacím řízení budou budoucímu provozovateli předány následující doklady: 

a) oprávnění organizace k montážní činnosti na plyn. zařízení 
b) kompletní výkresová dokumentace stavby se zakreslenými změnami oproti projektu 

potvrzené projektantem 
c) geologické zaměření 
d) plánek skutečného provedení ve dvou vyhotovení. V plánku bude vyznačeno 

spádování a výška krytí plynovodů 
e) osvědčení o způsobilosti svářeče 
f) výchozí revizní zpráva plynového zařízení a ostatních vyhrazených zařízení 
g) zápis o tlakové zkoušce 
h) zápis o jiskrové zkoušce u ocelového potrubí 
i) atesty použitého trubního materiálu a armatur 
j) vyhodnocení svarů 
k) doklad, že použité hlavní uzávěry lze použít jako uzávěry pro topné plyny 

 
8.    Protikorozní ochrana 
 
Vlastní NTL plynovodní potrubí je navrženo z plastových trubek PE 100, SDR 11. Toto 
potrubí se neizoluje.  
Protikorozní ochrana bude provedena pouze pro ocelové části nového plynovodu. Je pasivní a 
sestává z těchto opatření: 
*izolace armatur a tvarovek asfaltovým nátěrem  a izolačním dvousložkovým epoxidehtovým 
tmelem. 
*kovové části, které jsou v přímém styku s potrubím PE, musí být opatřeny izolací za studena. 
*o provedených izolacích bude proveden zápis do stavebního nebo montážního deníku. 
 
9. Bezpečnost práce, ochrana zdraví a provádění stavby 

 
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické 
předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak: 

 
 Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi. 
Z nichž citujeme m.j.  
příloha č.3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 

POŽADAVKY NA ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY 
II. příprava před zahájením zemních prací 

- na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní 
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a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. 

III. zajištění výkopových prací 
- výkop v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde 
hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím, přičemž prostor 
mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. 
- okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,50 m od hrany výkopu.       
Povrch terénu v pásu od okraje výkopu a jámy až po hranici smykového klínu 
stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován 
zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem. 

IV. provádění výkopových prací 
- zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní 
vedení technického vybavení, dodržuje zejména  tato opaření: 

a. vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 
náležitě  zajištěna. 
b. obnažené potrubí vedení vedené ve stěně výkopu je ihned zajištěno 
proti průhybu, vybočení nebo rozpojení. 

V. zajištění stability stěn výkopů 
- při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 
současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

VI. svahování výkopů 
- při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je 
nutno provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
- fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 

a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů. 
b) Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření 
k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

 
Smykový klín  
Při použití pažení nevzniká smykový klín. 

 
 zákon č. 274/2001 Sb . O vodovodech a kanalizacích 
 ČSN 73 3050 – Zemní práce 
 ČSN 73 7505 – Sdružené trasy městských vedení technického vybavení. 
 ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení. 
 ČSN 73 6006 – Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického                                                               

vybavení. 
 ČSN EN 12007–2 – Zásobování plynem-Plynovody s nejvyšším provozním tlakem 

do16 barů včetně: Specifické funkční požadavky pro polyetylen 
 ČSN EN 12327 – Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do 

provozu a odstavování provozu-Funkční požadavky 
 ČSN EN 1555 – 1,2,3,4,5 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv (PE) – 

část 1: Všeobecně, část 2: trubky, část 3: Tvarovka, část 4: Armatury, část 5: Vhodnost 
pro použití. 

 ČSN EN 719 – Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti 
 ČSN EN 970 – Nedestruktivní zkoušení tavných svarů. Vizuální kontrola 
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 ČSN EN ISO 12 176-2 – trubky a tvarovka z plastů – Zařízení pro tavné svařování 
polyethylenových systémů – část2: Elektrosvařování 

 ČSN EN ISO 14 731 – Provádění speciálních geodetických prací – Hloubkové 
zhutňování zemin vibrováním 

 ČSN EN 12 613 – Označování výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené 
v zemi 

 ČSN EN 1775 – Zásobování plynem – Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní           
tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky 

 ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení 
 ČSN 73 6006 – Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi 
 ČSN 73 7505 – Sdružené trasy městských vedení technického vybavení. 
 ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi 

a vedeními 
 TPG 702 01 – Plynovody a přípojky z polyetylenu 
 TPG 702 03 – Opravy plynovodů a přípojek z polyetylénu 
 TPG 702 06 – Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony 
 TPG 702 21 – Čichačky pro plynovody a přípojky 
 TPG 702 24 – Označování plynovodů a přípojek 
 TPG 905 01 – Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 
 TPG 920 22 – Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení,  

Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany 
 TPG 921 01 – Svařování plynovodů a přípojek z polyetylénu 
 TPG 921 02 – Vizuální hodnocení svarových spojů s plastů 
 TPG 923 01 – Požadavky na svařování zařízení pro svary na tupo 
 TPG 927 04 – Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné 

způsobilosti 
 TPG 927 06 – Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu 
 TPG 935 01 – Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub 

 
Požárně technická charakteristika zemního plynu 
Zemní plyn je bezbarvý, hořlavý plyn, lehčí než vzduch, se kterým vytváří výbušné směsi, 
schopné iniciace otevřeným ohněm, žhnoucími předměty, elektrickou jiskrou nebo 
obdobnými zdroji. Jeho vlastnosti jsou dány především tím, že v jeho složení tvoří metan 85% 
objemu. Proto musí být ve všech prostorech, kde by eventuálně mohlo dojít k úniku zemního 
plynu a vytváření výbušných směsí se vzduchem, zákazy kouření, používání otevřeného ohně, 
provádění svářečských prací a pod. Zemní plyn nemá výrazné toxické vlastnosti, není 
jedovatý. Mírně dráždí sliznice a horní cesty dýchací. Nejvyšší přípustná koncentrace 
zemního plynu v pracovním ovzduší je 1,0 % objemu. 
 
Složení zemního plynu 

Vodík 0,8% objemu                          Metan 85% objemu 
Sirovodík 6 mg.m-3             Ostatní uhlovodíky max. 9% objemu 
CO2+N2 max.9% objemu             Hustota /vzduch = 1) 0,65 
Bod vznícení 600-650 oC 
Mez výbušnosti se vzduchem:           Horní % obj.17 Dolní % obj. 4,0 
Skupina vznícení A   Třída výbušnosti P 
Průměrná pracovní teplota 20 oC Maximální pracovní přetlak 0,300 MPa 
Vhodná hasební látka voda, CO2 prášek 
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10. Závěr 
 
Veškeré práce nutno provádět pečlivě ve smyslu norem a předpisů o bezpečnosti práce dle 
časové posloupnosti POV.      

 
 

                                                                                                                             
Zlín, Prosinec 2021                                   Vypracoval: Ing. J. Ševčík 


