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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 Stavba 

 Název stavby:     III/15276 BRNO PŘÍZŘENICE,  
        UL. MORAVANSKÁ, UL. MODŘICKÁ 
 

Kraj: Jihomoravský 

Katastrální území: Přízřenice [612146] 
 Moravany u Brna [698504] 

Druh stavby: údržbové práce na stávající silnici 

Účel užívání stavby: stavba dopravní infrastruktury 

Kategorie komunikace: silnice III. třídy číslo 15276 

Vlastník:       Jihomoravský kraj,  
Žerotínovo náměstí 449/3,  
Veveří, 60200 Brno 

 IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337 

Správce:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
 příspěvková organizace kraje 

Stupeň dokumentace: PDPS 

S ohledem na charakter stavby (oprava krytu vozovky) není dokumentace dělena na 
jednotlivé objekty. 

 Objednatel, zhotovitel 

Objednatel dokumentace: Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, příspěvková organizace kraje, 

 Žerotínovo náměstí 449/3,  
 Veveří, 60200 Brno 
 IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581   

Číslo SOD objednatele: S/SÚSJMK/2023/1184 

Zhotovitel: společnost 
 „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“ 
  
 zastoupená vedoucím společníkem: 
 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

 Masarykovo náměstí 5/5 
 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava 
 IČO: 427 67 377 

 ostatní členové společnosti: 

 Viadesigne s.r.o.  
 Na Zahradách 1151/16  
 690 02, Břeclav  
 IČO: 276 96 880 

Číslo SOD zpracovatele: 230196 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Bijok 
 ČKAIT 1006830 

Zodpovědný projektant: Ing. David Berger 
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2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

Předmětem stavby je oprava směrově nerozdělené silnice III/15276 ve stávajícím profilu 
v okresech Brno - město a Brno – Venkov procházející intravilánem brněnské městské části 
Přízřenice a obcí Moravany v úseku od km 0,005 (křižovatka sil. III/15277) po km cca 1,630 
(stávající pracovní spára před křižovatkou sil. III/15275 ul. Hlavní). 

Délka opravy je cca 1 625 m. Šířka zpevněné části komunikace je proměnná mezi 5,3 až 
7,0 m.  

Cílem realizace je oprava závad ve sjízdnosti výměnou krytových vrstev vozovky bez nutnosti 
stavebního povolení nebo ohlášení stavby a zároveň plnění jednoho z požadavků časově 
omezeného povolení (KHSJM 42429/2022/BM/HOK) tj. realizace krytu vozovky se sníženou 
hlučností. 

Stavbou budou dotčeny pouze pozemky již dotčené stávající komunikací. 

Komunikace je lemována nezpevněnou krajnicí, samostatnou obrubou nebo obrubou s 
chodníkem. 

V místě stavby se vyskytují křižovatky a množství sjezdů na pozemky a účelové komunikace. 
Stávající připojení samostatných sjezdů a účelových komunikací na silnici III/15276 nejsou 
stavbou měněna. Stavba nevyvolává potřebu realizovat nová připojení na dopravní ani 
technickou infrastrukturu. Dočasné přípojky (odběrná místa) pro potřeby realizace stavby si 
zajistí zhotovitel s ohledem na zvolenou technologii. 

Jako podklad pro zpracování dokumentace, investor zajistil zpracování diagnostiky vozovky 
včetně návrhu opravy.  

3. PODKLADY A PRŮZKUMY 

[1.1] Polohové a výškové zaměření území  
III/15276 BRNO PŘÍZŘENICE, UL. MORAVANSKÁ, UL. MODŘICKÁ 
12/2023 
GB-Geodezie, spol. s r.o.  
 

[1.2] Katastrální mapa ČR v rozsahu řešeného území 
11/2023 
ČÚZK (zdroj: cuzk.cz) 
 

[1.3]  Diagnostický průzkum vozovky III/15276 Moravany 
 05/2023 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
Laboratoř centra dopravního výzkumu (LCDV)  
Líšeňská 33a, 636 00 Brno 
 

[1.4] Vyjádření správců o existenci inženýrských sítí 
12/2023 
 

[1.5] Průzkum terénu projektantem 
11/2023 
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4. SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

S ohledem na charakter stavby (oprava krytu vozovky) není dokumentace dělena na jednotlivé 
objekty. 

 V zájmovém území stavby jsou navrženy následující budoucí stavby: 

- nový optický kabel FASTER km cca 0,00 – 1,14 

- Chodník a VO Modřická – projekční kancelář ZPI spol. s r.o 

S ohledem na charakter stavby (opravy krytových vrstev vozovky) a vedení trasy budoucího 
kabelu mimo vozovku (stávající či plánovaný chodník, mimo silniční těleso), není uvažováno 
s koordinací v rámci opravy vozovky. 

Akce Chodník a VO Modřická jsou v době zpracování projektu na opravu vozovky ve fázi 
rozpracovaného projektu s předpokladem rozeslání na vyjádření během února 2024.  

Před zahájením realizace opravy vozovky doporučujeme ověřit aktuální stav 
souvisejících akcí a v případě časového souběhu vzájemně koordinovat průběh 
realizace. 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 Všeobecný technický popis 

Rozsah:    km 0,005 – km 1,630  

(křižovatka sil. III/15277 - stávající pracovní spára před křižovatkou sil. 
III/15275 ul. Hlavní). 

Kategorie komunikace:  silnice III. třídy 15276 

Návrhová kategorie:  proměnná (šířka zpevněné plochy 5,3 – 7,0 m)  

Délka úpravy:   1 625 m  

 

Plocha opravované vozovky činí cca 10 375 m2. Další podrobnosti jsou zřejmé z výkresů 
přílohy C.2 – Koordinační situace, B.1 – Situace a B.2 – Vzorové příčné řezy. 

V rámci stavby se celoplošně odfrézují asfaltové vrstvy vozovky do hloubky 120 mm.  

Na odfrézovaném povrchu se provede sanace lokálních trhlin podle TP 115.  

V místech, kde budou po odfrézování zjištěny výraznějších trhliny nebo celkově rozpadlé 
zbývající asfaltové vrstvy (předpokládá se cca 20 % plochy vozovky) se provede lokální 
oprava dodatečným plošným frézováním asfaltové vrstvy v tloušťce dalších min. 50 mm. 

V místech lokálních oprav, kde po dodatečném odfrézování asf. vozovek budou odkryty vrstvy 
s nevyhovující únosností (nevhodné a neumožňující navrženou pokládku asfaltových vrstev – 
předpoklad 5 % plochy vozovky), budou provedeny lokální sanace – vrstvy budou odstraněny 
(zbylé asfaltové nebo nestmelené konstrukční vrstvy) do potřebné hloubky (předpokládá se 
výměna materiálu za ŠDA v min. tl. 250 mm). Na rozhraní stávajícího podkladu a nové vrstvy 
ŠDA bude položena separační geotextílie dle TP 97. Únosnost na horní vrstvě štěrkodrti má 
dosahovat min. Edef,2 = 85 MPa.  

V místě lokálních sanací a lokálních oprav bude položena podkladní asfaltová vrstva ACP 16+ 
v tl. min. 50 mm.  
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Celoplošně bude následně položena ložní vrstva ACL 22+ tl. 90 mm a z důvodu snížení hluku 
bude provedena obrusná vrstva z nízkohlučného mastixového koberce SMA 8 NH v tl. 30 mm 
(z důvodu požadavku Rozhodnutí ČOP Číslo jednací: KHSJM 42429/2022/BM/HOK, Spisová 
značka: S-KHSJM 13685/2022). 

Stavbou se nijak neupravuje směrové vedení, niveleta ani příčný profil silnice III/15276.  

Součástí opravy jsou následující hlavní práce: 

o přechodné dopravní značení během stavby 

o odstranění stávajících směrových sloupků 

o sejmutí nezpevněné krajnice do hloubky cca 190 mm pod hranu  

o zařezání stávajících asf. vrstev (dle etapizace a na koncích úprav) 

o celoplošné frézování vozovky v tl. 120 mm 

• v úsecích lokální opravy dodatečných 50 mm (předpoklad cca 20 %) 

o sanace trhlin dle TP 115 

o v místech nevyhovující únosnosti (lokální sanace – předpoklad 5 %): 

• vybourání vrstev penetračního makadamu a stávajících konstrukčních 

nestmelených vrstev dle potřeby (v soupise prací předpoklad průměrně 0,5m 

na uvedené ploše 5%) 

• separace stávajícího podloží geotextílií 

• konstrukční vrstvy ze ŠDA v min. tl. 250 mm dle potřeby (v soupise prací 

předpoklad průměrně 0,5m na uvedené ploše 5%) 

o v místech lokálních sanací a lokálních oprav: 

• položení ACP 16+ v tl. 50 mm 

o výměna poškozených obrub (předpoklad 10 %)  

o vyfrézování drážek a zalití asf. zálivkou (na rozhraní nové a stávající nebo dříve 

provedené obrusné vrstvy) 

o pročištění nezpevněných příkopů 

o pročištění propustků v příkopech včetně prostoru vtoku a výtoku 

o pročištění uličních a horských vpustí 

o výšková úprava mříží uličních vpustí a poklopů šachet a hrnců inženýrských sítí 

o očištění povrchu vozovky 

o položení nových asfaltových vrstev ACL 22+ a SMA 8 NH vč. spojovacích postřiků 

o zpevnění krajnice a části štěrkové plochy tl. 150 mm asfaltovým recyklátem 

o osazení vodící stěny (nízkých betonových svodidel) na štěrkovou plochu včetně 

odrazek 

o obnovení znaku vodorovného dopravního značení na konci úseku 

 

Cílem realizace je oprava závad ve sjízdnosti výměnou krytu vozovky a tím i dílčí zvýšení 

bezpečnosti provozu a snížení hluku v místech určených hlukovou studií. Ostatní vlastnosti 

stávající pozemní komunikace a tím i stávající bezpečnost jejího užívání nebude dotčena. 
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 Směrové řešení 

Směrové vedení kopíruje stávající řešení silnice III/15276. V rámci opravy se nijak do 
směrového vedení nezasahuje. Pro přehlednost a popis stavby byla v rámci zpracování 
dokumentace na základě geodetického zaměření sestavena rekonstrukce směrové osy 
silnice. Na osu bylo vloženo staničení vycházející ze stávajícího provozního staničení v místě 
křižovatky v km 0,000 dle geoportálu ŘSD ČR.  

Vyznačení začátku a konce úpravy je obsaženo v situačních přílohách. 

 Výškové řešení 

Výškové vedení zůstává zachováno ve stávajících parametrech, přičemž niveleta v celé trase 
bude kopírovat stávající řešení. Výškové vedení není dokladováno podélným profilem. Pro 
dodržení příčných sklonů projektant doporučuje, aby si zhotovitel před zahájením prací zajistil 
směrové a výškové zaměření a vytyčení silnice dle stávajícího stavu v rozsahu nutném pro 
následnou pokládku nových vrstev vozovky v předepsaném rozsahu.  

 Příčné uspořádání 

Jedná se o dvoupruhovou, směrově nerozdělenou komunikaci. Šířkové uspořádání v daném 
úseku je proměnné. Šířka stávajícího zpevnění se pohybuje mezi 5,3 - 7,0 m. V rámci opravy 
se do stávajících příčných sklonů nezasahuje. Šířka nezpevněné krajnice se pohybuje mezi 
0,25 – 0,75 m.  

Šířkové uspořádání silnice včetně příčných sklonů zůstává zachováno ve stávajících 
parametrech. Příčný sklon nového krytu bude vycházet se stávajícího výškového vedení hran 
silnice (bude jejich spojnicí) tak, aby došlo k odstranění lokálních nerovností vozovky (vyjeté 
koleje, prohlubně, hrby, poklesy …). V místech lokálních prohlubní budou tyto plochy 
vyrovnány v závislosti na navazujících bezporuchových úsecích. 

Nezpevněná krajnice bude upravena v šířce min. 0,25 m. 

 Konstrukce vozovky 

Oprava vychází ze zpracované diagnostiky vozovky viz podklad [1.3]. 

V celém úseku je netuhá vozovka s asfaltovými vrstvami. Jako podkladní jsou provedeny 
vrstvy z penetračního makadamu a štěrkodrti. 

Navržená konstrukce vozovky odpovídá požadavkům stanoveným v TP 170 s vazbou na 
příslušné ČSN (zejména ČSN 73 6114 a ČSN 73 6133).  

Kvalitativní požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky a na technologii jejich 
provádění se řídí příslušnými ČSN. 

Druh a četnost provádění zkoušek jednotlivých vrstev a materiálů upravují ustanovení 
příslušných ČSN. 

Vzhledem k navrženému rozsahu opravy se doporučuje opravu provádět tak, aby byl 
minimalizován pojezd dopravy po odfrézovaném povrchu, jinak by mohlo docházet k dalším 
poruchám. 

S ohledem na požadavek Krajské hygienické stanice bude proveden kryt z nízkohlučného 
mastixového asfaltu. 

Navržena je oprava výměnou obrusné a ložné vrstvy (případné lokální opravy a sanace) při 
odfrézování stávajícího krytu tl. 120 mm.  
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Konstrukce 1  – odfrézování vozovky tl. 120 mm, oprava trhlin dle TP 115 
Asfaltový koberec mastixový modifikovaný SMA 8 NH  30 mm ČSN 73 6120      
se sníženou hlučností     PMB 45/80-65    

Spojovací postřik z polymerem modif. kationaktivní asf. emluze   ČSN EN 13808; 
        PS-CP  0,4 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy   ACL 22+  90 mm ČSN EN 13108-1; 
        50/70     ČSN 73 6121  

Spojovací postřik z kationaktivní asf. emluze      ČSN EN 13808; 
        PS-C   0,5 kg/m2 ČSN 73 6129 

Celkem                                   120 mm 

 

Lokální oprava – dodatečné odfrézování tl. 50 mm (celkem 170 mm), oprava trhlin dle TP 115 

předpoklad 20 % plochy 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16+  50 mm ČSN EN 13108-1; 
        50/70     ČSN 73 6121  

Spojovací postřik z kationaktivní asf. emluze      ČSN EN 13808; 
        PS-C   0,5 kg/m2 ČSN 73 6129 

 

V místech lokálních oprav, kde po dodatečném odfrézování asf. vozovek budou odkryty vrstvy 
s nevyhovující únosností (nevhodné a neumožňující navrženou pokládku asfaltových vrstev – 
předpoklad 5 % plochy vozovky), budou provedeny lokální sanace – vrstvy budou odstraněny 
(zbylé asfaltové nebo nestmelené konstrukční vrstvy) do potřebné hloubky (předpokládá se 
výměna materiálu za ŠDA v min. tl. 250 mm). Na rozhraní stávajícího podkladu a nové vrstvy 
ŠDA bude položena separační geotextílie dle TP 97. Únosnost na horní vrstvě štěrkodrti má 
dosahovat min. Edef,2 = 85 MPa.  

Na rozhraní stávajícího podkladu a nové vrstvy ŠDA bude položena separační geotextílie o 
těchto paramatrech dle TP 97: 

o Netkaná  
o Pevnost v tahu min. 20 kN/m 
o Odolnost proti statickému protržení (CBR) min. 3 kN  
o Odolnost proti dynamickému protržení max. 15 mm 
o Hmotnost min. 300 g/m2 

 
Napojení na stávající vozovku nebo napojení mezi jednotlivými dílčími úseky bude provedeno 
odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev. Obrusná vrstva bude na styku se stávající 
dodatečně proříznuta a zalita pružnou asfaltovou zálivkou, stejně jako obvod uličních vpustí, 
kanalizačních šachet a vodovodních a plynových poklopů. 

 Realizace opravy 

Realizace opravy silnice III/15276 se provede podle níže uvedených bodů: 

1) Příprava stavby + frézování 
o provedení dopravně-inženýrských opatření pro daný úsek stavby  

o odstranění stávajících směrových sloupků 

o frézování v tl. 120 mm 

o další frézování – lokální opravy – v rozsahu odhadem cca 20 % plochy v tl. 50 mm 

v úsecích určených vizuální prohlídkou po odfrézování (v místě širokých a 

rozvětvených trhlin). 
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2) Seříznutí krajnic 
o v celé délce stavby se provede odstranění nánosů z krajnic v tl. cca 200 mm (na 

úroveň 190 mm pod hranu vozovky) 

o s vytěženým materiálem bude nakládáno jako s odpadem, tj. nesmí být znovu 

uložen na krajnice nebo na silniční těleso 

o tento úkon lze zvolit před frézováním v závislosti na zhotovitelem zvolené 

technologii 

3) Sanace podloží a podkladních vrstev  
o lokální sanace v případě odhalení míst s neúnosným podkladem v průběhu stavby 

(výměna stávajících vrstev za štěrkodrť, separační geotextílie, vrstva ACP 16+) 

4) Pročištění nezpevněných příkopů a propustků, uličních a horských vpustí, umytí 
povrchu 
o pročištění příkopů a propustků v příkopech včetně vtoku a výtoku (není-li 

pročištěno čištěním příkopu) 

o stávající horské a uliční vpusti budou pročištěny tak, aby byla zajištěna jejich 

průtočnost 

o z povrchu budou umytím (popř. i zametením) odstraněny veškeré nečistoty a 

uvolněné části krytu vozovky 

5) Výměna obrub, přídlažby, předláždění dvouřádků a navazujících ploch  
o v případě poškozených silničních obrub dojde k jejich odstranění včetně 

betonového lože a uložení nových obrub do betonového lože  

o rozsah je odhadem stanoven 10 % z celkové délky stávajících obrub 

o v rámci výměny obrub musí dojít k dočasnému odkopu a zpětnému zásypu zeminy, 

předláždění chodníku nebo úpravě zpevněných ploch v minimálním rozsahu za 

obrubou  

o dvouřádky z kamenných kostek navazujících na opravovaný povrch vozovky budou 

výškově upraveny na nový povrch (odstranění kostek, očištění a osazení na nové 

betonové lože) 

o betonová přídlažba, která nebude frézováním poškozena, bude předlážděna a 

výškově upravena na nový povrch. Přídlažba poškozena pracemi bude nahrazena 

za novou.  

6) Oprava stávajících uličních vpustí 
o v případě poškození stávajících uličních vpustí nebo jejich havarijního stavu, budou 

vybrané vpusti vyměněny za nové (případně může být vyměněn pouze rám 

s mříží). Přednostně ale budou stávající vpusti zachovány. 

7) Sanace trhlin 
o sanace trhlin se provede pouze základním způsobem; pro technologii provádění 

platí zásady uvedené v TP 115 

o zjevné samostatné příčné trhliny se proříznou do hloubky cca 30 mm (šířka 

proříznuté komůrky cca 20 mm), z řezu se odstraní veškeré nečistoty a všechny 

stěny komůrky se opatří vhodným penetračně-adhezním nátěrem, komůrky se 

vyplní modifikovanou asfaltovou zálivkou za horka 

o příčné trhliny na povrchu vozovky doporučujeme ještě před frézováním označit 

např. kolíky na krajnici pro pozdější snazší lokalizaci po odfrézování 
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o lokální opravy – po plošném odfrézování ve vybraných lokalitách po vizuální 

prohlídce (viz krok 1) bude povrch očištěn, nanesen spojovací postřik a položena 

vrstva ACP 16+ v tl. 50 mm 

8) Úprava poklopů a mříží 
o mříže uličních vpustí, stejně jako poklopy kanalizačních šachet a poklopy 

vodovodních a plynových sítí (hydranty, šoupata, atd), budou výškově vyrovnány 

na nový povrch vozovky 

9) Pokládka nových asfaltových vrstev 
o celoplošně se položí vrstva ACL 22+ a nízkohlučná obrusná vrstva SMA NH 8 a 

vč. příslušných postřiků 

o v případě znečištění povrchu vozovky před pokládkou nových vrstev (např. vlivem 

provozu do sjezdů nebo technologií při sanaci trhlin) se v potřebném rozsahu 

znovu provede umytí/zametení 

10) Nezpevněná krajnice 
o krajnice se zpevní vyzískaným asfaltovým recyklátem v tl. 150 mm 

o z materiálu se podle potřeby ručně odstraní frézou nerozpojené zbytky krytu větší 

než cca 50 mm. Krajnice bude od povrchu vozovky výškově snížena o 40 mm ve 

sklonu 8 % (tzn. 10 mm pod spodní plochou vrstvy SMA). 

o úprava bude provedena v šířce 0,75 m, případně v užších místech ve stávajících 

šířkách - minimálně však 0,25 m (pokud je možné s ohledem na místní podmínky) 

o v místě štěrkové plochy bude provedena úprava asfaltovým recyklátem v 

tl. 150 mm v šířce 1,25 m, na kterou bude následně osazena nízká vodící stěna 

včetně odrazek  

11) Dokončovací práce 
o provede se proříznutí a zalití pracovních spár, uličních vpustí a poklopů šachet 

o provede se vodorovné dopravní značení (znak chodci na konci úseku) 

 Ostatní zásady a požadavky 

Postřiky jsou uváděny v množství zbytkového pojiva. U postřiků se jedná o orientační 
množství, skutečné množství pojiva bude dávkováno s ohledem na charakter a stav 
opravovaného povrchu, dopravní ztížení a klimatické podmínky při pokládce. 

V místě napojení stávajících krytových vrstev dojde vždy k zaříznutí pracovní spáry. 

Po pokládce nové obrusné vrstvy dojde k jejímu dodatečnému proříznutí (profrézování) drážky 
min. šířky 15 mm a hloubky 30 mm. Drážka (spára) bude utěsněna modifikovanou zálivkou. 
Tato úprava bude provedena v místě pracovních spár, na styku nového a stávajícího 
asfaltového povrchu, okolo uličních vpustí a šachet. 

Případné podélné i příčné pracovní spoje v asfaltových vrstvách ležících nad sebou se musí 
vystřídat s přesahem min. 200 mm, aby nevznikla průběžná svislá spára. 

 Rozbor asfaltových směsí na obsah PAU 

Součástí zpracované diagnostiky vozovky viz podklad [1.3] byly i zkoušky vybraných vzorků 
asfaltových směsí na obsah polyaromatických uhlovodíků (PAU) s ohledem na vyhlášku 
č. 130/2019 Sb. 
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V úseku km 0,000 – 0,833 jsou horní asfaltové vrstvy (do hloubky 135 mm) klasifikovány jako 
kvalitativní třída ZAS-T2, tzn. že mohou být bez jakékoli úpravy použity zpětně do stavby 
(předpokládá se použití do nezp. krajnice).  

Veškeré ostatní asfaltové vrstvy jsou klasifikovány kvalitativní třídou ZAS-T3 nebo ZAS-T4. Na 
základě výsledků rozborů se nejedná o materiál klasifikovaný jako nebezpečný odpad. 

Nakládání se získaným vyfrézovaný materiálem bude plně v režii zhotovitele. 

Stávající vrstvy z penetračního makadamu, které budou odstraněny, jsou zatříděny do třídy 
ZAS-T4 a budou uloženy na skládku. Na základě výsledků rozborů se nejedná o materiál 
klasifikovaný jako nebezpečný odpad. 

 Ostatní zpevněné plochy a sjezdy 

V řešeném úseku silnice III/15276 se nachází křižovatky, množství zpevněných sjezdů a 
účelových komunikací do areálu firem.  

Sjezdy oddělené obrubou nebudou vůbec dotčeny, pokud u nich nedojde k nutnosti výměny 
poškozených obrub. 

U sjezdů a křižovatek, které přímo navazují na silnici se v rámci plynulého výškového napojení 
počítá s úpravou cca 1 m za hranu silnice – tj. v případně nutnosti částečné odstranění 
stávajícího krytu a položení vrstev nového krytu dle skladby na hlavní trase.  

 Zemní těleso, zemní práce 

V rámci stavby nedojde k zásahu do stávajícího zemního tělesa ani k budování nových 
zemních těles.  

K zemním pracím v koruně silnice dojde pouze v šířce krajnice při sejmutí svrchní vrstvy krajnic 
a následnému novému zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem v tl. 150 mm. 

 Odvodnění 

V projektu opravy povrchu není řešeno odvodnění povrchu a tělesa silnice. Voda bude 
odváděna dle nynějšího stavu příčnými a podélnými sklony k okraji vozovky a dále přes 
nezpevněnou krajnici do zemních příkopů nebo přilehlého terénu, případně přes uliční vpusti 
do kanalizace. Stávající sklonové poměry vozovky jsou dostatečné a zajišťují odtok vody. Před 
pokládkou nových vrstev dojde k výškovému vyrovnání mříží vpustí a šachet na úroveň 
vozovky. 

Soupis prací obsahuje položky pro kompletní odstranění stávající uliční vpusti a nahrazení 
novou. Toto bude provedeno, pokud při stavebních pracích bude zjištěn havarijní stav některé 
z vpustí (uvažováno max. 3 vpusti). 

 Prvky podél vozovky 

Betonové obruby: 
Předpokládá se výměna stávajících poškozených obrub (v rozsahu 10% délky obrub podél 
vozovky). 
 
Betonová přídlažba: 
Poškozená přídlažba po odfrézování bude vyměněna za novou, nepoškozená bude výškově 
upravena tak, aby navazovala na nový povrch vozovky. 
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Kamenný dvouřádek: 
Po celé délce stavby bude předlážděn do nového betonového lože a výškově upraven tak, aby 
navazoval na nový kryt vozovky. Pro napojení stávajících asf. vrstev za dvouřádkem bude 
provedena úprava asf. vrstev v šířce 1 m. 

 Štěrková plocha km 0,260 – 0,570 vlevo 

V místě stávající štěrkové plochy, sloužící nyní často jako místo pro odstavení vozidel, či jako 
chodník pro pěší, bude provedena úprava povrchu v šířce 1,25 m. Bude zde položena vrstva 
recyklátu v tl. 0,15 m tak, aby na ni mohla být usazena malá vodící stěna výšky 0,5 m. Tato 
stěna (nízké oboustranné betonové svodidlo bez dané úrovně zadržení) bude osazena tak, 
aby tvořila zábranu pro zajíždění vozidel na štěrkovou plochu a zároveň tvořila optickou a 
psychologickou bariéru od zbylé plochy, na které je uvažováno využití chodci dle místních 
stávajících zvyklostí. Tento návrh byl konzultován se zástupci DI Brno – PČR. 

Se svodidly se neuvažuje jako se záchytným zařízením, ale pouze jako clonou pro oddělení 
stávající plochy a zábraně k parkování, která může být v případě potřeby kdykoli rychle 
odstraněna. 

Projekt předpokládá délku souvislých úseků vodící stěny v rozmezí 16 – 43 m, s vynecháním 
vždy 1,5 m pro průchod chodců, která zároveň zajistí i odvodnění vozovky do přilehlých 
nezpevněných ploch. Veškerá ukončení budou provedena náběhovými kusy. Vždy na začátku 
a konci úseku vodící stěny bude upevněna odrazka. V úsecích delších než 25 m bude osazena 
odrazka navíc vždy doprostřed svodidla. 

Lokální výrazné nerovnosti a výškové nerovnosti při provedení pásu šířky 1,25 m budou 
upraveny recyklovaným materiálem.  

Zajištění stanovení místní úpravy vodícími stěnami je v režii zhotovitele.  

 Směrové sloupky  

Stávající směrové sloupky budou bez náhrady odstraněny. S ohledem na stavbu v intravilánu 
nebudou sloupky obnoveny.  

 Dopravní značení 

Stávající svislé dopravní značení nebude stavbou měněno. 
 
Po domluvě s investorem nebude po opravě vozovky vyznačeno vodorovné dopravní značení 
(zachování stávajícího stavu). Pouze dojde k obnově znaku V12a (Chodci) na vozovce na 
konci úseku (viz příloha D.1 – Situace). 
 

Pro návrh a provedení dopravních značek je určující platná legislativa. Zejména se jedná: 

o zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

o prováděcí vyhláška č. 294/2015 Sb. 

 
Další určující předpisy jsou platné ČSN, TP a VL.  

 
Pro provádění a kvalitu vodorovného dopravního značení platí příslušné ČSN (zejména 

ČSN EN 1436 a 1790) včetně národních příloh, použitý materiál a technologie pokládky 
podléhá schválení budoucího vlastníka a správce komunikace. Součástí díla je taktéž 
provedení zkoušek dle TP 70, kap. 6. Všechny předepsané zkoušky hradí zhotovitel. 



III/15276 Brno Přízřenice, ul. Moravanská, ul. Modřická  PDPS 
B - Technická zpráva  - 12- 

 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 

 Vazba na technologické vybavení 

Stavba nemá vazbu na zvláštní technologické vybavení.  

 Provedené výpočty a posudky 

Z důvodu charakteru stavby nebyly provedeny výpočty ani posudky.  

 Užívání osobami podle vyhlášky 398/2009Sb. 

Vzhledem k charakteru stavby (předmětem nejsou veřejné komunikace pro pěší, parkovací 
stání, nástupiště apod.)  není problematika užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu a orientace v rámci stavby řešena. 

6. POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY OBJEKTU 

 Postup realizace stavby 

Popis a postup dílčích stavebních činnosti je uveden v technickém popisu výše (zejména 
kapitola 5.6). 

Dokumentace předpokládá, že stavba bude realizována po etapách za plné uzavírky dílčí 
stavební sekce (mimo MHD viz níže). Toto je vyžadováno minimálně pro etapu 1, kde je šířka 
zpevnění vozovky < 6 m. Etapy 2 a 3 jsou dle uvážení a rozhodnutí zhotovitele možné provést 
po půlkách při zachování jednoho směru dopravy (druhý musí být veden objízdnou trasou) 
nebo pouze pro provoz MHD a obsluhu dotčených areálů. Projektant nedoporučuje, s ohledem 
na dopravní situaci kolem MUK Brno-jih, řízení dopravy kyvadlově za pomocí semaforů. 

S ohledem na silniční síť v okolí stavby a místy velmi úzkou zpevněnou vozovku, považuje 
projektant celkovou uzavírku vždy daného úseku za vhodné řešení.   

Návrh postupu výstavby je zobrazen v příloze projektové dokumentace B.3 - DIO.  

V rámci realizace dojde k omezení připojení k čerpací stanici pohonných hmot a vjezdů do 
areálů i samostatných budov. Jednání ohledně omezení není součástí projektové 
dokumentace. Toto omezení musí být v dostatečném předstihu oznámeno a projednáno 
s vlastníky – zajistí zhotovitel. 

Dočasný pojezd ofrézovaného povrchu by měl být omezen na minimum, zejména pro těžkou 
dopravu.  

Definitivní postup výstavby a potřebná dopravně inženýrská opatření budou upřesněna 
zhotovitelem stavby. O povolení uzavírek a stanovení přechodného dopravního značení bude 
požádáno zhotovitelem stavby v dostatečném předstihu před požadovaným termínem 
zahájení stavby. 

Definitivní harmonogram výstavby upřesní zhotovitel stavby v rámci výběrového řízení. 

Na jednotlivých dokončovaných stavebních sekcích bude postupně obnovován provoz 
v maximálním možném rozsahu. 

Dle požadavku Odboru dopravy (viz G.4 Vyjádření k PD) – oddělení veřejné osobní 
dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, musí být v pracovní dny možnost, ze 
směru z Moravan do Brna, převézt autobusy linky č. 501 a 51. Úplná uzavírka daného 
úseku je tedy možná pouze o víkendech a svátcích. 
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 Přechodné dopravní značení 

Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby budou navržena a realizována v souladu se 
zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou č. 294/2015 a 
TP66. 

Podrobný návrh, jeho projednání, zajištění stanovení přechodné úpravy provozu pro všechny 
fáze realizaci stavby a samotná realizace, údržba a následné odstranění přechodného 
dopravního značení bude činností vybraného zhotovitele stavby. Výše uvedené činnosti 
zhotovitel ocení v rámci souhrnné položky soupisu prací pro DIO. 

Schématický návrh etapizace výstavby je znázorněn v příloze D.3. 

 Inženýrské sítě 

Pro provádění stavebních prací v ochranných a/nebo bezpečnostních pásmech vedení 
technické infrastruktury platí obecné legislativní požadavky – viz např.: 

o Zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, 

plynovody) 

o Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační 

vedení) 

o Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovody a 

kanalizace) 

V rámci průzkumných prací byly zjištěny situační polohy stávajících inženýrských sítí, 
umístěných v prostoru stavby nebo jeho nejbližšího okolí, které jsou zakresleny v situačních 
výkresech v příloze C a D. Projektant upozorňuje na skutečnost, že poloha zakreslených 
inženýrských sítí znázorněna v situaci má pouze informační charakter. Podklady byly získány 
od jednotlivých správců a odpovídají různé přesnosti, s ohledem na to, že se v praxi mnohdy 
tyto podklady rozcházejí se skutečností. Během stavby je nutno respektovat podmínky správců 
inženýrských sítí na práce v jejich ochranných pásmech. Před stavbou je v případě potřeby 
nutné jednotlivá vedení vytyčit a při vlastní stavbě určit jejich skutečnou polohu. 

Z vyjádření správců inženýrských sítí o existenci vedení jsou zjištěny následující inženýrské 
sítě a ochranná pásma: 

o elektrická vedení NN, VN 

• EG.D  

• L.D.Energy 

• Cetin 

• T-Mobile 

• obec Moravany 

o sdělovací vedení podzemní 

• Cetin  

• Faster 

• MoravanyNET 

o STL, VTL plynovod 

• GasNet 

o Vodovod, kanalizace, vpusti 

• Brněnské vodárny a kanalizace  

• Brněnské komunikace 

• Technické sítě Brno 

• Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
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• obec Moravany 

Stavba řeší opravu vozovkového souvrství a nevyvolává stavební zásahy do vedení 
stávajících inženýrských sítí v území (pouze místně zasahuje do jejich ochranných a/nebo 
bezpečnostních pásem). Obecné požadavky pro provádění stavebních prací v ochranných 
pásmech jednotlivých správců jsou uvedena v příloze vyjádření existence sítí. 

V případě zjištění kolize stávajících sítí s navrženým rozsahem opravy komunikace budou 
práce zastaveny a za účasti správce vedení, TDI a popř. projektanta bude navrženo řešení 
jeho přeložky, popř. ochrany. 

 Vliv stavby na okolní pozemky 

Stavba nezasahuje na okolní pozemky. 

 Vliv stavby na životní prostředí 

Stavbou se nemění vliv silnice III/15276 na životní prostředí. Po dobu realizace bude okolí 
zatíženo stavebním ruchem a zvýšenou prašností. Vzhledem ke stávající intenzitě provozu se 
nejedná o nadměrnou zátěž, která bude navíc pouze krátkodobá. 

 Bezpečnost práce při provádění 

Zásady BOZP jsou součástí samostatné přílohy H – plán BOZP. 

Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. zákoník 
práce a na něj navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. a č.362/2005 Sb. a vyhlášku č.48/1982 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízení ve znění vyhlášek č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb. a č.192/2005 Sb. 

Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro 
ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. 
energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických 
komunikacích (komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod 
a kanalizace) a podmínky vlastníků a správců jednotlivých sítí. 

S polohou vedení musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci na stavbě, 
stejně jako se zásadami bezpečné práce v ochranném pásmu těchto vedení, které bude 
na stavbě zřetelně vyznačeno.  

 Nakládání s odpady 

Přehled hlavních odpadů vzniklých během výstavby dle Vyhlášky č. 8/2021 Sb.: 

Název odpadu 
dle Katalogu 

odpadů 

Katalogové 
číslo 

Kategorie 
Charakteristika odpadu 

– proces vzniku 
Způsob odstranění 

Obaly se zbytky 
nebezpečných 

látek 
150110 N 

obaly od nátěrových a 
izolačních hmot 

předání oprávněné osobě 
k recyklaci 

Beton 170101 O 
vybouraný materiál – 
obruby, vpusti, dlažba 

předání oprávněné osobě 
na recyklaci 

Plasty 170203 O 
odstraněné směrové 

sloupky 
předání odpovědné osobě 

na likvidaci 

Asfaltové směsi 
neuvedení pod 
číslem 170301 

170302 O 

materiál z vybouraných 
vrstev vozovek 

kategorie ZAS-T1 a ZAS-
T2 

nakládání v režii 
zhotovitele / předání 
oprávněné osobě k 

recyklaci 
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Při realizaci je zhotovitel povinen dodržovat předpisy pro hospodaření s odpadem během 
výstavby – zákon č. 541/2020 Sb., vyhláška č. 8/2021 Sb. a vyhláška č.273/2021 Sb. 

 
 
V Brně, leden 2024 Ing. Jakub Stránský 

Asfaltové směsi 
neuvedení pod 
číslem 170301 

170302 O 

materiál z vybouraných 
vrstev vozovek 

kategorie ZAS-T3 a ZAS-
T4 

nakládání v režii 
zhotovitele / předání 
oprávněné osobě k 

recyklaci 

Zemina a 
kamenivo 

170504 O 
zemina a kamenivo 

z krajnic, nezp. vrstev, 
příkopů a propustků 

odvoz na skládku 

Směsný stavební 
a demoliční 

odpad 
170904 O 

materiál z demoličních 
prací v rámci stavby 

předání oprávněné osobě 
k recyklaci 

Směsný 
komunální odpad 

200301 O 
odpad z kanceláří 
zařízení staveniště 

pravidelný svoz odpadu n. 
skládka 


