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3.1.1.1  (24.1.11.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23012 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5

Objekt: SO001 - Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK

Rozpočet: [SO001]/[SO001-001] - Ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001]/[SO001-001] - Ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO001-001 Ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ---------- ----------

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného geometrického plánu

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23012 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5

Objekt: SO001 - Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK

Rozpočet: [SO001]/[SO001-002] - Vedlejší náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001]/[SO001-002] - Vedlejší náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO001-002 Vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách  a v
projektové dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v
projektové dokumentaci
Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné
vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní
plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v
trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na
okolních pozemcích a objektech.
Včetně práce spojené s ochranou kabelu VO proti poškození.

2 00002.R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

3 00003.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

4 00004.R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce
č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

Povolení k úzavírkám.
Dále zajištění souhlasu s dočasným přemístěním autobusových zastávek u příslušného
dopravního úřadu.

5 00005.R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno
v projektové dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

6 00006.R
Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č.
13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

7 00007.R Zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

8 00008.R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně
č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

9 00009.R
Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - popsáno v obchodních podmínkách a
vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

10 00011.R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

11 00014.R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách,
technických podmínkách a normách ČSN

KPL 1,000 ---------- ----------

12 00015.R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

13 00018.R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

14 02710
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - PROVIZORNÍ AUTOBUSOVÉ
ZASTÁVKY

KPL 1,000 ---------- ----------

zřízení a odstranění provizorních autobusových zastávek
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001]/[SO001-002] - Vedlejší náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objížďky a přístupové cesty
Položka nezahrnuje:
- x

15 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - OSAZENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

16 00019.R Koordinace a pomocné práce pro zajištění obnovy indukčních smyček KPL 1,000 ---------- ----------

Samotná obnova indukčních smyček bude zajištěna spol. B-KOM dle smlouvy uzavřené mezi SÚS JMK
a městem Brno.
Tato položka zahrnuje zajištění informovanosti spol. B-KOM,  součinnost a koordinaci prací, nezbytné
drobné práce pro zajištění obnovy smyček SSZ 3.02, 3.60, 3.21.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23012 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5

Objekt: SO101.1-I - Napojení místních komunikací - I. Etapa

Rozpočet: [SO101.1-I] - Napojení místních komunikací - I. Etapa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101.1-I] - Napojení místních komunikací - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO101.1-I Napojení místních komunikací - I. Etapa ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,512 ---------- ----------

vybouraný asfaltový beton bez dehtu

"pol. 11313:" 0,63*2,4 = 1,512 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 22,287 ---------- ----------

beton

"pol. 11352: "57*0,15 = 8,550 [A]

"pol. 587202: "14,25*0,08 = 1,140 [B]

"Celkem: "(A+B)*2,3 = 22,287 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 0,630 ---------- ----------

odstranění zbytku podkl. asf. vrstev vozovky (po frézování)
planimetrováno ze situace programem autocad
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"zbytky asf. vrstev kolem vpustí, šachet, obrub: "(315*0,04)*0,05 = 0,630 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 57,000 ---------- ----------

odstranění stávajících sil. obrubníků včetně betonového lože
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"silniční obrubníky: "12+13+18+14 = 57,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101.1-I] - Napojení místních komunikací - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 15,750 ---------- ----------

odfrézování asfaltového krytu
odvoz a likvidace materiálu je v režii zhotovitele (nejedná se o nebezpečný odpad)
planimetrováno ze situace programem autocad

"frézování  tl. 40 mm: "(220+95)*0,04 = 12,600 [A]

"lokální frézování  tl. 50 mm: "(220+95)*0,05*0,2 = 3,150 [B]

"Celkem: "A+B = 15,750 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.

6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 25,000 ---------- ----------

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

"podél ul. vpustí: "2*(0,5*3) = 3,000 [A]

"napojení na stáv. vozovku: "14,5+7,5 = 22,000 [B]

"Celkem: "A+B = 25,000 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.

5 Komunikace ----------

7 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 378,000 ---------- ----------

PS-C (C65 B5) 0.40 kg/m2
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"lokální vysprávky:"(220+95)*0,2 = 63,000 [A]

"pod vrstvu ACO 8: "220+95 = 315,000 [B]

"Celkem: "A+B = 378,000 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 315,000 ---------- ----------

PS-CP (C65 B5) 0.30 kg/m2
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"pod vrstvu SMA 11S: "220+95 = 315,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

9 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 63,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101.1-I] - Napojení místních komunikací - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

dle TP 147 rozprostřeno na vrstvu ACL 16S geosyntetikum (pevnost v tahu podélně min. 100 kN/m,
příčně min. 100 kN/m) min. na šířku role.

"lokální vysprávky:"(220+95)*0,2 = 63,000 [A]

Specifikace

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové
ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

10 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 9,450 ---------- ----------

podkladní vyrovnávací vrstva ACO 11, 50/70 v průměrné tl. 35 mm

(220+95)*0,03 = 9,450 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

11 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 63,000 ---------- ----------

ložná vrstva ACL 16S, 50/70 tl. 50 mm

"lokální vysprávky:"(220+95)*0,2 = 63,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

12 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 315,000 ---------- ----------

obrusná vrstva SMA 11S PMB, 25/55-60, tl. 40 mm

220+95 = 315,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101.1-I] - Napojení místních komunikací - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

13 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 14,250 ---------- ----------

budou použity očištěné stávající žulové kostky
vyspárování hmotou s odolností XF4
vč. bet lože z C20/25n XF3
čerpáno se souhlasem TDI a objednatele
planimetrováno ze situace programem autocad

"stávající žul. kostky (dvouřádek): "(12+13+18+14)*0,25 = 14,250 [A]

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího
dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou
výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

8 Potrubí ----------

14 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 ---------- ----------

výšková úprava kanalizačních poklopů
odečteno ze situace

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

15 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 59,500 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad

"V7a: "(4*24)*0,5 = 48,000 [A]

"V4 0,25):" (16+10+10+10)*0,25 = 11,500 [B]

"Celkem: "A+B = 59,500 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

16 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 48,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101.1-I] - Napojení místních komunikací - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

planimetrováno ze situace programem autocad

"V7a: "(4*24)*0,5 = 48,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

17 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 11,500 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad

"V4 0,25):" (16+10+10+10)*0,25 = 11,500 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

18 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 57,000 ---------- ----------

bet. silniční obrubník šířky 150 mm
včetně bet. lože z C20/25 n XF3
v místě vstupu do vozovky, atp. budou požity nájezdové obrubníky
včetně přechodových obrubníků (levý, pravý)
planimetrováno ze situace programem autocad

"sil. bet obrubníky 250 x150:" 7+8+12+9 = 36,000 [A]

"přechodové bet. obrubníky (levý, pravý): "2+2+1+2+2 = 9,000 [B]

"sil. bet obrubníky nájezdové 150 x150: "3+3+3+3 = 12,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 57,000 [D]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

19 91772.a OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 5,700 ---------- ----------

dvouřádek ze žulových kostek - doplnění chybějících žulových kostek v místě obnovy stávajícícho
dvouřádku
nový žulový dvouřádek v místě nové obruby
vyspárování hmotou s odolností XF4
vč. bet lože z C20/25n XF3
planimetrováno ze situace programem autocad
budou použity očištěné žulové kostky ze stavby

"doplnění chybějících žul. kostek""(dvouřádek): "(12+13+18+14)*0,1 = 5,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101.1-I] - Napojení místních komunikací - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

20 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 22,000 ---------- ----------

14,5+7,5 = 22,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

21 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 25,000 ---------- ----------

zálivka dle ČSN EN 14 188-1, typ N2
včetně vyčištění spáry a spojovacího nátěru

"viz. pol. 113765: "25 = 25,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23012 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5

Objekt: SO101.1-II - Napojení místních komunikací - II. Etapa

Rozpočet: [SO101.1-II] - Napojení místních komunikací - II. Etapa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101.1-II] - Napojení místních komunikací - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO101.1-II Napojení místních komunikací - II. Etapa ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,824 ---------- ----------

asfaltový beton bez dehtu

"pol. 11313:" 0,76*2,4 = 1,824 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 27,439 ---------- ----------

beton

"pol. 11352: "67*0,15 = 10,050 [A]

"pol. 587202: "23,5*0,08 = 1,880 [B]

"Celkem: "(A+B)*2,3 = 27,439 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 0,760 ---------- ----------

odstranění zbytku podkl. asf. vrstev vozovky (po frézování)
planimetrováno ze situace programem autocad
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"zbytky asf. vrstev kolem vpustí, šachet, obrub: "(380*0,04)*0,05 = 0,760 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 67,000 ---------- ----------

odstranění stávajících sil. obrubníků včetně betonového lože
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"silniční obrubníky: "31+18+18 = 67,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101.1-II] - Napojení místních komunikací - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 19,000 ---------- ----------

odfrézování asfaltového krytu
odvoz a likvidace materiálu je v režii zhotovitele (nejedná se o nebezpečný odpad)
planimetrováno ze situace programem autocad

"frézování  tl. 40 mm: "(300+80)*0,04 = 15,200 [A]

"lokální frézování  tl. 50 mm: "(300+80)*0,05*0,2 = 3,800 [B]

"Celkem: "A+B = 19,000 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.

6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 16,000 ---------- ----------

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

"podél ul. vpustí: "2*(0,5*3) = 3,000 [A]

"napojení na stáv. vozovku: "7+6 = 13,000 [B]

"Celkem: "A+B = 16,000 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.

7 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 2,000 ---------- ----------

kompletní pročištění stávajících vpustí, včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku,

5 Komunikace ----------

8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 456,000 ---------- ----------

PS-C (C65 B5) 0.40 kg/m2
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"lokální vysprávky:"(300+80)*0,2 = 76,000 [A]

"pod vrstvu ACO 8: "300+80 = 380,000 [B]

"Celkem: "A+B = 456,000 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

9 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 380,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101.1-II] - Napojení místních komunikací - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

PS-CP (C65 B5) 0.30 kg/m2
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"pod vrstvu SMA 11S: "300+80 = 380,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

10 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 76,000 ---------- ----------

dle TP 147 rozprostřeno na vrstvu ACL 16S geosyntetikum (pevnost v tahu podélně min. 100 kN/m,
příčně min. 100 kN/m) min. na šířku role.

"lokální vysprávky:"(300+80)*0,2 = 76,000 [A]

Specifikace

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové
ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

11 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 11,400 ---------- ----------

podkladní vyrovnávací vrstva ACO 11, 50/70 v průměrné tl. 35 mm

(300+80)*0,03 = 11,400 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

12 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 76,000 ---------- ----------

ložná vrstva ACL 16S, 50/70 tl. 50 mm

"lokální vysprávky:"(300+80)*0,2 = 76,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

13 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 380,000 ---------- ----------

obrusná vrstva SMA 11S PMB, 25/55-60, tl. 40 mm
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Objekt: [SO101.1-II] - Napojení místních komunikací - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

300+80 = 380,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

14 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 23,500 ---------- ----------

budou použity očištěné stávající žulové kostky
vyspárování hmotou s odolností XF4
vč. bet lože z C20/25n XF3
čerpáno se souhlasem TDI a objednatele
planimetrováno ze situace programem autocad

"stávající žul. kostky (dvouřádek): "(31+18)*0,25 = 12,250 [A]

"stávající žul. kostky (čtyřřádek): "18*0,625 = 11,250 [B]

"Celkem: "A+B = 23,500 [C]

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího
dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou
výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

8 Potrubí ----------

15 899124 MŘÍŽE Z PRYŽE SAMOSTATNÉ KUS 2,000 ---------- ----------

nová mříž M508D stávajících uliční vpusti  - 2 ks

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

16 89915.R KOŠ KALOVÝ KUS 2,000 ---------- ----------

nový kalový koš stávajících uličních vpustí

2 = 2,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

17 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 ---------- ----------

výšková úprava kanalizačních poklopů
odečteno ze situace

2 = 2,000 [A]
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Objekt: [SO101.1-II] - Napojení místních komunikací - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

18 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 2,000 ---------- ----------

výšková úprava mříží stávajících uličních vpustí
planimetrováno ze situace programem autocad

2 = 2,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

19 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2,000 ---------- ----------

odečteno ze situace

2 = 2,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

20 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 34,125 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad

"V7a: "(4*7)*0,5 = 14,000 [A]

"V4 0,25):" (30+23)*0,25 = 13,250 [B]

"V2b (1,5/1,5/0,25): "(6)*0,5*0,25 = 0,750 [C]

"V13 (0,5/0,5): "(8)*0,5+(17)*0,125 = 6,125 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 34,125 [E]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

21 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 20,125 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad

"V7a: "(4*7)*0,5 = 14,000 [A]

"V13 (0,5/0,5): "(8)*0,5+(17)*0,125 = 6,125 [D]

Celkové množství     = 20,125

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

22 915221.1 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 14,000 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad
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"V4 0,25):" (30+23)*0,25 = 13,250 [B]

"V2b (1,5/1,5/0,25): "(6)*0,5*0,25 = 0,750 [C]

Celkové množství     = 14,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

23 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 66,000 ---------- ----------

bet. silniční obrubník šířky 150 mm
včetně bet. lože z C20/25 n XF3
v místě vstupu do vozovky, atp. budou požity nájezdové obrubníky
včetně přechodových obrubníků (levý, pravý)
planimetrováno ze situace programem autocad

"sil. bet obrubníky 250 x150:" 26+12+18 = 56,000 [A]

"přechodové bet. obrubníky (levý, pravý): "2+2 = 4,000 [B]

"sil. bet obrubníky nájezdové 150 x150: "3+3 = 6,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 66,000 [D]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

24 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 17,000 ---------- ----------

žulový obrubník OP4 200x250 mm nájezdový seříznutý na sraz do oblouku (čelo 50x30 mm) výšky 20
mm nad vozovkou
vč. bet lože z C20/25n XF3
planimetrováno ze situace programem autocad

17 = 17,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

25 91772.a OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 21,900 ---------- ----------

dvouřádek ze žulových kostek - doplnění chybějících žulových kostek v místě obnovy stávajícícho
dvouřádku
nový žulový dvouřádek v místě nové obruby
vyspárování hmotou s odolností XF4
vč. bet lože z C20/25n XF3
planimetrováno ze situace programem autocad
budou použity očištěné žulové kostky ze stavby
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101.1-II] - Napojení místních komunikací - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"doplnění chybějících žul. kostek""(dvouřádek): "(31+18)*0,1 = 4,900 [A]

"nový žulový dvouřádek: "17 = 17,000 [B]

"Celkem: "A+B = 21,900 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

26 91772.b OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 1,800 ---------- ----------

čtyřřádek ze žulových kostek - doplnění chybějících žulových kostek v místě obnovy stávajícícho
čtyřřádku
vyspárování hmotou s odolností XF4
vč. bet lože z C20/25n XF3
planimetrováno ze situace programem autocad
budou použity očištěné žulové kostky ze stavby

18*0,1 = 1,800 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

27 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,000 ---------- ----------

7+6 = 13,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

28 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 16,000 ---------- ----------

zálivka dle ČSN EN 14 188-1, typ N2
včetně vyčištění spáry a spojovacího nátěru

"viz. pol. 113765: "16 = 16,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

29 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,140 ---------- ----------

odstranění mříží stávajících uliční vpusti
odvoz a likvidace v režii zhotovitele

2*70/1000 = 0,140 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23012 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5

Objekt: SO101-I - Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

Rozpočet: [SO101-I] - Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-I] - Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO101-I Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 602,559 ---------- ----------

zemina a hornina

"pol. 11130: "1070*0,15*2,0 = 321,000 [A]

"pol. 11332: "694,815*1,9 = 1 320,149 [B]

"pol. 17120: "396,6*2,0 = 793,200 [C]

"pol. 212635:" 267*0,45*0,7*2,0 = 168,210 [D]

Celkové množství     = 2 602,559

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 022,088 ---------- ----------

asfaltový beton bez dehtu

"pol. 11313:" 425,87*2,4 = 1 022,088 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 772,754 ---------- ----------

beton

"pol. 11315: "22,54 = 22,540 [A]

"pol. 11318: "1,8 = 1,800 [B]

"pol. 11337: "110*0.15 = 16,500 [C]

"pol. 11352: "1254*0,15+100*0,1 = 198,100 [D]

"pol. 11356: "1213*0,08 = 97,040 [E]

"Celkem: "(A+B+C+D+E)*2,3 = 772,754 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KUS 4,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-I] - Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Přechodná úprava organizace dopravy na dotčených SSZ křižovatky Černovická-Černovické nábř. a
Černovická-Svatopetrská
minimálně 60 dní před zahájením prací zhotovitel projedná s dopravními inženýry BKOM přechodnou
úpravu organizace dopravy
během I. Etapy bude nutné upravit 2x signální plán každé křižovatky... celkem se tedy jedná o 4 úpravy
signálního plánu

4 = 4,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 Zemní práce ----------

6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 50,000 ---------- ----------

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
nutné ořezávky pro pokládku nových obrubníků
odvoz na kompostárnu do dodavatelem určené vzdálenosti

20+25+5 = 50,000 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 070,000 ---------- ----------

sejmutí drnu v tl. 150 mm
planimetrováno ze situace (zaměření stáv. stavu) programem autocad
včetně odvozu a uložení na skládku
odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"v rovině:" 153+30,5+512,5+94+170+110 = 1 070,000 [A]

Specifikace včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

8 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 425,870 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"zbytky asf. vrstev kolem vpustí, šachet, obrub: "(6900*0,15)*0,05 = 51,750 [A]

"odstranění zbylé asf. vrstvy v tl. 100 mm:" 3470*0,1 = 347,000 [B]

"odstranění stávajícího chodníku: "(3)*0,04 = 0,120 [C]

"odstranění asf. vrstvy v tl. 100 mm v místě překopů pro přípojky UV:" (7+4+4)*1,2*0,1 = 1,800 [D]

"odstranění PM v pravém pruhu: "140*0,18 = 25,200 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 425,870 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 22,540 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-I] - Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"pod autobusovým zálivem ze žul. kostek: "110*0,2 = 22,000 [A]

"v místě stávajícího chodníku z asfaltu:" (3)*0,18 = 0,540 [B]

"Celkem: "A+B = 22,540 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 1,800 ---------- ----------

odstranění stávající přídlažby z dlaždic 300x300 mm za silniční obrubou
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"odstranění stávajících bet dlažby: "(65+35)*0,3*0,06 = 1,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 694,815 ---------- ----------

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"odstranění stáv. chodníku z asf. povrchu: "(3)*0,13 = 0,390 [A]

"pod autobusovým zálivem ze žul. kostek: "110*0,25 = 27,500 [B]

"v místě pravých jízdních pruhů v tl. 180 mm: "(3150)*0,18 = 567,000 [C]

"v místě autobusových zálivů, srpovité krajnice a rekultivace v tl. 350 mm: "(115+20+55+77,5)*0,35 =
93,625 [D]

"v místě překopů pro přípojky UV:" (7+4+4)*1,2*0,35 = 6,300 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 694,815 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 27,500 ---------- ----------

odstranění stávajícího povrchu ze žulových kostek včetně betonového lože
včetně odvozu vybouraného betonu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
žulové kostky budou očištěny a zváženy a odvezeny na skládku investora SÚSJMK Popovice (odvozná
vzdálenost v režii zhotovitele)
planimetrováno ze situace programem autocad

110*0,25 = 27,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-I] - Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku

13 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 1 354,000 ---------- ----------

odstranění stávajících sil. obrubníků včetně betonového lože
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"silniční obrubníky: "59+50+10+282+256+6+10+244+269+68 = 1 254,000 [A]

"chodníkové obrubníky za přídlažbou: "65+35 = 100,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 354,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M 1 213,000 ---------- ----------

odstranění stávajícího dvouřádku včetně betonového lože
odvoz betonového lože na skládku, žulové kostky budou očištěny a zváženy a odvezeny na skládku
investora SÚSJMK Popovice, část bude využita zpět na stavbě viz pol. 91772
odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

59+70+50+10+211+29+256+6+9+244+269 = 1 213,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

15 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 075,380 ---------- ----------

odfrézování asfaltového krytu
odvoz a likvidace materiálu je v režii zhotovitele (nejedná se o nebezpečný odpad)
odborná kontrola povrchu po odfrézování a upřesnění ploch k lokálním vysprávkám
planimetrováno ze situace programem autocad

"frézování  tl. 150 mm: "6898*0,15 = 1 034,700 [A]

"frézování v tl. 80 mm (lokální výspravky levých pruhů: "3390*0,08*0,15 = 40,680 [B]

"Celkem: "A+B = 1 075,380 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

16 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 163,000 ---------- ----------

podél ul. vpustí, v místě napojení na stáv. vozovku
odvoz a likvidace materiálu je v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-I] - Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"podél ul vpustí:" 24*1,5 = 36,000 [A]

"v místech napojení na stáv. vozvoku:" 52+11+30+31+3 = 127,000 [B]

"Celkem: "A+B = 163,000 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.

17 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 105,600 ---------- ----------

výkopy tř. I. v místě autobusových zálivů pro aktivní zónu, včetně úpravy terénu po odtěžení
odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno z př. řezů a situace programem autocad

(115+105)*0,4*1,2 = 105,600 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

18 12573.R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 171,850 ---------- ----------

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu
dovozná vzdálenost v režii zhotovitele
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-I] - Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"aktivní zóna: pol. 171303: "105,6 = 105,600 [A]

"zásyp: pol. 17110: "66,25 = 66,250 [B]

"Celkem: "A+B = 171,850 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

19 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 42,000 ---------- ----------

výkop pro ul. vpusti
odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"stávající UV: "(1*1*2)*19 = 38,000 [A]

"nové UV: "(1*1*2)*2 = 4,000 [B]

"Celkem: "A+B = 42,000 [C]
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3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-I] - Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

20 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 249,000 ---------- ----------

výkop pro přípojky ul.vpustí
odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"výměna stávajících přípojek: "(17+3+2+4+9+12+8+12)*1,2*2,5 = 201,000 [A]

"přípojky nových vpustí: "(12+2+2)*1,2*2,5 = 48,000 [B]

"Celkem: "A+B = 249,000 [C]
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3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-I] - Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

21 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 66,250 ---------- ----------

Zásyp v místech rekultivace
vhodná zemina v tl. 500 mm
Kompletní provedení včetně uložení
planimetrováno ze situace a vzorových řezů programem autocad

(77,5+55)*0,5 = 66,250 [A]
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3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-I] - Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 396,600 ---------- ----------

uložení vykopaného materiálu na skládku

"pol. 12373: "105,6 = 105,600 [A]

"pol. 13173: "42 = 42,000 [B]

"pol. 13273: "249 = 249,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 396,600 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

23 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3 105,600 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-I] - Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.
Kompletní provedení včetně uložení,případné úpravy násypového materiálu hydraulickými pojivy,
hutnění, atp.
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky
(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v
souladu s TKP.
vhodný materiál fr. 0/125
planimetrováno ze situace a vzorových řezů programem autocad

"v místě autobusových zálivů: "(115+105)*0,4*1,2 = 105,600 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

24 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 190,025 ---------- ----------

zásyp a podsyp z ŠP 0/32 v místě UV, šachty Š10,  pro přípojky UV až po konstrukci vozovky
Kompletní provedení včetně  nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací (např.natěžení,
dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.).
Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.
planimetrováno ze situace programem autocad

"obsyp UV: "25*(1*1*2-0,5*0,5*1,5) = 40,625 [A]

"přípojky UV:" 83*(1,2*1,5) = 149,400 [B]

"Celkem: "A+B = 190,025 [C]
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3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-I] - Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 424,000 ---------- ----------

planimetrováno ze situacea vzorových řezů programem autocad

"v místě autobusových zálivů: "(115+105)*1,2 = 264,000 [A]

"zhutnění podkladu v místě pravých pruhů: "3160 = 3 160,000 [B]

"Celkem: "A+B = 3 424,000 [C]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

26 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 3,000 ---------- ----------

bednění pro ochranu kmenů stromů určených k ochraně v blízkosti stavby, vč.odstranění po stavbě
bednění z latí výšky 2 m, 15 ks na strom

1*2*1,5 = 3,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2 Základy ----------

27 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 267,000 ---------- ----------

výkop rýhy o rozměrech viz. vzorové příčné řezy, vč. odvozu zeminy na skládku
drenáž DN 150 mm HDPE
profilovaná kruhová pevnost SN8
částečně perforovaná s plným dnem
uložená do ŠP lože tl. 0.05 m (v případě pod. sklonem < 1% do betonu C8/10)
drenáž bude zaústěna do přípojky ul. vpusti (do odbočky za sifonem)
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3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-I] - Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

147+120 = 267,000 [A]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu
(kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

28 21461.a SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 614,100 ---------- ----------

separační geotextílie  v souladu s TP97, odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 2kN, odolnost
proti proražení menší než 20 mm, tažnost větší než 10%, plošná hmotnost min. 200 g/m2
v místě drenáží

267*2,3 = 614,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

29 21461.c SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 264,000 ---------- ----------

separační geotextílie v souladu s TP97
odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN
odolnost proti proražení menší než 10 mm
tažnost větší než 50%
pro oddělení vrstvy aktivní zóny od zemního tělesa
použita v případě že nevyhoví filtrační kritéria dle ČSN 73 6133
plošná hmotnost min. 300 g/m2

(115+105)*1,2": " = 264,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-I] - Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

30 451368 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ T 3,824 ---------- ----------

Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,9 kg/m2
2 vrstvy kari sítě 8/8 mm s oky 100/100

"autobusové zálivy: "1,1*((115+105)*2*7,9/1000) = 3,824 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže

5 Komunikace ----------

31 56143G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 150MM M2 253,000 ---------- ----------

směs stmelená cementem SC 0/32 C8/10 v tl. 150 mm
plocha planimetrována ze situace programem autocad

"autobusový záliv: "(115+105)*1,15 = 253,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

32 56144G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 200MM M2 22,000 ---------- ----------

směs stmelená cementem SC 0/32 C8/10 v tl. 200 mm
plocha planimetrována ze situace programem autocad

"srpovitá krajnice: "20*1,1 = 22,000 [A]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

33 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 3 570,800 ---------- ----------

MZK 0/32 tl. 200 mm
ČSN 736126-1, ČSN EN 13285
plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad

(3160)*1,13 = 3 570,800 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

34 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 309,000 ---------- ----------

štěrkodrť ŠDA 0/32 v tl. 200 mm
plocha planimetrována ze situace programem autocad

"srpovitá krajnice: "20*1,15 = 23,000 [A]

"autobusový záliv: "(115+105)*1,3 = 286,000 [B]

"Celkem: "A+B = 309,000 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3 318,000 ---------- ----------

PI-C (C65 B5) 0.80 kg/m2
ČSN 736129, ČSN EN 13808
plocha planimetrována ze situace programem autocad

"pod vrstvu ACP 22S v pravých pruzích: "(3160)*1,05 = 3 318,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

36 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 058,500 ---------- ----------

PS-C (C65 B5) 0.40 kg/m2
ČSN 736129, ČSN EN 13808
plocha planimetrována ze situace programem autocad
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"lokální výspravky levých pruhů:" (3390)*0,15 = 508,500 [A]

"pod vrstvu ACP 16S: "3160+3390 = 6 550,000 [B]

"Celkem: "A+B = 7 058,500 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

37 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 100,000 ---------- ----------

PS-CP (C65 B5) 0.30 kg/m2
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"pod vrstvu ACL 16S: "3390+3160 = 6 550,000 [A]

"pod vrstvu SMA: "3390+3160 = 6 550,000 [B]

"Celkem: "A+B = 13 100,000 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

38 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 508,500 ---------- ----------

dle TP 147 rozprostřeno na vrstvu ACP 22S geosyntetikum (pevnost v tahu podélně min. 100 kN/m,
příčně min. 100 kN/m) min. na šířku role.

"(lokální výspravky levých pruhů):" (3390)*0,15 = 508,500 [A]

Specifikace

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové
ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

39 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 6 550,000 ---------- ----------

ložná vrstva ACL 16S, PMB 25/55-60, tl. 60 mm

3390+3160 = 6 550,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

40 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 6 550,000 ---------- ----------

podkladní vrstva ACP 16S, 50/70 tl. 50 mm
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3390+3160 = 6 550,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

41 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 3 826,500 ---------- ----------

podkladní vrstva ACP 22S, 50/70 tl. 80 mm

"v místě pravých pruhů: "(3160)*1,05 = 3 318,000 [A]

"(lokální výspravky levých pruhů):" (3390)*0,15 = 508,500 [B]

"Celkem: "A+B = 3 826,500 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

42 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 6 550,000 ---------- ----------

obrusná vrstva SMA 11S PMB, 25/55-60, tl. 40 mm

3390+3160 = 6 550,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

43 581452 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 250MM M2 220,000 ---------- ----------

cementobetonová deska dvouvrstvá CB I dle ČSN 73 6123-1 v tl. 240 mm s odolností vůči působení
mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám v zimě
provedení tenké vyrovnávací vrstvy z drobného betonu

"autobusový záliv: "(115+105) = 220,000 [A]
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Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství
- očištění podkladu
- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1
- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

44 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 20,000 ---------- ----------

dlažba ze žul kostek středních DL100
včetně lože z cementové malty M25 XF4 tl. 40 mm
včetně osazení do speciálních těsnících hmot s odolností XF4
planimetrováno ze situace programem autocad
včetně nákupu nových kostek

"srpovitá krajnice: "20 = 20,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba ----------

45 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 4,192 ---------- ----------

nový nátěr stávajícího zábradlí v km 0,680 - KÚ vpravo
Základní nátěr jednovrstvého typu Zn
Epoxidový nátěr, minimální tloušťka 100 µm
Vrchní nátěr polyuretanový, minimální tloušťka 80 µm
Odstín RAL vrchního nátěru určí investor (předpokládá se stejný odstín jako navazující zábradlí)

(0,19*1,1*2+0,126*1,5*2+0,126*0,5*4)*4 = 4,192 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
předpisem
Položka nezahrnuje:
- x
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8 Potrubí ----------

46 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 83,000 ---------- ----------

přípojka UV z kameniny DN150
spojovací systém F
včetně podkladních pražců pro přípojky
vč. tvarovek, odbočných tvarovek pro provedení zápachové uzávěrky a napojení na stávající kanalizaci

"výměna stávajících přípojek: "(17+3+2+4+9+12+8+12) = 67,000 [A]

"přípojky nových vpustí: "(12+2+2) = 16,000 [B]

"Celkem: "A+B = 83,000 [C]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

47 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 23,000 ---------- ----------

UV DN500 s kalovým prostorem min. 0,80 m
včetně litinové mříže se zámkem pro zatížení D400
komplet vč. podkladního betonu, štěrku
vzorová sestava uliční vpusti je součástí přílohy č.2 Technické zprávy
Způsob opravy jednotlivých vpustí je součástí přílohy č.1 Technické zprávy

23 = 23,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

48 89911O BETONOVÝ POKLOP D400 KUS 2,000 ---------- ----------

nový betonový poklop stávajících kanalizačních šachet 2 ks v případě poškození stávajících
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2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

49 89915.R KOŠ KALOVÝ KUS 2,000 ---------- ----------

nový kalový koš stávajících uličních vpustí

2 = 2,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

50 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 ---------- ----------

výšková úprava kanalizačních poklopů
odečteno ze situace

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

51 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 2,000 ---------- ----------

výšková úprava mříží stávajících uličních vpustí
planimetrováno ze situace programem autocad

2 = 2,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

52 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2,000 ---------- ----------

odečteno ze situace

2 = 2,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

53 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,000 ---------- ----------

napojení nových přípojek uličních vpustí na stávající kanalizaci navrtávkou včetně osazení napojovací
tvarovky v novém místě
UV49

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování
útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a
napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

54 899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 11,465 ---------- ----------

obetonování přípojky uliční vpusti na polovině délky nové přípojky

(0,6*1*0,5)*23+(0,11*0,5)*83 = 11,465 [A]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

55 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 83,000 ---------- ----------

nové potrubí uliční vpusti
zkouška průtočnosti tlakovou vodou v celé délce potrubí

83 = 83,000 [A]

Specifikace

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro
tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a
demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro
odbočující řady.

56 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 83,000 ---------- ----------

prohlídka potrubí, 1x před převzetím investorem, zdokumentován TV záznam a protokol , součástí též
prověření deformací (ovality) potrubí a spádu potrubí, zpracování a vyhodnocení TV prohlídky v systému
ISYBAU

83 = 83,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení
závěrečného písemného protokolu

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

57 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 37,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

odečteno ze situace

10+27 = 37,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

58 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 51,000 ---------- ----------

stáv. DZ, včetně odvozu a  likvidace v režii zhotovitele
odečteno ze situace

24+27 = 51,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

59 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 ---------- ----------

odečteno ze situace

4 = 4,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

60 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 ---------- ----------

odečteno ze situace

4 = 4,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

61 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 20,000 ---------- ----------

odečteno ze situace

3+17 = 20,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

62 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 23,000 ---------- ----------

stáv. DZ, včetně odvozu a  likvidace v režii zhotovitele
odečteno ze situace

6+17 = 23,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

63 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 596,896 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-I] - Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"V4 0,25):" (5+260+10+12+18+230+19+40+20+20+370+12+245)*0,25 = 315,250 [A]

"V 4 (0,5/0,5/0,25): "(17+10+17+17)*0,5*0,25 = 7,625 [B]

"V2b (3/1,5/0,125): "(60+50+130+35)*3/2*0,125 = 51,563 [C]

"V2b (1,5/1,5/0,25): "(30+43+15+25)*0,5*0,25 = 14,125 [D]

"V2a (3/6/0,125): "(265+220)*1/3*0,125 = 20,208 [E]

"V1a (0,125): "(30+15+30)*0,125 = 9,375 [F]

"V5 (0,5): "(7+7+3,5+10,5)*0,5 = 14,000 [G]

"V8c: "(10)*4*0,5 = 20,000 [H]

"V9a: "1,5*25 = 37,500 [I]

"V12a (0,125): "(14+14+10+17)*0,125 = 6,875 [J]

"V11a (0,125): "(58,5+57,5)*0,125 = 14,500 [K]

"V7a: "(5*7)*0,5 = 17,500 [L]

"V13 (0,5/0,5): "(57,5+8+2)*0,5+(60+16+12)*0,125 = 44,750 [M]

"V12b (0,125): "3*63*0,125 = 23,625 [N]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N = 596,896 [O]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

64 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 178,750 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad

"V5 (0,5): "(7+7+3,5+10,5)*0,5 = 14,000 [G]

"V8c: "(10)*4*0,5 = 20,000 [H]

"V9a: "1,5*25 = 37,500 [I]

"V12a (0,125): "(14+14+10+17)*0,125 = 6,875 [J]

"V11a (0,125): "(58,5+57,5)*0,125 = 14,500 [K]

"V7a: "(5*7)*0,5 = 17,500 [L]

"V13 (0,5/0,5): "(57,5+8+2)*0,5+(60+16+12)*0,125 = 44,750 [M]

"V12b (0,125): "3*63*0,125 = 23,625 [N]

Celkové množství     = 178,750

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

65 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 418,146 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-I] - Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"V4 0,25):" (5+260+10+12+18+230+19+40+20+20+370+12+245)*0,25 = 315,250 [A]

"V 4 (0,5/0,5/0,25): "(17+10+17+17)*0,5*0,25 = 7,625 [B]

"V2b (3/1,5/0,125): "(60+50+130+35)*3/2*0,125 = 51,563 [C]

"V2b (1,5/1,5/0,25): "(30+43+15+25)*0,5*0,25 = 14,125 [D]

"V2a (3/6/0,125): "(265+220)*1/3*0,125 = 20,208 [E]

"V1a (0,125): "(30+15+30)*0,125 = 9,375 [F]

Celkové množství     = 418,146

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

66 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 12,000 ---------- ----------

nápis na vozovce - BUS

4*3 = 12,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu

67 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 25,000 ---------- ----------

chodníkový bet. obrubník (1000x200x100)
včetně bet. lože z C20/25n XF3
planimetrováno ze situace programem autocad

25 = 25,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

68 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 329,500 ---------- ----------

bet. silniční obrubník
včetně bet. lože z C20/25n XF3
planimetrováno ze situace programem autocad

"sil. bet obrubníky 250 x150:" 2+1+1+165+16+65+10+28+225+30+55+60+370+15+245 = 1 288,000 [A]

"přechodové bet. obrubníky (levý, pravý): "2+2+2+2+2+2 = 12,000 [B]

"sil. bet obrubníky nájezdové 150 x150: "4+4+6+5,5+5+5 = 29,500 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1 329,500 [D]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

69 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 41,000 ---------- ----------

bezbariérové obrubníky (400/290/1000) výšky 160 mm, včetně přechodových a náběhových dílců
vč. bet lože z C30/37 XF3
planimetrováno ze situace programem autocad

20+21 = 41,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

70 917425.a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 52,000 ---------- ----------

žulový obrubník OP4 200x250 mm nájezdový seříznutý na sraz do oblouku (čelo 50x30 mm) výšky 20
mm nad vozovkou
vč. bet lože z C20/25n XF3
planimetrováno ze situace programem autocad

21+31 = 52,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

71 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 127,000 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad

"napojení na stáv. vozovku:" 52+11+3+30+31 = 127,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

72 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 123,750 ---------- ----------

Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 8 mm, hloubky 30 mm

"autobusový záliv v km 0,365 vpravo: "20+39 = 59,000 [A]

"autobusový záliv v km 0,625 vpravo: "22,5+42,25 = 64,750 [B]

"Celkem: "A+B = 123,750 [C]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

73 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 163,000 ---------- ----------

zálivka dle ČSN EN 14 188-1, typ N2
včetně vyčištění spáry a spojovacího nátěru

"viz. pol. 113765: "163 = 163,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

74 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 123,750 ---------- ----------

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 8 mm, hloubky 30 mm
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"autobusový záliv v km 0,365 vpravo: "20+39 = 59,000 [A]

"autobusový záliv v km 0,625 vpravo: "22,5+42,25 = 64,750 [B]

"Celkem: "A+B = 123,750 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě

75 93827 BROUŠENÍ KRYTU BETONOVÝCH VOZOVEK M2 220,000 ---------- ----------

Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením  tl. do 2 mm
protismyková úprava povrchu kartáčováním

"autobusový záliv: "(115+105) = 220,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

76 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 4,192 ---------- ----------

očitění stávajícího zábradlí v km 0,680 - KÚ vpravo

(0,19*1,1*2+0,126*1,5*2+0,126*0,5*4)*4 = 4,192 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

77 93881 OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ VODOU M2 1 100,000 ---------- ----------

Ošetření cementobetonové plochy zastávek kropením vodou

"5x:"(115+105)*5 = 1 100,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

78 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 21,000 ---------- ----------

odečteno ze situace
vč. odvozu a lividace v režii zhotovitele

21 = 21,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku

79 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 55,000 ---------- ----------

vybourání stáv. přípojek ul. vpustí
vč. odvozu a likvidace v režii zhototvitele

16+3+2+2+7+5+9+11 = 55,000 [A]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku,
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23012 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5

Objekt: SO101-II - Silnice II/374 - úsek5 - II. Etapa

Rozpočet: [SO101-II] - Silnice II/374 - úsek5 - II. Etapa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO101-II Silnice II/374 - úsek5 - II. Etapa ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 055,026 ---------- ----------

zemina a horniny

"pol. 11130: "909*0,15*2,0 = 272,700 [A]

"pol. 11332: "848,045*1,9 = 1 611,286 [B]

"pol. 17120: "381,4*2,0 = 762,800 [C]

"pol. 212635:" 648*0,45*0,7*2,0 = 408,240 [D]

Celkové množství     = 3 055,026

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 161,667 ---------- ----------

asfaltový beton bez dehtu

"pol. 11313:" 484,028*2,4 = 1 161,667 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 790,676 ---------- ----------

beton

"pol. 11315: "22,8 = 22,800 [A]

"pol. 11318: "6,282 = 6,282 [B]

"pol. 11352: "1277*0,15+225*0,1 = 214,050 [C]

"pol. 11356: "1258*0,08 = 100,640 [D]

"Celkem: "(A+B+C+D)*2,3 = 790,676 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 02720.a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KUS 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-II] - Silnice II/374 - úsek5 - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Přechodná úprava organizace dopravy na dotčených SSZ křižovatky Černovická-Černovické nábř. a
Černovická-Svatopetrská
minimálně 60 dní před zahájením prací zhotovitel projedná s dopravními inženýry BKOM přechodnou
úpravu organizace dopravy
po skončení prací II. Etapy budou obnoveny původní signální plány... celkem se tedy jedná o 2 úpravy
signálního plánu

2 = 2,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02720.b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KUS 1,000 ---------- ----------

Úprava signálního plánu na SSZ pro odbočení vpravo z ulice Hněvkovského na ulici Černovická a také
při odbočení vpravo z ulice Černovická na ulici Svatopetrská

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 Zemní práce ----------

7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 85,000 ---------- ----------

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
nutné ořezávky pro pokládku nových obrubníků
odvoz na kompostárnu do dodavatelem určené vzdálenosti

40+45 = 85,000 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 909,000 ---------- ----------

sejmutí drnu v tl. 150 mm
planimetrováno ze situace (zaměření stáv. stavu) programem autocad
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"v rovině:" 8+5+153+30,5+512,5+94+56+5+12+32+1 = 909,000 [A]

Specifikace včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

9 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 484,028 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"zbytky asf. vrstev kolem vpustí, šachet, obrub: "(7065*0,15)*0,05 = 52,988 [A]

"odstranění zbylé asf. vrstvy v tl. 100 mm:" 4030*0,1 = 403,000 [B]

"odstranění stávajícího chodníku: "(13+19)*0,04 = 1,280 [C]

"odstranění asf. vrstvy v tl. 100 mm v místě překopů pro přípojky UV:" (8+4+1)*1,2*0,1 = 1,560 [D]

"odstranění PM v pravém pruhu: "140*0,18 = 25,200 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 484,028 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-II] - Silnice II/374 - úsek5 - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 22,800 ---------- ----------

včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"dobetonávka mezi obrubou a garáží:"142*0,8*0,15 = 17,040 [A]

"v místě stávajícího chodníku z asfaltu:" (13+19)*0,18 = 5,760 [B]

"Celkem: "A+B = 22,800 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 6,282 ---------- ----------

odstranění stávající přídlažby z dlaždic 300x300 mm za silniční obrubou
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"odstranění stávajících bet přídlažby: "(50+84+65)*0,3*0,06 = 3,582 [A]

"odstranění stáv. chodníku:" (21+24)*0,06 = 2,700 [B]

"Celkem: "A+B = 6,282 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 848,045 ---------- ----------

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"odstranění stáv. chodníku z bet. dlažby "(21+24)*0,29 = 13,050 [A]

"odstranění stáv. chodníku z asf. povrchu: "(13+19)*0,13 = 4,160 [B]

"v místě pravých jízdních pruhů v tl. 180 mm: "(3550)*0,18 = 639,000 [C]

"v místě autobusových zálivů, srpovité krajnice a rekultivace v tl. 350 mm: "(125+65+45+105+90+25+
77,5)*0,35 = 186,375 [D]

"v místě překopů pro přípojky UV:" (8+4+1)*1,2*0,35 = 5,460 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 848,045 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-II] - Silnice II/374 - úsek5 - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 1 502,000 ---------- ----------

odstranění stávajících sil. obrubníků včetně betonového lože
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"silniční obrubníky: "7+245+243+157+34+10+243+268+70 = 1 277,000 [A]

"chodníkové obrubníky: "5+5+5+5+3+3 = 26,000 [B]

"chodníkové obrubníky za přídlažbou: "50+84+65 = 199,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1 502,000 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M 1 258,000 ---------- ----------

odstranění stávajícího dvouřádku včetně betonového lože
odvoz bet. na skládku , žulové kostky budou očištěny a zváženy a odvezeny na skládku investora
SÚSJMK Popovice
planimetrováno ze situace programem autocad
odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

7+245+225+157+34+68+10+244+268 = 1 258,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

15 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 102,620 ---------- ----------

odfrézování asfaltového krytu
odvoz a likvidace materiálu je v režii zhotovitele (nejedná se o nebezpečný odpad)
odborná kontrola povrchu po odfrézování a upřesnění ploch k lokálním vysprávkám
planimetrováno ze situace programem autocad

"frézování  tl. 150 mm: "7102*0,15 = 1 065,300 [A]

"frézování v tl. 80 mm (lokální výspravky levých pruhů na 15% plochy): "3110*0,08*0,15 = 37,320 [B]

"Celkem: "A+B = 1 102,620 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

16 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 151,000 ---------- ----------

podél ul. vpustí, v místě napojení na stáv. vozovku
odvoz a likvidace materiálu je v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-II] - Silnice II/374 - úsek5 - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"podél ul vpustí:" 24*1,5 = 36,000 [A]

"v místech napojení na stáv. vozvoku:" 43+8+3+30+31 = 115,000 [B]

"Celkem: "A+B = 151,000 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.

17 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 110,400 ---------- ----------

výkopy tř. I. v místě autobusových zálivů pro aktivní zónu, včetně úpravy terénu po odtěžení
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno z př. řezů a situace programem autocad

(125+105)*0,4*1,2 = 110,400 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

18 12573.R.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 315,650 ---------- ----------

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu
dovozná vzdálenost v režii zhotovitele
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-II] - Silnice II/374 - úsek5 - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"aktivní zóna: pol. 171303: "110,4 = 110,400 [A]

"zásyp: pol. 17110: "169,75 = 169,750 [B]

"zemní krajnice: pol. 173103: "35,5 = 35,500 [C]

"Celkem: "A+B+C = 315,650 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

19 12573.R.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 364,200 ---------- ----------

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu
dovozná vzdálenost v režii zhotovitele

"pol. 18232: "2428*0,15 = 364,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-II] - Silnice II/374 - úsek5 - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

20 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 58,000 ---------- ----------

výkop pro ul. vpusti a šachtu Š10
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"stávající UV: "(1*1*2)*23 = 46,000 [A]

"nové UV: "(1*1*2)*1 = 2,000 [B]

"stávající šachta Š10: "2*2*2,5 = 10,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 58,000 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-II] - Silnice II/374 - úsek5 - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

21 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 213,000 ---------- ----------

výkop pro přípojky ul.vpustí
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"výměna stávajících přípojek: "(18+10+2+2+2+11+2+8+4)*1,2*2,5 = 177,000 [A]

"přípojky nových vpustí: "(2+10)*1,2*2,5 = 36,000 [B]

"Celkem: "A+B = 213,000 [C]
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3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-II] - Silnice II/374 - úsek5 - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

22 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 169,750 ---------- ----------

Zásyp v místech rekultivace
vhodná zemina v tl. 500 mm
Kompletní provedení včetně uložení
planimetrováno ze situace a vzorových řezů programem autocad

(65+65+100+25+7+77,5)*0,5 = 169,750 [A]
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3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-II] - Silnice II/374 - úsek5 - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 381,400 ---------- ----------

uložení vykopaného materiálu na skládku

"pol. 12373: "110,4 = 110,400 [A]

"pol. 13173: "58 = 58,000 [B]

"pol. 13273: "213 = 213,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 381,400 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

24 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3 110,400 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-II] - Silnice II/374 - úsek5 - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.
Kompletní provedení včetně uložení,případné úpravy násypového materiálu hydraulickými pojivy,
hutnění, atp.
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky
(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v
souladu s TKP.
vhodný materiál fr. 0/125
planimetrováno ze situace a vzorových řezů programem autocad

"v místě autobusových zálivů: "(125+105)*0,4*1,2 = 110,400 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

25 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 35,500 ---------- ----------

zhutněná dosypávka ze štěrkodrti ŠDb 0/32 v mezi silniční obrubou a garáží
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.
Kompletní provedení včetně nákupu, uložení, hutnění, atp.
planimetrováno ze situace a vz.řezů programem autocad

"kubatury vypočteny ze vz. příčných řezů a situace"

142*0,25 = 35,500 [A]
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3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-II] - Silnice II/374 - úsek5 - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

26 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,360 ---------- ----------

Těžené kamenivo frakce 32/63
mezi obrubou a stěnou garáží v tl. 100 mm v km 0,352 - 0,494, dl. 142 m
Kompletní provedení včetně  nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací (např.natěžení,
dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.).

"kubatury vypočteny ze vz. příčných řezů a situace"

142*0,8*0,1 = 11,360 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 174,800 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-II] - Silnice II/374 - úsek5 - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

zásyp a podsyp z ŠP 0/32 v místě UV, šachty Š10,  pro přípojky UV až po konstrukci vozovky
Kompletní provedení včetně  nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací (např.natěžení,
dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.).
planimetrováno ze situace programem autocad

"obsyp UV: "24*(1*1*2-0,5*0,5*1,5) = 39,000 [A]

"přípojky UV:" 71*(1,2*1,5) = 127,800 [B]

"šachta Š10: "1*(2*2*2,5-1*1*2) = 8,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 174,800 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

28 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 835,000 ---------- ----------

planimetrováno ze situacea vzorových řezů programem autocad

"v místě autobusových zálivů: "(125+105)*1,2 = 276,000 [A]

"v místě nových chodníků: "(20+25)*1,2 = 54,000 [B]

"zhutnění podkladu v místě pravých pruhů: "3505 = 3 505,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 3 835,000 [D]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

29 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 2 428,000 ---------- ----------

rozprostření ornice v tl. 0.15m
planimetrováno ze situace programem autocad

5+15+22+65+20+65+100+12+85+700+31+145+15+700+31+150+5+15+55+22+170 = 2 428,000 [A]
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3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-II] - Silnice II/374 - úsek5 - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

30 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 2 428,000 ---------- ----------

založení trávníku v rovině - 2x frézování, vláčení, uhrabání, vysbírání kamenů, výsev se zapravením
osiva, válení, 1. posekání s odvozem odpadů, trávní směs, zálivka 1x po 5 l/m2

"pol. 18232: "2428 = 2 428,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu

31 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4 856,000 ---------- ----------

ošetření trávníku 2x - kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, příp. dosev nevzešlých míst
2*(součet pol. č. 18241)
Do doby předání stavby
Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě na správci objektu

2*2428 = 4 856,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to
vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

32 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 82,500 ---------- ----------

založení záhonu pro výsadbu trvalek v rovině (km 0,330 - 0,495) - shrnutí drnu pro výsadbu o šířce 50
cm, vč. naložení a odvozu odpadu
planimetrováno ze situace programem autocad

165*0,5 = 82,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon
terénu

33 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 3 642,000 ---------- ----------

celoplošný postřik a chemická likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí k zabránění jejich dalšímu
růstu
1.5*(pol. č. 18241)

2428*1,5 = 3 642,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a
zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

34 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 3,000 ---------- ----------

bednění pro ochranu kmenů stromů určených k ochraně v blízkosti stavby, vč.odstranění po stavbě
bednění z latí výšky 2 m, 15 ks na strom
čerpáno se souhlasem TDI

1*2*1,5 = 3,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101-II] - Silnice II/374 - úsek5 - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

35 184A2.R VÝSADBA TRVALEK, OKRASNÝCH TRAVIN, CIBULOVIN M2 82,500 ---------- ----------

Jedná se o obnovu záhonů z trvalek Narcis (Narcissus) v km 0,330 - 0,495 v délce 165 m
Přesný druh určí investor (obnova stávajících v poměru 1:1 Narcis žlutý (Narcissus pseudonarcissus) a
Narcis bílý (Narcissus poëticus))

165*0,5 = 82,500 [A]

Specifikace

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min.
rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem
organického hnojiva dle PD, zálivku a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

36 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 1,238 ---------- ----------

3x po dobu stavby
5 l na m2 záhonu

3*(5*82,5)/1000 = 1,238 [A]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2 Základy ----------

37 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 648,000 ---------- ----------

výkop rýhy o rozměrech viz. vzorové příčné řezy, vč. odvozu zeminy na skládku
drenáž DN 150 mm HDPE
profilovaná kruhová pevnost SN8
částečně perforovaná s plným dnem
uložená do ŠP lože tl. 0.05 m (v případě pod. sklonem < 1% do betonu C8/10)
drenáž bude zaústěna do přípojky ul. vpusti (do odbočky za sifonem)

273+259+116 = 648,000 [A]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu
(kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

38 21461.a SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 1 490,400 ---------- ----------

separační geotextílie  v souladu s TP97, odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 2kN, odolnost
proti proražení menší než 20 mm, tažnost větší než 10%
v místě drenáží
plošná hmotnost min. 200 g/m2
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648*2,3 = 1 490,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

39 21461.b SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 113,600 ---------- ----------

mulčovací netkaná textilie z PP o plošné hmotnosti min. 50 g/m2
pod vrstvu z kačírku v km 0,352 - 0,494 v dl. 142 m

142*0,8 = 113,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

40 21461.c SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 276,000 ---------- ----------

separační geotextílie v souladu s TP97
odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN
odolnost proti proražení menší než 10 mm
tažnost větší než 50%
pro oddělení vrstvy aktivní zóny od zemního tělesa
použita v případě že nevyhoví filtrační kritéria dle ČSN 73 6133
plošná hmotnost min. 300 g/m2

(125+105)*1,2": " = 276,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

41 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 213,000 ---------- ----------

Nopová fólie z HDPE podél stávajících garáží v km 0,352 - 0,494 vlevo
kompletní provedení včetně ukončovací lišty

1,5*142 = 213,000 [A]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce ----------

42 451368 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ T 3,997 ---------- ----------

Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,9 kg/m2
2 vrstvy kari sítě 8/8 mm s oky 100/100

"autobusové zálivy: "1,1*((125+105)*2*7,9/1000) = 3,997 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže

5 Komunikace ----------

43 56143G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 150MM M2 264,500 ---------- ----------

směs stmelená cementem SC 0/32 C8/10 v tl. 150 mm
plocha planimetrována ze situace programem autocad

"autobusový záliv: "(125+105)*1,15 = 264,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

44 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 3 960,650 ---------- ----------
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MZK 0/32 tl. 200 mm
ČSN 736126-1, ČSN EN 13285
plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad

(3505)*1,13 = 3 960,650 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

45 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 299,000 ---------- ----------

štěrkodrť ŠDA 0/32 v tl. 200 mm
plocha planimetrována ze situace programem autocad

"autobusový záliv: "(125+105)*1,3 = 299,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

46 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 49,500 ---------- ----------

štěrkodrť ŠDA 0/32 v tl. 250 mm
plocha planimetrována ze situace programem autocad

45*1,1 = 49,500 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

47 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3 680,250 ---------- ----------

PI-C (C65 B5) 0.80 kg/m2
ČSN 736129, ČSN EN 13808
plocha planimetrována ze situace programem autocad

"pod vrstvu ACP 22S v pravých pruzích: "(3505)*1,05 = 3 680,250 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

48 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 110,250 ---------- ----------

PS-C (C65 B5) 0.40 kg/m2
ČSN 736129, ČSN EN 13808
plocha planimetrována ze situace programem autocad

"(lokální výspravky levých pruhů):" (3135)*0,15 = 470,250 [A]

"pod vrstvu ACP 16S: "3505+3135 = 6 640,000 [B]

"Celkem: "A+B = 7 110,250 [C]
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Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

49 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 280,000 ---------- ----------

PS-CP (C65 B5) 0.30 kg/m2
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"pod vrstvu ACL 16S: "3505+3135 = 6 640,000 [A]

"pod vrstvu SMA: "3505+3135 = 6 640,000 [B]

"Celkem: "A+B = 13 280,000 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

50 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 470,250 ---------- ----------

dle TP 147 rozprostřeno na vrstvu ACP 22S geosyntetikum (pevnost v tahu podélně min. 100 kN/m,
příčně min. 100 kN/m) min. na šířku role.

"(lokální výspravky levých pruhů):" (3135)*0,15 = 470,250 [A]

Specifikace

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové
ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

51 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 6 640,000 ---------- ----------

ložná vrstva ACL 16S, PMB 25/55-60, tl. 60 mm

3505+3135 = 6 640,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

52 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 6 640,000 ---------- ----------

podkladní vrstva ACP 16S, 50/70 tl. 50 mm

3505+3135 = 6 640,000 [A]
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Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

53 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 4 150,500 ---------- ----------

podkladní vrstva ACP 22S, 50/70 tl. 80 mm

"v místě pravých pruhů: "(3505)*1,05 = 3 680,250 [A]

"(lokální výspravky levých pruhů):" (3135)*0,15 = 470,250 [B]

"Celkem: "A+B = 4 150,500 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

54 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 6 640,000 ---------- ----------

obrusná vrstva SMA 11S PMB, 25/55-60, tl. 40 mm

3505+3135 = 6 640,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

55 581452 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 250MM M2 230,000 ---------- ----------

cementobetonová deska dvouvrstvá CB I dle ČSN 73 6123-1 v tl. 240 mm s odolností vůči působení
mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám v zimě
provedení tenké vyrovnávací vrstvy z drobného betonu

"autobusový záliv: "(125+105) = 230,000 [A]
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Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství
- očištění podkladu
- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1
- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

56 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 30,500 ---------- ----------

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm
betonová dlažba 200x200 mm šedé barvy

30,5 = 30,500 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

57 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 14,500 ---------- ----------

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm
betonová dlažba 100x200 mm
signální a varovné pásy červené barvy

7+7,5 = 14,500 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba ----------
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58 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 15,720 ---------- ----------

nový nátěr stávajícího zábradlí v km 0,700 - KÚ vlevo
Základní nátěr jednovrstvého typu Zn
Epoxidový nátěr, minimální tloušťka 100 µm
Vrchní nátěr polyuretanový, minimální tloušťka 80 µm
Odstín RAL vrchního nátěru určí investor (předpokládá se stejný odstín jako navazující zábradlí)

(0,19*1,1*2+0,126*1,5*2+0,126*0,5*4)*15 = 15,720 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

59 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 71,000 ---------- ----------

přípojka UV z kameniny DN150
spojovací systém F
včetně podkladních pražců pro přípojky
vč. tvarovek, odbočných tvarovek pro provedení zápachové uzávěrky a napojení na stávající kanalizaci

"výměna stávajících přípojek: "(18+10+2+2+2+11+2+8+4) = 59,000 [A]

"přípojky nových vpustí: "(2+10) = 12,000 [B]

"Celkem: "A+B = 71,000 [C]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

60 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,000 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

celoprefabrikovaná betonová šachta, vč.poklopu
komplet vč. podkladního betonu, štěrku, vč. montáže

"šachta Š10: "1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní
polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

61 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 22,000 ---------- ----------

UV DN500 s kalovým prostorem min. 0,80 m
včetně litinové mříže se zámkem pro zatížení D400
komplet vč. podkladního betonu, štěrku
vzorová sestava uliční vpusti je součástí přílohy č.2 Technické zprávy
Způsob opravy jednotlivých vpustí je součástí přílohy č.1 Technické zprávy

22 = 22,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

62 89911O BETONOVÝ POKLOP D400 KUS 1,000 ---------- ----------

nový betonový poklop stávajících kanalizačních šachet 1 ks v případě poškození stávajících

1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

63 89915.R KOŠ KALOVÝ KUS 1,000 ---------- ----------

nový kalový koš stávajících uličních vpustí

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

64 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 7,000 ---------- ----------

výšková úprava kanalizačních poklopů
odečteno ze situace

7 = 7,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

65 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1,000 ---------- ----------

výšková úprava mříží stávajících uličních vpustí
planimetrováno ze situace programem autocad

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

66 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 3,000 ---------- ----------

odečteno ze situace

3 = 3,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

67 89948 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 2,000 ---------- ----------

napojení nových přípojek uličních vpustí na stávající kanalizaci navrtávkou včetně osazení napojovací
tvarovky v novém místě
UV46, UV47

2 = 2,000 [A]

Specifikace
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování
útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a
napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

68 899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 10,505 ---------- ----------

obetonování přípojky uliční vpusti na polovině délky nové přípojky

(0,6*1*0,5)*22+(0,11*0,5)*71 = 10,505 [A]
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Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

69 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 71,000 ---------- ----------

nové potrubí uliční vpusti
zkouška průtočnosti tlakovou vodou v celé délce potrubí

71 = 71,000 [A]

Specifikace

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro
tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a
demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro
odbočující řady.

70 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 71,000 ---------- ----------

prohlídka potrubí, 1x před převzetím investorem, zdokumentován TV záznam a protokol , součástí též
prověření deformací (ovality) potrubí a spádu potrubí, zpracování a vyhodnocení TV prohlídky v systému
ISYBAU

71 = 71,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení
závěrečného písemného protokolu

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

71 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 28,000 ---------- ----------
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odečteno ze situace

2+26 = 28,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

72 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 37,000 ---------- ----------

stáv. DZ, včetně odvozu a  likvidace v režii zhotovitele
odečteno ze situace

11+26 = 37,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

73 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------

odečteno ze situace

6 = 6,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

74 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------

odečteno ze situace

6 = 6,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

75 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 24,000 ---------- ----------

odečteno ze situace

3+21 = 24,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

76 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 22,000 ---------- ----------

stáv. DZ, včetně odvozu a  likvidace v režii zhotovitele
odečteno ze situace

1+21 = 22,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

77 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 641,625 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"V4 0,25):" (9+190+18+25+10+235+15+60+18+55+20+12+365+12+245)*0,25 = 322,250 [A]

"V 4 (0,5/0,5/0,25): "(16+25+10+25)*0,5*0,25 = 9,500 [B]

"V2b (3/1,5/0,125): "(35+75+75+45+30)*3/2*0,125 = 48,750 [C]

"V2b (1,5/1,5/0,25): "(35+35+25+20+50)*0,5*0,25 = 20,625 [D]

"V2a (3/6/0,125): "(285+225)*1/3*0,125 = 21,250 [E]

"V1a (0,125): "(30+30+30)*0,125 = 11,250 [F]

"V1a (0,25): "(10+30)*0,25 = 10,000 [G]

"V5 (0,5): "(7+3,5+7,5)*0,5 = 9,000 [H]

"V8c: "(7)*4*0,5 = 14,000 [I]

"V9a: "1,5*32 = 48,000 [J]

"V12a (0,125): "(15+17+12+15)*0,125 = 7,375 [K]

"V11a (0,125): "(58,5+57,5)*0,125 = 14,500 [L]

"V7a: "(5*7)*0,5 = 17,500 [M]

"V13 (0,5/0,5): "(3,5+15,5+21,5+11,5+4,5+75)*0,5+(10+24+17+36,5+20+67,5)*0,125 = 87,625 [N]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N = 641,625 [O]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

78 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 198,000 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad

"V5 (0,5): "(7+3,5+7,5)*0,5 = 9,000 [H]

"V8c: "(7)*4*0,5 = 14,000 [I]

"V9a: "1,5*32 = 48,000 [J]

"V12a (0,125): "(15+17+12+15)*0,125 = 7,375 [K]

"V11a (0,125): "(58,5+57,5)*0,125 = 14,500 [L]

"V7a: "(5*7)*0,5 = 17,500 [M]

"V13 (0,5/0,5): "(3,5+15,5+21,5+11,5+4,5+75)*0,5+(10+24+17+36,5+20+67,5)*0,125 = 87,625 [N]

Celkové množství     = 198,000

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

79 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 443,625 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad
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"V4 0,25):" (9+190+18+25+10+235+15+60+18+55+20+12+365+12+245)*0,25 = 322,250 [A]

"V 4 (0,5/0,5/0,25): "(16+25+10+25)*0,5*0,25 = 9,500 [B]

"V2b (3/1,5/0,125): "(35+75+75+45+30)*3/2*0,125 = 48,750 [C]

"V2b (1,5/1,5/0,25): "(35+35+25+20+50)*0,5*0,25 = 20,625 [D]

"V2a (3/6/0,125): "(285+225)*1/3*0,125 = 21,250 [E]

"V1a (0,125): "(30+30+30)*0,125 = 11,250 [F]

"V1a (0,25): "(10+30)*0,25 = 10,000 [G]

Celkové množství     = 443,625

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

80 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 4,000 ---------- ----------

odečteno ze situace

"V15: "4 = 4,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

81 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 12,000 ---------- ----------

nápis na vozovce - BUS

4*3 = 12,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu

82 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 20,000 ---------- ----------

chodníkový bet. obrubník (1000x200x100)
včetně bet. lože z C20/25n XF3
planimetrováno ze situace programem autocad

5+5+5+5 = 20,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

83 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 369,000 ---------- ----------
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bet. silniční obrubník
včetně bet. lože z C20/25n XF3
planimetrováno ze situace programem autocad

"sil. bet obrubníky 250 x150:" 1+199+49+7+260+70+75+50+368+15+245+1+3 = 1 343,000 [A]

"přechodové bet. obrubníky (levý, pravý): "2+2+2+2 = 8,000 [B]

"sil. bet obrubníky nájezdové 150 x150: "4+5+5+4 = 18,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1 369,000 [D]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

84 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 40,000 ---------- ----------

bezbariérové obrubníky (400/290/1000) výšky 160 mm, včetně přechodových a náběhových dílců
vč. bet lože z C30/37 XF3
planimetrováno ze situace programem autocad

20+20 = 40,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

85 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 117,000 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad

"napojení na stáv. vozovku:" 45+8+3+30+31 = 117,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

86 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 130,750 ---------- ----------

Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 8 mm, hloubky 30 mm

"autobusový záliv v km 0,215 vlevo: "24+48,75 = 72,750 [A]

"autobusový záliv v km 0,630 vlevo: "19+39 = 58,000 [B]

"Celkem: "A+B = 130,750 [C]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

87 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 151,000 ---------- ----------

zálivka dle ČSN EN 14 188-1, typ N2
včetně vyčištění spáry a spojovacího nátěru

"viz. pol. 113765: "151 = 151,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

88 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 130,750 ---------- ----------
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Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 8 mm, hloubky 30 mm

"autobusový záliv v km 0,215 vlevo: "24+48,75 = 72,750 [A]

"autobusový záliv v km 0,630 vlevo: "19+39 = 58,000 [B]

"Celkem: "A+B = 130,750 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě

89 93827 BROUŠENÍ KRYTU BETONOVÝCH VOZOVEK M2 230,000 ---------- ----------

Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením  tl. do 2 mm
protismyková úprava povrchu kartáčováním

"autobusový záliv: "(125+105) = 230,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

90 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 15,720 ---------- ----------

očitění stávajícího zábradlí v km 0,700 - KÚ vlevo

(0,19*1,1*2+0,126*1,5*2+0,126*0,5*4)*15 = 15,720 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

91 93881 OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ VODOU M2 1 150,000 ---------- ----------

Ošetření cementobetonové plochy zastávek kropením vodou

"5x:"(125+105)*5 = 1 150,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

92 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 21,000 ---------- ----------

odečteno ze situace
vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

21 = 21,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku

93 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1,000 ---------- ----------

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

"stávající šachta Š10: "1 = 1,000 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku

94 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 62,500 ---------- ----------

vybourání stáv. přípojek ul. vpustí
včetně odvozu a likvidace v režii  zhotovitele

11+18+2+1,5+2+11+5+5+7 = 62,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku,
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Stavba: 23012 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5

Objekt: SO111.1-I - Úprava chodníků - účelová komunikace MČ - I. Etapa

Rozpočet: [SO111.1-I] - Úprava chodníků - účelová komunikace MČ - I. Etapa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon
Strana 2 z 16

3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO111.1-I Úprava chodníků - účelová komunikace MČ - I. Etapa ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 53,640 ---------- ----------

zemina a hornina

"pol. 11130: "30*0,15*2,0 = 9,000 [A]

"pol. 11332: "17,6*1,9 = 33,440 [B]

"pol. 17120: "5,6*2,0 = 11,200 [C]

"Celkem: "(A+B+C) = 53,640 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,448 ---------- ----------

asfaltový beton bez dehtu

"pol. 11313:" 4,77*2,4 = 11,448 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 73,554 ---------- ----------

beton

"pol. 11315: "18,9 = 18,900 [A]

"pol. 11352: "26*0,15+63*0,1 = 10,200 [B]

"pol. 11356: "26*0,08 = 2,080 [C]

"pol. 96687: "1*0,2 = 0,200 [D]

"pol. 11318: "0,6 = 0,600 [E]

"Celkem: "(A+B+C+D+E)*2,3 = 73,554 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 67,000 ---------- ----------

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
nutné ořezávky pro pokládku nových obrubníků
odvoz na kompostárnu do dodavatelem určené vzdálenosti
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15+15+22+15 = 67,000 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 30,000 ---------- ----------

sejmutí drnu v tl. 150 mm
planimetrováno ze situace (zaměření stáv. stavu) programem autocad
včetně odvozu a uložení na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"v rovině: "30 = 30,000 [A]

Specifikace včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 4,770 ---------- ----------

odstranění zbytku podkl. asf. vrstev vozovky (po frézování)
planimetrováno ze situace programem autocad
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"v místě nové vpusti a její přípojky: "3,5*0,1 = 0,350 [A]

"zbytky asf. vrstev kolem vpustí, šachet, obrub: "(110*0,04)*0,05 = 0,220 [B]

"v místě stávajícího chodníku: "105*0,04 = 4,200 [C]

"Celkem: "A+B+C = 4,770 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 18,900 ---------- ----------

odstranění podkladní betonové konstrukce chodníku
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

105*0,18 = 18,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 0,600 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"odstranění stáv. chodníku:" (4,5+5,5)*0,06 = 0,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 17,600 ---------- ----------
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vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"v místě nové vpusti a její přípojky: "3,5*0,3 = 1,050 [A]

"odstranění stáv. chodníku z bet. dlažby "(4,5+5,5)*0,29 = 2,900 [B]

"odstranění stáv. chodníku z asf. povrchu: "105*0,13 = 13,650 [C]

"Celkem: "A+B+C = 17,600 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 89,000 ---------- ----------

odstranění stávajících sil. obrubníků včetně betonového lože
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"silniční obrubníky: "26 = 26,000 [A]

"chodníkové obrubníky: "63 = 63,000 [B]

"Celkem: "A+B = 89,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M 26,000 ---------- ----------

odstranění stávajícího dvouřádku včetně betonového lože
odvoz bet. na skládku, žulové kostky budou očištěny a zváženy a odvezeny na skládku investora
planimetrováno ze situace programem autocad
odvozná vzdálenost v režii zhototvitele

26 = 26,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 5,500 ---------- ----------

odfrézování asfaltového krytu
odvoz a likvidace materiálu je v režii zhotovitele (nejedná se o nebezpečný odpad)
planimetrováno ze situace programem autocad

"frézování  tl. 40 mm: "110*0,04 = 4,400 [A]

"lokální frézování  tl. 50 mm (na 20% plochy): "110*0,05*0,2 = 1,100 [B]

"Celkem: "A+B = 5,500 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
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13 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 8,500 ---------- ----------

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

"podél ul. vpustí: "1*(0,5*3) = 1,500 [A]

"napojení na stáv. vozovku: "7 = 7,000 [B]

"Celkem: "A+B = 8,500 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.

14 12573.R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 4,500 ---------- ----------

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu
dovozná vzdálenost v režii zhotovitele

"pol. 18232: "30*0,15 = 4,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

15 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,000 ---------- ----------

výkop pro ul. vpusti
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"UV22: "1*(1*1*2) = 2,000 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

16 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 3,600 ---------- ----------

výkop pro přípojky ul.vpustí
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

(2)*1,2*1,5 = 3,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111.1-I] - Úprava chodníků - účelová komunikace MČ - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 5,600 ---------- ----------

uložení vykopaného materiálu na skládku

"pol. 13173: "2 = 2,000 [A]

"pol. 13273: "3,6 = 3,600 [B]

"Celkem: "A+B = 5,600 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,225 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111.1-I] - Úprava chodníků - účelová komunikace MČ - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

zásyp a podsyp z ŠP 0/32 v místě UV,  pro přípojky UV až po konstrukci vozovky
Kompletní provedení včetně  nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací (např.natěžení,
dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.).
planimetrováno ze situace programem autocad

"obsyp UV: "1*(1*1*2-0,5*0,5*1,5) = 1,625 [A]

"přípojky UV:" 2*(1,2*1,5) = 3,600 [B]

"Celkem: "A+B = 5,225 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 126,500 ---------- ----------

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

115*1,1 = 126,500 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

20 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 30,000 ---------- ----------

rozprostření ornice v tl. 0.15m
planimetrováno ze situace programem autocad

30 = 30,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 30,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111.1-I] - Úprava chodníků - účelová komunikace MČ - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

založení trávníku v rovině - 2x frézování, vláčení, uhrabání, vysbírání kamenů, výsev se zapravením
osiva, válení, 1. posekání s odvozem odpadů, trávní směs, zálivka 1x po 5 l/m2

"pol. 18232: "30 = 30,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu

22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 60,000 ---------- ----------

ošetření trávníku 2x - kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, příp. dosev nevzešlých míst
2*(součet pol. č. 18241)
Do doby předání stavby
Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě na správci objektu

2*30 = 60,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to
vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

23 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 45,000 ---------- ----------

celoplošný postřik a chemická likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí k zabránění jejich dalšímu
růstu
1.5*(pol. č. 18241)

30*1,5 = 45,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a
zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

5 Komunikace ----------

24 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 3,500 ---------- ----------

štěrkodrť ŠDA 0/32 v tl. 150 mm
plocha planimetrována ze situace programem autocad

"v místě nové vpusti a její přípojky: "3,5 = 3,500 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

25 56335.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 126,500 ---------- ----------

štěrkodrť ŠDA 0/32 v tl. 250 mm
plocha planimetrována ze situace programem autocad

115*1,1 = 126,500 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

26 56335.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 3,500 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111.1-I] - Úprava chodníků - účelová komunikace MČ - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

štěrkodrť ŠDA 0/63 v tl. 250 mm
plocha planimetrována ze situace programem autocad

"v místě nové vpusti a její přípojky: "3,5 = 3,500 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

27 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3,500 ---------- ----------

PI-C (C65 B5) 0.80 kg/m2
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"v místě nové vpusti a její přípojky: "3,5 = 3,500 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

28 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 132,000 ---------- ----------

PS-C (C65 B5) 0.40 kg/m2
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"lokální vysprávky:"110*0,2 = 22,000 [A]

"pod vrstvu ACO 8: "110 = 110,000 [B]

"Celkem: "A+B = 132,000 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

29 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 110,000 ---------- ----------

PS-CP (C65 B5) 0.30 kg/m2
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"pod vrstvu SMA 11S: "110 = 110,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

30 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 22,000 ---------- ----------

dle TP 147 rozprostřeno na vrstvu ACL 16S geosyntetikum (pevnost v tahu podélně min. 100 kN/m,
příčně min. 100 kN/m) min. na šířku role.

"lokální vysprávky:"110*0,2 = 22,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111.1-I] - Úprava chodníků - účelová komunikace MČ - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové
ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

31 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 3,850 ---------- ----------

podkladní vyrovnávací vrstva ACO 11, 50/70 v průměrné tl. 35 mm

110*0,035 = 3,850 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

32 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 25,500 ---------- ----------

ložná vrstva ACL 16S, 50/70 tl. 50 mm

"lokální vysprávky:"110*0,2 = 22,000 [A]

"v místě nové vpusti a její přípojky: "3,5 = 3,500 [B]

"Celkem: "A+B = 25,500 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

33 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 110,000 ---------- ----------

obrusná vrstva SMA 11S PMB, 25/55-60, tl. 40 mm

110 = 110,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111.1-I] - Úprava chodníků - účelová komunikace MČ - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

34 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 107,000 ---------- ----------

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm
betonová dlažba 200x200 mm šedé barvy

107 = 107,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

35 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 8,000 ---------- ----------

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm
betonová dlažba 100x200 mm
signální a varovné pásy červené barvy

8 = 8,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

36 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111.1-I] - Úprava chodníků - účelová komunikace MČ - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

přípojka UV vpusti z kameniny DN150
spojovací systém F
včetně podkladních pražců pro přípojky
vč. tvarovek, odbočných tvarovek pro provedení zápachové uzávěrky a napojení na stávající kanalizaci

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

37 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 ---------- ----------

UV DN500 s kalovým prostorem min. 0,80 m
včetně litinové mříže se zámkem pro zatížení D400
komplet vč. podkladního betonu, štěrku

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

38 899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 0,410 ---------- ----------

obetonování přípojky uliční vpusti na polovině délky nové přípojky

0,6*1*0,5+(0,11*1) = 0,410 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111.1-I] - Úprava chodníků - účelová komunikace MČ - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

39 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 2,000 ---------- ----------

nové potrubí uliční vpusti
zkouška průtočnosti tlakovou vodouv celé délce potrubí

2 = 2,000 [A]

Specifikace

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro
tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a
demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro
odbočující řady.

40 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 2,000 ---------- ----------

prohlídka potrubí, 1x před převzetím investorem, zdokumentován TV záznam a protokol , součástí též
prověření deformací (ovality) potrubí a spádu potrubí, zpracování a vyhodnocení TV prohlídky v systému
ISYBAU

2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení
závěrečného písemného protokolu

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

41 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 63,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111.1-I] - Úprava chodníků - účelová komunikace MČ - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

chodníkový bet. obrubník (1000x200x100)
včetně bet. lože z C20/25n XF3
planimetrováno ze situace programem autocad

11+12+10+10+11+2+7 = 63,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

42 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 26,000 ---------- ----------

bet. silniční obrubník
včetně bet. lože z C20/25n XF3
planimetrováno ze situace programem autocad

"sil. bet obrubníky 250 x150:" 10+6 = 16,000 [A]

"přechodové bet. obrubníky (levý, pravý): "2+2 = 4,000 [B]

"sil. bet obrubníky nájezdové 150 x150: "3+3 = 6,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 26,000 [D]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

43 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 15,000 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad

"napojení na stáv. vozovku:" 7 = 7,000 [A]

"v místě nové vpusti a její přípojky: "8 = 8,000 [B]

"Celkem: "A+B = 15,000 [C]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

44 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 8,500 ---------- ----------

zálivka dle ČSN EN 14 188-1, typ N2
včetně vyčištění spáry a spojovacího nátěru

"viz. pol. 113765: "8,5 = 8,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

45 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 ---------- ----------

odečteno ze situace
vč. odvozu a likvidace v režii zhototvitele

1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111.1-I] - Úprava chodníků - účelová komunikace MČ - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku

46 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,070 ---------- ----------

odstranění mříží stávajících uliční vpusti
odvoz a likvidace v režii zhotovitele

1*70/1000 = 0,070 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

47 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 2,000 ---------- ----------

vybourání stáv. přípojek ul. vpustí
včetně odvozu a likvidace v režii zhototvitele

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23012 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5

Objekt: SO111-I - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa

Rozpočet: [SO111-I] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-I] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO111-I Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 411,924 ---------- ----------

zemina a hornina

"pol. 11130: "179*0,15*2,0 = 53,700 [A]

"pol. 11332: "160,165*1,9 = 304,314 [B]

"pol. 17120: "26,955*2,0 = 53,910 [C]

Celkové množství     = 411,924

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 86,640 ---------- ----------

asfaltový beton bez dehtu

"pol. 11313:" 36,1*2,4 = 86,640 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 406,916 ---------- ----------

beton

"pol. 11315: "112,95 = 112,950 [A]

"pol. 11318: "16,62 = 16,620 [B]

"pol. 11352: "49*0,15+364*0,1 = 43,750 [C]

"pol. 11356: "45*0,08 = 3,600 [D]

"Celkem: "(A+B+C+D)*2,3 = 406,916 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 89,000 ---------- ----------

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
nutné ořezávky pro pokládku nových obrubníků
odvoz na kompostárnu do dodavatelem určené vzdálenosti

4+4+2+1+25+43+4+6 = 89,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-I] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 179,000 ---------- ----------

sejmutí drnu v tl. 150 mm
planimetrováno ze situace (zaměření stáv. stavu) programem autocad
včetně odvozu a uložení na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"v rovině: "9+3+13+4+21+16+16+2+10+2+24+19+14+5+17+4 = 179,000 [A]

Specifikace včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 36,100 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"v místě stávajícího chodníku: "(52,5+575)*0,04 = 25,100 [A]

"v místě stávajícího autobusového zálivu: "110*0,1 = 11,000 [B]

"Celkem: "A+B = 36,100 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 112,950 ---------- ----------

odstranění podkladní betonové konstrukce chodníku
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"v místě stávajícího chodníku z asfaltu: "(52,5+575)*0,18 = 112,950 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 16,620 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"odstranění stáv. chodníku:" (4+3,5+3,5+23+225+12)*0,06 = 16,260 [A]

"odstranění stávajících bet dlažby: "20*0,3*0,06 = 0,360 [B]

"Celkem: "A+B = 16,620 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 160,165 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-I] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"odstranění stáv. chodníku z bet. dlažby "(4+3,5+3,5+23+225+12)*0,29 = 78,590 [A]

"odstranění stáv. chodníku z asf. povrchu: "(52,5+575)*0,13 = 81,575 [B]

"Celkem: "A+B = 160,165 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 413,000 ---------- ----------

odstranění stávajících sil. a chodníkových obrubníků včetně betonového lože
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"silniční obrubníky: "45+4 = 49,000 [A]

"chodníkové obrubníky: "19+6+120+7+8+15+30+32+3+19+20+29+40+4+12 = 364,000 [B]

"Celkem: "A+B = 413,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M 45,000 ---------- ----------

odstranění stávajícího dvouřádku včetně betonového lože
odvoz bet. na skládku, žulové kostky budou očištěny a zváženy a odvezeny na skládku investora
planimetrováno ze situace programem autocad
odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

45 = 45,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 16,500 ---------- ----------

odfrézování asfaltového krytu v místě autobusového zálivu
odvoz a likvidace materiálu je v režii zhotovitele (nejedná se o nebezpečný odpad)
planimetrováno ze situace programem autocad

"frézování  tl. 150 mm: "110*0,15 = 16,500 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.

13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 26,955 ---------- ----------

Sanace podloží chodníku pro aktivní zónu, včetně úpravy terénu po odtěžení
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno z př. řezů a situace programem autocad
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-I] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(52,5+575+4+3,5+3,5+23+225+12)*0,3*0,1 = 26,955 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

14 12573.R.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 37,455 ---------- ----------

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu
dovozná vzdálenost v režii zhotovitele

"zemní krajnice: pol. 173103: "10,5 = 10,500 [A]

"aktivní zóna: pol. 171303: "26,955 = 26,955 [B]

"Celkem: "A+B = 37,455 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-I] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

15 12573.R.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 23,250 ---------- ----------

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu
dovozná vzdálenost v režii zhotovitele

"pol. 18232: "155*0,15 = 23,250 [A]



AspeEsticon
Strana 7 z 13

3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-I] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 26,955 ---------- ----------

uložení vykopaného materiálu na skládku

"pol. 12373: "26,955 = 26,955 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3 26,955 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-I] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Sanace podloží chodníku
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.
Kompletní provedení včetně uložení,případné úpravy násypového materiálu hydraulickými pojivy,
hutnění, atp.
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky
(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v
souladu s TKP.
vhodný materiál fr. 0/125
planimetrováno ze situace a vzorových řezů programem autocad

(52,5+575+4+3,5+3,5+23+225+12)*0,3*0,1 = 26,955 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 10,500 ---------- ----------

zhutněná dosypávka ze štěrkodrti ŠDb 0/32 v místě chodníků
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.
Kompletní provedení včetně nákupu, uložení, hutnění, atp.
planimetrováno ze situace a vz.řezů programem autocad

"kubatury vypočteny ze vz. příčných řezů a situace"

105*0,1 = 10,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-I] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 988,350 ---------- ----------

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

(52,5+575+4+3,5+3,5+23+225+12)*1,1 = 988,350 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

20 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 155,000 ---------- ----------

rozprostření ornice v tl. 0.15m
planimetrováno ze situace programem autocad

155 = 155,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 155,000 ---------- ----------

založení trávníku v rovině - 2x frézování, vláčení, uhrabání, vysbírání kamenů, výsev se zapravením
osiva, válení, 1. posekání s odvozem odpadů, trávní směs, zálivka 1x po 5 l/m2

"pol. 18232: "155 = 155,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu

22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 310,000 ---------- ----------

ošetření trávníku 2x - kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, příp. dosev nevzešlých míst
2*(součet pol. č. 18241)
Do doby předání stavby
Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě na správci objektu

2*155 = 310,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-I] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to
vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

23 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 232,500 ---------- ----------

celoplošný postřik a chemická likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí k zabránění jejich dalšímu
růstu
1.5*(pol. č. 18241)

155*1,5 = 232,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a
zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

24 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 33,000 ---------- ----------

bednění pro ochranu kmenů stromů určených k ochraně v blízkosti stavby, vč.odstranění po stavbě
bednění z latí výšky 2 m, 15 ks na strom

11*2*1,5 = 33,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2 Základy ----------

25 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 89,850 ---------- ----------

separační geotextílie v souladu s TP97
odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN
odolnost proti proražení menší než 10 mm
tažnost větší než 50%
pro oddělení vrstvy aktivní zóny od zemního tělesa
použita v případě že nevyhoví filtrační kritéria dle ČSN 73 6133
plošná hmotnost min. 300 g/m2

(52,5+575+4+3,5+3,5+23+225+12)*0,1 = 89,850 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace ----------

26 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 167,650 ---------- ----------

štěrkodrť ŠDA 0/32 v tl. 250 mm
plocha planimetrována ze situace programem autocad

1061,5*1,1 = 1 167,650 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-I] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

27 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 47,500 ---------- ----------

betonové dlaždice s vodicí linií (drážkové) 200 x 200 x 60 mm

14,5+9,5+6,5+9+5+1,5+1,5 = 47,500 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

28 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 968,500 ---------- ----------

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm
betonová dlažba 200x200 mm šedé barvy

968,5 = 968,500 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

29 582614.a KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 14,000 ---------- ----------

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm
betonová dlažba 100x200 mm červené barvy (vizuálně kontrastní pás šířky 300 mm)

7+7 = 14,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-I] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

30 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 31,500 ---------- ----------

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm
betonová dlažba 100x200 mm
signální a varovné pásy červené barvy

4,5+4+4+4+4+4+3+2+2 = 31,500 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

31 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 ---------- ----------

výšková úprava kanalizačních poklopů
odečteno ze situace

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

32 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 ---------- ----------

odečteno ze situace

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-I] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

33 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

odečteno ze situace

1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

34 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

stáv. DZ, včetně odvozu a  likvidace v režii zhotovitele
odečteno ze situace

1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

35 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

odečteno ze situace

1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

36 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 269,000 ---------- ----------

chodníkový bet. obrubník (1000x200x100)
včetně bet. lože z C20/25n XF3
planimetrováno ze situace programem autocad

19+6+7+8+15+30+32+4+26+33+28+40+5+11+5 = 269,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23012 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5

Objekt: SO111-II - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa

Rozpočet: [SO111-II] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------
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AspeEsticon
Strana 2 z 15

3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-II] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO111-II Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 226,649 ---------- ----------

zemina a hornina

"pol. 11130: "96*0,15*2,0 = 28,800 [A]

"pol. 11332: "85,515*1,9 = 162,479 [B]

"pol. 17120: "17,685*2,0 = 35,370 [C]

"Celkem: "(A+B+C) = 226,649 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 51,264 ---------- ----------

asfaltový beton bez dehtu

"pol. 11313:" 21,36*2,4 = 51,264 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 273,815 ---------- ----------

beton

"pol. 11315: "96,12 = 96,120 [A]

"pol. 11337: "12*0.15 = 1,800 [B]

"pol. 11352: "178*0,1 = 17,800 [C]

"pol. 11318: "3,33 = 3,330 [D]

"Celkem: "(A+B+C+D)*2,3 = 273,815 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 37,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-II] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
nutné ořezávky pro pokládku nových obrubníků
odvoz na kompostárnu do dodavatelem určené vzdálenosti
bude fakturováno dle skutečně provedených prací
čerpáno se souhlasem TD a objednatele

17+20 = 37,000 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 96,000 ---------- ----------

sejmutí drnu v tl. 150 mm
planimetrováno ze situace (zaměření stáv. stavu) programem autocad
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"v rovině:"17+41+13+4+21 = 96,000 [A]

Specifikace včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 21,360 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"v místě stávajícího chodníku: "(91,5+14,5+288+140)*0,04 = 21,360 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 96,120 ---------- ----------

odstranění podkladní betonové konstrukce chodníku
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"v místě stávajícího chodníku z asfaltu: "(91,5+14,5+288+140)*0,18 = 96,120 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 3,330 ---------- ----------

planimetrováno ze situace programem autocad
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"odstranění stáv. chodníku:" (3,5+17+23+12)*0,06 = 3,330 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 85,515 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-II] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"odstranění stáv. chodníku z bet. dlažby "(3,5+17+23+12)*0,29 = 16,095 [A]

"odstranění stáv. chodníku z asf. povrchu: "(91,5+14,5+288+140)*0,13 = 69,420 [B]

"Celkem: "A+B = 85,515 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 3,000 ---------- ----------

odstranění stávajícího povrchu ze žulových kostek včetně betonového lože
odvoz bet. na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
žulové kostky budou očištěny a zváženy a odvezeny na skládku investora  (odvozná vzdálenost v režii
zhotovitele)
planimetrováno ze situace programem autocad

12*0,25 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce).

11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 178,000 ---------- ----------

odstranění stávajících sil. a chodníkových obrubníků včetně betonového lože
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"chodníkové obrubníky: "17+3+120+2,5+2,5+19+14 = 178,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 17,685 ---------- ----------

Sanace podloží chodníku pro aktivní zónu, včetně úpravy terénu po odtěžení
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno z př. řezů a situace programem autocad

(91,5+14,5+288+140+3,5+17+23+12)*0,3*0,1 = 17,685 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-II] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

13 12573.R.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 38,185 ---------- ----------

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu
dovozná vzdálenost v režii zhotovitele

"zemní krajnice: pol. 173103: "20,5 = 20,500 [A]

"aktivní zóna: pol. 171303: "17,685 = 17,685 [B]

"Celkem: "A+B = 38,185 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-II] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

14 12573.R.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 10,500 ---------- ----------

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu
dovozná vzdálenost v režii zhotovitele

"pol. 18232: "70*0,15 = 10,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-II] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 17,685 ---------- ----------

uložení vykopaného materiálu na skládku

"pol. 12373: "17,685 = 17,685 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

16 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3 17,685 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-II] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Sanace podloží chodníku
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.
Kompletní provedení včetně uložení,případné úpravy násypového materiálu hydraulickými pojivy,
hutnění, atp.
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky
(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v
souladu s TKP.
vhodný materiál fr. 0/125
planimetrováno ze situace a vzorových řezů programem autocad

(91,5+14,5+288+140+3,5+17+23+12)*0,3*0,1 = 17,685 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 20,500 ---------- ----------

zhutněná dosypávka ze štěrkodrti ŠDb 0/32 v místě chodníků
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.
Kompletní provedení včetně nákupu, uložení, hutnění, atp.
planimetrováno ze situace a vz.řezů programem autocad

"kubatury vypočteny ze vz. příčných řezů a situace"

205*0,1 = 20,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-II] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 648,450 ---------- ----------

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

(91,5+14,5+288+140+3,5+17+23+12)*1,1 = 648,450 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

19 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 70,000 ---------- ----------

rozprostření ornice v tl. 0.15m
planimetrováno ze situace programem autocad

70 = 70,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 70,000 ---------- ----------

založení trávníku v rovině - 2x frézování, vláčení, uhrabání, vysbírání kamenů, výsev se zapravením
osiva, válení, 1. posekání s odvozem odpadů, trávní směs, zálivka 1x po 5 l/m2

"pol. 18232: "70 = 70,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu

21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 140,000 ---------- ----------

ošetření trávníku 2x - kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, příp. dosev nevzešlých míst
2*(součet pol. č. 18241)
Do doby předání stavby
Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě na správci objektu

2*70 = 140,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-II] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to
vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

22 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 105,000 ---------- ----------

celoplošný postřik a chemická likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí k zabránění jejich dalšímu
růstu
1.5*(pol. č. 18241)

70*1,5 = 105,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a
zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

23 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 36,000 ---------- ----------

bednění pro ochranu kmenů stromů určených k ochraně v blízkosti stavby, vč.odstranění po stavbě
bednění z latí výšky 2 m, 15 ks na strom
čerpáno se souhlasem TDI

12*2*1,5 = 36,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2 Základy ----------

24 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 58,950 ---------- ----------

separační geotextílie v souladu s TP97
odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN
odolnost proti proražení menší než 10 mm
tažnost větší než 50%
pro oddělení vrstvy aktivní zóny od zemního tělesa
použita v případě že nevyhoví filtrační kritéria dle ČSN 73 6133
plošná hmotnost min. 300 g/m2

(91,5+14,5+288+140+3,5+17+23+12)*0,1 = 58,950 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace ----------

25 56143G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 150MM M2 22,000 ---------- ----------

Směs stmelená cementem SC 0/32 C8/10

22 = 22,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-II] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

26 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 24,200 ---------- ----------

štěrkodrť ŠDA 0/32 v tl. 150 mm
plocha planimetrována ze situace programem autocad

22*1,1 = 24,200 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

27 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 643,632 ---------- ----------

štěrkodrť ŠDA 0/32 v tl. 250 mm
plocha planimetrována ze situace programem autocad

585,12*1,1 = 643,632 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 546,500 ---------- ----------

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm
betonová dlažba 200x200 mm šedé barvy

546,5 = 546,500 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

29 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 19,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-II] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm
betonová dlažba 200x200 mm šedé barvy

19 = 19,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

30 582614.a KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 14,000 ---------- ----------

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm
betonová dlažba 100x200 mm červené barvy (vizuálně kontrastní pás šířky 300 mm)

7+7 = 14,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

31 582614.b KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 1,120 ---------- ----------

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm
betonová dlažba 200x200 mm červené barvy v místě sjezdů

(2,8+2,8)*0,2 = 1,120 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-II] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

32 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 23,500 ---------- ----------

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm
betonová dlažba 100x200 mm
signální a varovné pásy červené barvy

4+2+4+4+5,5+4 = 23,500 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

33 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 3,000 ---------- ----------

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm
betonová dlažba 100x200 mm
signální a varovné pásy červené barvy

3 = 3,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-II] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 Potrubí ----------

34 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 ---------- ----------

odečteno ze situace

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO111-II] - Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

35 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

odečteno ze situace

2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

36 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

stáv. DZ, včetně odvozu a  likvidace v režii zhotovitele
odečteno ze situace

1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

37 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

odečteno ze situace

2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

38 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 4,000 ---------- ----------

odečteno ze situace

"V15: "4 = 4,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

39 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 199,000 ---------- ----------

chodníkový bet. obrubník (1000x200x100)
včetně bet. lože z C20/25n XF3
planimetrováno ze situace programem autocad

37+117+5+19+17+4 = 199,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23012 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5

Objekt: SO112-I - Obnova stávajících chodníků - I. Etapa

Rozpočet: [SO112-I] - Obnova stávajících chodníků - I. Etapa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-I] - Obnova stávajících chodníků - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO112-I Obnova stávajících chodníků - I. Etapa ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 265,390 ---------- ----------

zeminy a horniny

"pol. 11130: "150*0,15*2,0 = 45,000 [A]

"pol. 11332: "92,2*1,9 = 175,180 [B]

"pol. 17120: "22,605*2,0 = 45,210 [C]

"Celkem: "(A+B+C) = 265,390 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 65,760 ---------- ----------

asfaltový beton bez dehtu

"pol. 11313:" 27,4*2,4 = 65,760 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 349,784 ---------- ----------

beton

"pol. 11315: "123,3 = 123,300 [A]

"pol. 11352: "5,2*0,15+280*0,1 = 28,780 [B]

"Celkem: "(A+B)*2,3 = 349,784 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 150,000 ---------- ----------

sejmutí drnu v tl. 150 mm
planimetrováno ze situace (zaměření stáv. stavu) programem autocad
včetně odvozu a uložení na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"v rovině: "150 = 150,000 [A]

Specifikace včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-I] - Obnova stávajících chodníků - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 27,400 ---------- ----------

odstranění asf. vrstvy na chodníku
planimetrováno ze situace programem autocad
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"v místě stávajícího chodníku: "685*0,04 = 27,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 123,300 ---------- ----------

odstranění podkladní betonové konstrukce chodníku
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

685*0,18 = 123,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 92,200 ---------- ----------

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"chodníky: "640*0,13 = 83,200 [A]

"sjezdy: "45*0,2 = 9,000 [B]

"Celkem: "A+B = 92,200 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 285,200 ---------- ----------

odstranění stávajících sil. obrubníků včetně betonového lože
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"silniční obrubníky: "2,6+2,6 = 5,200 [A]

"chodníkové obrubníky: "280 = 280,000 [B]

"Celkem: "A+B = 285,200 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-I] - Obnova stávajících chodníků - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 22,605 ---------- ----------

Sanace podloží chodníku pro aktivní zónu, včetně úpravy terénu po odtěžení
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno z př. řezů a situace programem autocad

(685*1,1)*0,3*0,1 = 22,605 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

10 12573.R.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 48,105 ---------- ----------

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu
dovozná vzdálenost v režii zhotovitele

"zemní krajnice: pol. 173103: "25,5 = 25,500 [A]

"aktivní zóna: pol. 171303: "22,605 = 22,605 [B]

"Celkem: "A+B = 48,105 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-I] - Obnova stávajících chodníků - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

11 12573.R.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 22,500 ---------- ----------

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu
dovozná vzdálenost v režii zhotovitele

"pol. 18232: "150*0,15 = 22,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-I] - Obnova stávajících chodníků - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 22,605 ---------- ----------

uložení vykopaného materiálu na skládku

"pol. 12373: "22,605 = 22,605 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

13 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3 22,605 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-I] - Obnova stávajících chodníků - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Sanace podloží chodníku
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.
Kompletní provedení včetně uložení,případné úpravy násypového materiálu hydraulickými pojivy,
hutnění, atp.
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky
(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v
souladu s TKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.
vhodný materiál fr. 0/125
planimetrováno ze situace a vzorových řezů programem autocad

(685*1,1*0,3)*0,1 = 22,605 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

14 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 25,500 ---------- ----------

zhutněná dosypávka ze štěrkodrti ŠDb 0/32 v místě chodníků
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.
Kompletní provedení včetně nákupu, uložení, hutnění, atp.
Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.
planimetrováno ze situace a vz.řezů programem autocad

"kubatury vypočteny ze vz. příčných řezů a situace"

255*0,1 = 25,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-I] - Obnova stávajících chodníků - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 753,500 ---------- ----------

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

685*1,1 = 753,500 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

16 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 150,000 ---------- ----------

rozprostření ornice v tl. 0.15m
planimetrováno ze situace programem autocad

150 = 150,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 150,000 ---------- ----------

založení trávníku v rovině - 2x frézování, vláčení, uhrabání, vysbírání kamenů, výsev se zapravením
osiva, válení, 1. posekání s odvozem odpadů, trávní směs, zálivka 1x po 5 l/m2

"pol. 18232: "150 = 150,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu

18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 300,000 ---------- ----------

ošetření trávníku 2x - kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, příp. dosev nevzešlých míst
2*(součet pol. č. 18241)
Do doby předání stavby
Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě na správci objektu

2*150 = 300,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-I] - Obnova stávajících chodníků - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to
vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

19 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 225,000 ---------- ----------

celoplošný postřik a chemická likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí k zabránění jejich dalšímu
růstu
1.5*(pol. č. 18241)

150*1,5 = 225,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a
zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

20 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 6,000 ---------- ----------

bednění pro ochranu kmenů stromů určených k ochraně v blízkosti stavby, vč.odstranění po stavbě
bednění z latí výšky 2 m, 15 ks na strom
čerpáno se souhlasem TDI

2*2*1,5 = 6,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2 Základy ----------

21 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 75,350 ---------- ----------

separační geotextílie v souladu s TP97
odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN
odolnost proti proražení menší než 10 mm
tažnost větší než 50%
pro oddělení vrstvy aktivní zóny od zemního tělesa
použita v případě že nevyhoví filtrační kritéria dle ČSN 73 6133
plošná hmotnost min. 300 g/m2

(685*1,1)*0,1 = 75,350 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace ----------

22 56143G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 150MM M2 45,000 ---------- ----------

Směs stmelená cementem SC 0/32 C8/10

45 = 45,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-I] - Obnova stávajících chodníků - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

23 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 49,500 ---------- ----------

štěrkodrť ŠDA 0/32 v tl. 150 mm
plocha planimetrována ze situace programem autocad

45*1,1 = 49,500 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 704,000 ---------- ----------

štěrkodrť ŠDA 0/32 v tl. 250 mm
plocha planimetrována ze situace programem autocad

640*1,1 = 704,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

25 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 640,000 ---------- ----------

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm
betonová dlažba 200x200 mm šedé barvy

640 = 640,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

26 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 39,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-I] - Obnova stávajících chodníků - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm
betonová dlažba 200x200 mm šedé barvy

20+19 = 39,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

27 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 2,160 ---------- ----------

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm
betonová dlažba 200x200 mm červené barvy

(2,7+2,7+2,7+2,7)*0,2 = 2,160 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

28 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 6,000 ---------- ----------

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm
betonová dlažba 100x200 mm
signální a varovné pásy červené barvy

3+3 = 6,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-I] - Obnova stávajících chodníků - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

29 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2,000 ---------- ----------

odečteno ze situace

2 = 2,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

30 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 280,000 ---------- ----------

chodníkový bet. obrubník (1000x200x100)
včetně bet. lože z C20/25n XF3
planimetrováno ze situace programem autocad

260+20 = 280,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23012 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5

Objekt: SO112-II - Obnova stávajících chodníků - II. Etapa

Rozpočet: [SO112-II] - Obnova stávajících chodníků - II. Etapa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-II] - Obnova stávajících chodníků - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO112-II Obnova stávajících chodníků - II. Etapa ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 174,895 ---------- ----------

zemina a hornina

"pol. 11130: "150*0,15*2,0 = 45,000 [A]

"pol. 11332: "53,95*1,9 = 102,505 [B]

"pol. 17120: "13,695*2,0 = 27,390 [C]

"Celkem: "(A+B+C) = 174,895 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 39,840 ---------- ----------

asfaltový beton bez dehtu

"pol. 11313:" 16,6*2,4 = 39,840 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 207,460 ---------- ----------

beton

"pol. 11315: "74,7 = 74,700 [A]

"pol. 11352: "155*0,1 = 15,500 [B]

"Celkem: "(A+B)*2,3 = 207,460 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 150,000 ---------- ----------

sejmutí drnu v tl. 150 mm
planimetrováno ze situace (zaměření stáv. stavu) programem autocad
včetně odvozu a uložení na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"v rovině: "150 = 150,000 [A]

Specifikace včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-II] - Obnova stávajících chodníků - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 16,600 ---------- ----------

odstranění asf. vrstvy na chodníku
planimetrováno ze situace programem autocad
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"v místě stávajícího chodníku: "415*0,04 = 16,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 74,700 ---------- ----------

odstranění podkladní betonové konstrukce chodníku
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

415*0,18 = 74,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 53,950 ---------- ----------

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"chodníky: "415*0,13 = 53,950 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 155,000 ---------- ----------

odstranění stávajících sil. obrubníků včetně betonového lože
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno ze situace programem autocad

"chodníkové obrubníky: "155 = 155,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 13,695 ---------- ----------

Sanace podloží chodníku pro aktivní zónu, včetně úpravy terénu po odtěžení
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno z př. řezů a situace programem autocad

(415*1,1)*0,3*0,1 = 13,695 [A]



AspeEsticon
Strana 4 z 10

3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-II] - Obnova stávajících chodníků - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

10 12573.R.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 29,695 ---------- ----------

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu
dovozná vzdálenost v režii zhotovitele

"zemní krajnice: pol. 173103: "16 = 16,000 [A]

"aktivní zóna: pol. 171303: "13,695 = 13,695 [B]

"Celkem: "A+B = 29,695 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-II] - Obnova stávajících chodníků - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

11 12573.R.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 22,500 ---------- ----------

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu
dovozná vzdálenost v režii zhotovitele

"pol. 18232: "150*0,15 = 22,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-II] - Obnova stávajících chodníků - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 13,695 ---------- ----------

uložení vykopaného materiálu na skládku

"pol. 12373: "13,695 = 13,695 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

13 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3 13,695 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-II] - Obnova stávajících chodníků - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Sanace podloží chodníku
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.
Kompletní provedení včetně uložení,případné úpravy násypového materiálu hydraulickými pojivy,
hutnění, atp.
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky
(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v
souladu s TKP.
vhodný materiál fr. 0/125
planimetrováno ze situace a vzorových řezů programem autocad

(415*1,1*0,3)*0,1 = 13,695 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

14 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 16,000 ---------- ----------

zhutněná dosypávka ze štěrkodrti ŠDb 0/32 v místě chodníků
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.
Kompletní provedení včetně nákupu, uložení, hutnění, atp.
planimetrováno ze situace a vz.řezů programem autocad

"kubatury vypočteny ze vz. příčných řezů a situace"

160*0,1 = 16,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-II] - Obnova stávajících chodníků - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 456,500 ---------- ----------

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

415*1,1 = 456,500 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

16 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 150,000 ---------- ----------

rozprostření ornice v tl. 0.15m
planimetrováno ze situace programem autocad

150 = 150,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 150,000 ---------- ----------

založení trávníku v rovině - 2x frézování, vláčení, uhrabání, vysbírání kamenů, výsev se zapravením
osiva, válení, 1. posekání s odvozem odpadů, trávní směs, zálivka 1x po 5 l/m2

"pol. 18232: "150 = 150,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu

18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 300,000 ---------- ----------

ošetření trávníku 2x - kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, příp. dosev nevzešlých míst
2*(součet pol. č. 18241)
Do doby předání stavby
Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě na správci objektu

2*150 = 300,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-II] - Obnova stávajících chodníků - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to
vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

19 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 225,000 ---------- ----------

celoplošný postřik a chemická likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí k zabránění jejich dalšímu
růstu
1.5*(pol. č. 18241)

150*1,5 = 225,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a
zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

20 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 54,000 ---------- ----------

bednění pro ochranu kmenů stromů určených k ochraně v blízkosti stavby, vč.odstranění po stavbě
bednění z latí výšky 2 m, 15 ks na strom
čerpáno se souhlasem TDI

18*2*1,5 = 54,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2 Základy ----------

21 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 45,650 ---------- ----------

separační geotextílie v souladu s TP97
odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN
odolnost proti proražení menší než 10 mm
tažnost větší než 50%
pro oddělení vrstvy aktivní zóny od zemního tělesa
použita v případě že nevyhoví filtrační kritéria dle ČSN 73 6133
plošná hmotnost min. 300 g/m2

(415*1,1)*0,1 = 45,650 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace ----------

22 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 456,500 ---------- ----------

štěrkodrť ŠDA 0/32 v tl. 250 mm
plocha planimetrována ze situace programem autocad



AspeEsticon
Strana 10 z 10

3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO112-II] - Obnova stávajících chodníků - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

415*1,1 = 456,500 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 415,000 ---------- ----------

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm
betonová dlažba 200x200 mm šedé barvy

415 = 415,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

24 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 4,000 ---------- ----------

výšková úprava kanalizačních poklopů
odečteno ze situace

4 = 4,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

25 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 155,000 ---------- ----------

chodníkový bet. obrubník (1000x200x100)
včetně bet. lože z C20/25n XF3
planimetrováno ze situace programem autocad

155 = 155,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23012 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5

Objekt: SO181-I - Dopravně inženýrská opatření - I. Etapa

Rozpočet: [SO181-I] - Dopravně inženýrská opatření - I. Etapa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO181-I] - Dopravně inženýrská opatření - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO181-I Dopravně inženýrská opatření - I. Etapa ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 79,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap
včetně podkladní desky a stojky
viz příloha SO 181 - DIO

"I. Etapa: "79 = 79,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 79,000 ---------- ----------

odstranění přechodného dopravního značení
k pol.č. 914122
viz SO 181 - DIO

"I. Etapa: "79 = 79,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 11 850,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, nájemné
včetně podkladní desky a stojky
k pol.č. 914122
viz SO 181 - DIO

"I. Etapa:" 79*30*5 = 11 850,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

4 914462 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 10,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap
včetně podkladní desky a stojky
viz příloha SO 181 - DIO

"I. Etapa: "10 = 10,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

5 914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 10,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO181-I] - Dopravně inženýrská opatření - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

odstranění přechodného dopravního značení
k pol.č. 914462
viz SO 181 - DIO

"I. Etapa: "10 = 10,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

6 914469 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 500,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, nájemné
včetně podkladní desky a stojky
k pol.č. 914462
viz SO 181 - DIO

"I. Etapa:" 10*30*5 = 1 500,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap
viz příloha SO 181 - DIO

"I. Etapa: "1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

8 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

odstranění přechodného dopravního značení
viz příloha SO 181 - DIO

"I. Etapa: "1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 150,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, nájemné
k pol.č. 916112
viz SO 181 - DIO

"I. Etapa:" 1*30*5 = 150,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 8,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap
viz příloha SO 181 - DIO

"I. Etapa: "8 = 8,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO181-I] - Dopravně inženýrská opatření - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 8,000 ---------- ----------

odstranění přechodného dopravního značení
viz příloha SO 181 - DIO

"I. Etapa: "8 = 8,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

12 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 1 200,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, nájemné
k pol.č. 916122
viz SO 181 - DIO

"I. Etapa:" 8*30*5 = 1 200,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

13 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap
viz příloha SO 181 - DIO

"I. Etapa: "2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

14 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

odstranění přechodného dopravního značení
viz příloha SO 181 - DIO

"I. Etapa: "2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

15 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, nájemné
k pol.č. 916132
viz SO 181 - DIO

"I. Etapa:" 2*30*5 = 300,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

16 916142 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO181-I] - Dopravně inženýrská opatření - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap
viz příloha SO 181 - DIO

"I. Etapa: "1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

17 916143 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

odstranění přechodného dopravního značení
viz příloha SO 181 - DIO

"I. Etapa: "1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

18 916149 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 150,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, nájemné
k pol.č. 916142
viz SO 181 - DIO

"I. Etapa:" 1*30*5 = 150,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

19 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap
viz příloha SO 181 - DIO

"I. Etapa: "1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

20 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

odstranění přechodného dopravního značení
viz příloha SO 181 - DIO

1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

21 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 150,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, nájemné
k pol.č. 916142
viz SO 181 - DIO

"I. Etapa:" 1*30*5 = 150,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO181-I] - Dopravně inženýrská opatření - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

22 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 8,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap
včetně podkladní desky a stojky
viz příloha SO 181 - DIO

"I. Etapa: "8 = 8,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

23 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 ---------- ----------

odstranění přechodného dopravního značení
viz příloha SO 181 - DIO

"I. Etapa: "8 = 8,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

24 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 200,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, nájemné
včetně podkladní desky a stojky
k pol.č. 916312
viz SO 181 - DIO

"I. Etapa:" 8*30*5 = 1 200,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

25 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 158,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap
včetně podkladní desky a stojky
viz SO 181 - DIO

"I. Etapa: "158 = 158,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

26 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 158,000 ---------- ----------

odstranění přechodného dopravního značení
k pol.č. 916362
viz SO 181 - DIO

"I. Etapa: "158 = 158,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO181-I] - Dopravně inženýrská opatření - I. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

27 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 23 700,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, nájemné
včetně podkladní desky a stojky
k pol.č. 916362
viz SO 181 - DIO

"I. Etapa:" 158*30*5 = 23 700,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

28 95324 BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX SAMOLEPICÍ VÝSTRAŽNÁ PÁSKA M 120,000 ---------- ----------

provizorní vodorovné značení žlutou páskou
včetně odstranění a demontáže
viz výkres provizorního značení SO 181

"I. Etapa:" 20+40+60 = 120,000 [A]

Specifikace Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23012 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5

Objekt: SO181-II - Dopravně inženýrská opatření - II. Etapa

Rozpočet: [SO181-II] - Dopravně inženýrská opatření - II. Etapa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO181-II] - Dopravně inženýrská opatření - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO181-II Dopravně inženýrská opatření - II. Etapa ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 65,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap
včetně podkladní desky a stojky
viz příloha SO 181 - DIO

"II. Etapa: "65 = 65,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 65,000 ---------- ----------

odstranění přechodného dopravního značení
k pol.č. 914122
viz SO 181 - DIO

"II. Etapa: "65 = 65,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 7 800,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, nájemné
včetně podkladní desky a stojky
k pol.č. 914122
viz SO 181 - DIO

"II. Etapa:" 65*30*4 = 7 800,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

4 914462 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 10,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap
včetně podkladní desky a stojky
viz příloha SO 181 - DIO

"II. Etapa: "10 = 10,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

5 914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 10,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO181-II] - Dopravně inženýrská opatření - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

odstranění přechodného dopravního značení
k pol.č. 914462
viz SO 181 - DIO

"II. Etapa: "10 = 10,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

6 914469 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 200,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, nájemné
včetně podkladní desky a stojky
k pol.č. 914462
viz SO 181 - DIO

"II. Etapa:" 10*30*4 = 1 200,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap
viz příloha SO 181 - DIO

"II. Etapa: "1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

8 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

odstranění přechodného dopravního značení
viz příloha SO 181 - DIO

"II. Etapa: "1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 120,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, nájemné
k pol.č. 916112
viz SO 181 - DIO

"II. Etapa:" 1*30*4 = 120,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 7,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap
viz příloha SO 181 - DIO

"II. Etapa: "7 = 7,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO181-II] - Dopravně inženýrská opatření - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 7,000 ---------- ----------

odstranění přechodného dopravního značení
viz příloha SO 181 - DIO

"II. Etapa: "7 = 7,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

12 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 840,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, nájemné
k pol.č. 916122
viz SO 181 - DIO

"II. Etapa:" 7*30*4 = 840,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

13 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap
viz příloha SO 181 - DIO

"II. Etapa: "2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

14 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

odstranění přechodného dopravního značení
viz příloha SO 181 - DIO

"II. Etapa: "2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

15 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 240,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, nájemné
k pol.č. 916132
viz SO 181 - DIO

"II. Etapa:" 2*30*4 = 240,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

16 916142 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO181-II] - Dopravně inženýrská opatření - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap
viz příloha SO 181 - DIO

"II. Etapa: "2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

17 916143 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

odstranění přechodného dopravního značení
viz příloha SO 181 - DIO

"II. Etapa: "2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

18 916149 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 240,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, nájemné
k pol.č. 916142
viz SO 181 - DIO

"II. Etapa:" 2*30*4 = 240,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

19 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 7,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap
včetně podkladní desky a stojky
viz příloha SO 181 - DIO

"II. Etapa: "7 = 7,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

20 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 7,000 ---------- ----------

odstranění přechodného dopravního značení
viz příloha SO 181 - DIO

"II. Etapa: "7 = 7,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

21 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 840,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, nájemné
včetně podkladní desky a stojky
k pol.č. 916312
viz SO 181 - DIO
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO181-II] - Dopravně inženýrská opatření - II. Etapa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"II. Etapa:" 7*30*4 = 840,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

22 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 160,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap
včetně podkladní desky a stojky
viz SO 181 - DIO

"II. Etapa: "160 = 160,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

23 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 160,000 ---------- ----------

odstranění přechodného dopravního značení
k pol.č. 916362
viz SO 181 - DIO

"II. Etapa: "160 = 160,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

24 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 19 200,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, nájemné
včetně podkladní desky a stojky
k pol.č. 916362
viz SO 181 - DIO

"II. Etapa:" 160*30*4 = 19 200,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

25 95324 BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX SAMOLEPICÍ VÝSTRAŽNÁ PÁSKA M 65,000 ---------- ----------

provizorní vodorovné značení žlutou páskou
včetně odstranění a demontáže
viz výkres provizorního značení SO 181

"II. Etapa:" 15+20+30 = 65,000 [A]

Specifikace Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23012 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5

Objekt: SO211 - PHS - PROTIHLUKOVÁ STĚNA

Rozpočet: [SO211] - PHS - PROTIHLUKOVÁ STĚNA

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO211] - PHS - PROTIHLUKOVÁ STĚNA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO211 PHS - PROTIHLUKOVÁ STĚNA ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 254,561 ---------- ----------

nevhodná zemina a kamenivo z výkopů,

" - rýhy pro sokl.panely "2,760000 "(13273)"*2,0 = 5,520 [A]

" - zemina z vrtů pilot "47*6*(3,14*0,75*0,75/4)*2,0 = 249,041 [B]

Celkové množství     = 254,561

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 394,311 ---------- ----------

konstrukce z betonu, železobetonu

" - sloupky PHS "46,795000 "(96611)"*2,5 = 116,988 [A]

" - rámy kolem výplní PHS "37,009000 "(96616a)"*2,5 = 92,523 [C]

" - základy PHS "73,920000 "(96616b)"*2,5 = 184,800 [D]

Celkové množství     = 394,311

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 218,182 ---------- ----------

cihla

" - výplně cihelné PHS "121,212000 "(96614)"*1,8 = 218,182 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 11241 ÚPRAVA STROMU D DO 0,5M REZEM VETVÍ KUS 20,000 ---------- ----------

Ořez větví v okolí PHS.
POLOŽKA ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA

" - stromy "20 = 20,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO211] - PHS - PROTIHLUKOVÁ STĚNA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Zahrnuje odrezání vetví 1 ks stromu presahujících do komunikace bez ohledu na zpusob a použitou
mechanizaci (napr. plošina), bez ohledu na pocet vetví
zahrnuje všechna opatrení související se silnicním provozem (napr. provizorní dopravní znacení)
zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynu zadávací dokumentace
prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem.

5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3 82,500 ---------- ----------

Sejmutí humótní vrstvy v tl. 150 mm, vč. uložení na mezideponii

" - humózní vrstva "550,0*0,15 = 82,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3 2,760 ---------- ----------

Vykopávky z mezideponií

" - natěžení humózní vrstvy "82,500000 "(12110)" = 82,500 [A]

" - rýha pro soklový panel "2,760000 "(132734)" = 2,760 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,760 ---------- ----------

Hloubení rýhy pro soklvý panel
včeně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

" - rýha pro soklový panel "184,0*0,1*0,15 = 2,760 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO211] - PHS - PROTIHLUKOVÁ STĚNA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 127,281 ---------- ----------

132734    2,76 = 2,760 [A]

264141    47*6*3,14*0,75*0,75/4 = 124,521 [B]

Celkové množství     = 127,281

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO211] - PHS - PROTIHLUKOVÁ STĚNA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 73,920 ---------- ----------

Zásyp jam po demolici stávajících základů

" - zásyp po demolici základů "73,920000 "(966164b)" = 73,920 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy
za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

10 18232 ROZPROSTRENÍ ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M M2 550,000 ---------- ----------

Rozprostření humózní vrstvy tl. 0,15 mm, vč. dovozu z mezideponie

" - rozprostření "82,500000 "(12110)"/0,15 = 550,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m
rozprostrení ornice v predepsané tlouštce v rovine a ve svahu do 1:5

11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM M2 550,000 ---------- ----------

Založení trávníku na humózní vrstvě

" - trávník "82,500000 "(12110)"/0,15 = 550,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu

12 18247 OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 100,000 ---------- ----------

Ošetřování trávníku 2x

" - ošetřování "2*(82,500000 "(12110)"/0,15) = 1 100,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabku na dopravní prostredek, s odvozem a se složením, to
vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

13 18481 OCHRANA STROMU BEDNENÍM M2 160,000 ---------- ----------

Ochran stromů dřevěným bědnění po dobů výstavby PHS.
POLOŽKA ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO211] - PHS - PROTIHLUKOVÁ STĚNA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

" - stromy, bednění "20*4*1*2 = 160,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením

2 Základy ----------

14 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 124,580 ---------- ----------

dřík pilot z betonu C30/37 XA1, hlava pilot z betonu C 30/37 XF4, vč. bednění pro betonáž hlavy

" - piloty "47*6*(3,1415*0,75*0,75/4) = 124,580 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu
betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a
doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto
konstrukcí a lešení
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce
a úprav  kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení
- upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu
- objem betonu pro prebetonování a nadbetonování, který se nepricítá ke stanovenému objemu výplne
piloty
- ukoncení piloty pod ústím vrtu a vyplnení zbývající cásti sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranení znehodnocené cásti výplne a úprava hlavy piloty pred výstavbou další
konstrukcní cásti
- zrízení výplne piloty pod hladinou vody
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

15 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 9,966 ---------- ----------

ocel B500B, množství výztuže 80 kg/m3, objem pilot. dle pol. 224325
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO211] - PHS - PROTIHLUKOVÁ STĚNA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

" - výztuž pilot "0,08*124,580000 "(224325)" = 9,966 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zrízení kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení
do merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD
74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu

16 264141 VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1000MM M 282,000 ---------- ----------

Vrty pro piloty průměru 750 mm,
včeně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

" - vrty pro piloty "47*6,0 = 282,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- zrízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž.
vrtu
- cerpání vody z vrtu, vycištení vrtu
- zabezpecení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a premístení, montáž a demontáž vrtacích zarízení a dalších mechanismu
- lešení a podperné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zarízení a dalších mechanismu
- vrtací plošiny vc. zemních prací, zpevnení, odvodnení a pod.
- v prípade zapažení docasnými pažnicemi jejich opotrebení
- v prípade zapažení suspenzí veškeré hospodarení s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

3 Svislé konstrukce ----------

17 318325 ZDI ODDELOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 16,359 ---------- ----------

soklové panely tl. 0,12 m, výšky 0,72 m z betonu C30/37 XF4 , včetně vyztužení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO211] - PHS - PROTIHLUKOVÁ STĚNA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"  - soklové panely 2m "2*0,12*0,72*2,0 = 0,346 [A]

"  - soklové panely 4m "(30+13)*0,12*0,72*4,0 = 14,861 [B]

"  - soklové panel 8m "1*0,2*0,72*8,0 = 1,152 [C]

"Celkové množství "16.359000 = 16,359 [D]

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a
doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto
konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

18 33712 SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STEN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCU M3 12,403 ---------- ----------

ŽB sloupky z betonu C30/37 XF4, včetně vyztužení

" - sloupky PHS "47*(3,27+0,5)*0,07 = 12,403 [A]



AspeEsticon
Strana 9 z 11

3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO211] - PHS - PROTIHLUKOVÁ STĚNA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,
vcetne komplexní technologie výroby a montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,
- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,
- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,
- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,
- ocištení a ošetrení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílcu,
- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,
- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,
- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, príp.
rubových ploch, osazení merících zarízení, zkoušení a merení dílcu a pod.).

19 347125 STENY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCU ŽELEZOBETON DO C30/37 M2 462,400 ---------- ----------

beton C30/37 XF4,
PHS musí splňovat kategorii vzduchové neprůzvučnosti B3 a kategorii zvukové pohltivosti A3. Výška
PHS musí být min. výšky 3,0 m.

" - stěny PHS 2m "2*2,5*2,0 = 10,000 [A]

" - stěny PHS 4m "(30+13)*2,5*4,0 = 430,000 [B]

" - stěny PHS8 m "1*2,8*8,0 = 22,400 [C]

"Celkové množství "462.400000 = 462,400 [D]

Specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,
vcetne komplexní technologie výroby a montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,
- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,
- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,
- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,
- ocištení a ošetrení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílcu,
- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,
- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,
- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, príp.
rubových ploch, osazení merících zarízení, zkoušení a merení dílcu a pod.).

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

20 917224 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 150MM M 186,000 ---------- ----------

Silniční obrubník 1000x150x250 do lože C20/25n XF3 s boční opěrou, obrubník před PHS

" - obruby "186 = 186,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO211] - PHS - PROTIHLUKOVÁ STĚNA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i bocní betonovou operku.

21 933433 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT NESYSTÉMOVÝCH KUS 7,000 ---------- ----------

zkouška vč. vyhodnocení;
zkoušky integrity budou provedeny na vzorku 15% provedených pilot

" - PIT "7 = 7,000 [A]

Specifikace

Položka obsahuje podklady a dokumentaci zkoušky;
- prípadné stavební práce spojené s prípravou a provedením zkoušky;
- veškerá zkušební a merící zarízení vc. opotrebení a nájmu;
- výpomoce pri vlastní zkoušce;
- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení.

22 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 46,795 ---------- ----------

Demolice žb sloupků PHS,
včeně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

" - sloupky A2 "23*2*4,60*0,175 = 37,030 [A]

" - sloupky A1 "9*2*3,10*0,175 = 9,765 [B]

"Celkové množství "46.795000 = 46,795 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)

23 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 121,212 ---------- ----------

Demolice výplně PHS z cihelných tvárnic
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

" - díly A1 "9*4*0,7*0,30 = 7,560 [A]

" - díly A2 "23*6*0,7*0,30 = 28,980 [B]

" - díly B1 "9*12*0,56*0,30 = 18,144 [C]

" - díly B2 "22*18*0,56*0,3 = 66,528 [D]

"Celkové množství "121.212000 = 121,212 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO211] - PHS - PROTIHLUKOVÁ STĚNA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)

24 96616.a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 37,009 ---------- ----------

Demolice žb rámů kolem výplně PHS
včeně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

" - díly A1 "9*2*0,485*0,25 = 2,183 [A]

" - díly A2 "23*3*0,485*0,25 = 8,366 [B]

" - díly B1 "9*2*1,26*0,25 = 5,670 [C]

" - díly B2 "22*3*1,26*0,25 = 20,790 [D]

"Celkové množství "37.009000 = 37,009 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)

25 96616.b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 73,920 ---------- ----------

Demolice základů,
včeně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

" - základy "(23+9)*2,2*1,0*1,05 = 73,920 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)


